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I. OPIS TECHNICZNY  

do projektu budowlanego: 
"Docieplenie i remont budynku mieszkalnego przy ul. 31 Stycznia 18 w Barlinku" - działka 770/2, obręb 
Barlinek 0002. 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowa-zlecenie Inwestora   
- Wizja w terenie 
- Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektu wykonana indywidualnie  
- Audyt energetyczny budynku wykonany przez firmę „Ekoprodet” autorstwa mgr Jakuba Grabarkiewicza 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) - warunki 
techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2018r. 

 
2. PRZEDMIOT, CEL  I  ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu docieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz 
wykonanie projektu kolorystyki elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 31 Stycznia 18 w 
Barlinku - na podstawie wskazanego w audycie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
 
Celem opracowania jest ustalenie rodzaju robót budowlanych pozwalających doprowadzić przedmiotowy 
budynek do poprawy stanu technicznego i jakościowego, w szczególności w zakresie poprawy oszczędności 
energii i izolacyjności cieplnej przegród poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie 
koszów dostawy ciepła ponoszonych przez mieszkańców. 
 
Ogólny zakres opracowania: 

 termoizolacja ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych  

 izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wraz z izolacją termiczną 

 ocieplenie stropodachów  

 remont kominów  

 wykonanie instalacji odgromowej  

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych (piwnica, klatka schodowa) 

 kolorystyka elewacji i okładziny cokołu 

 wymalowanie napisu "Mój rynek" na elewacji oznaczonej nr 1 

 remont studzienki piwnicznej z wymianą okna piwnicznego przy elewacji nr 12 

 wymiana parapetów, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich 

 remont stref wejściowych do budynku (wykonanie zadaszeń, remont podestów i schodów wejściowych) 

 remont klatek schodowych 

 wymiana instalacji wewnętrznych po istniejących trasach w częściach wspólnych (na klatkach schodowych)  

 wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynkach 

 częściowe uporządkowanie terenu na działce (przed budynkiem "B") 
 

Szczegółowe opisy robót znajdują się w dalszej części opracowania. 
Projektowane roboty budowlane nie zmienią układu funkcjonalnego ani wymiarów budynku poza  zmianą 
wynikającą z zastosowania ocieplenia.  
Utwardzenia nawierzchni na terenie działki nie wymagają procedury zgłoszenia robót budowlanych. 
 

3. MPZP I OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU 
 

3.1) Objęcie terenu Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

Budynek położony jest na obszarze „Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Barlinek w rejonie ulicy 31 Stycznia i linii kolejowej” zatwierdzonego uchwałą nr  XV/121/2000 Rady Miejskiej w 
Barlinku z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmiany ww. planu.  
Budynek położony na terenie elementarnym o nazwie 04.CM. Istotne zapisy planu: 
- tereny centralne miasta i obszary koncentracji usług 
- kształtowanie zabudowy - plan zakłada nowy układ zabudowy terenu w przypadku zmiany użytkowania lub 
przebudowy. 
 
W wyniku planowanych prac termomodernizacyjnych istniejąca bryła budynku mieszkalnego nie ulegnie 
zmianie, co jest zgodne z powyższymi zapisami planu. Pozostałe ustalenia ogólne i szczegółowe planu nie 
wpływają na realizację niniejszego przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji. 
 
3.2) Wpis do gminnej ewidencji zabytków: 

Nie dotyczy - budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.  
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3.3) Położenie na terenie wpisanym do rejestru zabytków: 

Nie dotyczy - budynek nie znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 
 
 
4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analizę obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań 
związanych z użytkowaniem obiektu, w zakresie bryły (formy) oraz w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych na 
podstawie przepisów: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami) 

  
 Projektant stwierdza, iż obszar oddziaływania obiektu mieści się w obrębie działki 
własnej tj. na terenie działki nr 770/2, obr. Barlinek 0002. 
 
 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

 
5.1) Lokalizacja: 
Budynek zlokalizowany jest przy ul. 31 Stycznia 18 w Barlinku, na działce o numerze ewid.770/2, obręb Barlinek 
2. 
 
5.2) Opis budynku: 

 

 Obiekt objęty opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny,  wolno stojący, wybudowany w 
1966r. w technologii tradycyjnej – murowanej. Składa się z dwóch prostopadle przylegających do siebie brył. 
Bryły budynku oznaczone zostały na rysunku jako "budynek A" oraz "budynek B". Elewacje są otynkowane bez 
detali architektonicznych. Budynki przekryte są dachami płaskimi (stropodachami), posiadają dwie kondygnacje 
naziemne,   
BUDYNEK A -  o nieregularnej formie, niepodpiwniczony, nieizolowany termicznie z wyjątkiem jednej ściany 
szczytowej (elewacja nr 6), z jedną wspólną klatką schodową. Do budynku przylega inny budynek murowany o 
jednej kondygnacji naziemnej 
BUDYNEK B -  prosty w formie, nieizolowany termicznie, z jedną wspólną klatką schodową, podpiwniczony 
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5.3) Parametry techniczne budynku A i B: 
 

Powierzchnia zabudowy 180,66m
2
 

Kubatura budynku ~1280m
3
 

Powierzchnia netto budynku 314,7m
2
 

Szerokość budynku 29,94m 

Długość budynku 17,20m  

Wysokość budynku ~6,6m 

Liczba kondygnacji naziemnych 2  

Liczba kondygnacji podziemnych 0 

Liczba lokali 6 

 
5.4) Ocena stanu technicznego budynku: 

 

Ściany zewnętrzne - mur z cegły silikatowej pełnej, w części ocieplony styropianem, widoczne ubytki tynków, ściany 
nieocieplone, w dostatecznym stanie technicznym 
Stropodach – strop z płyty żerańskiej o gr.24cm z warstwą betonu konstrukcji drewnianej, płaski, kryty papą, w 
średnim stanie technicznym 
Strop międzykondygnacyjny -  drewniany  
Stolarka drzwiowa – stare, drewniane, o współczynniku przenikania ciepła U=5,1 (W/m

2
K) 

Stolarka okienna – stara, drewniana, o współczynniku przenikania ciepła U=2,6 (W/m
2
K) 

Kominy – murowane, otynkowane – w dostatecznym stanie technicznym 
Wentylacja - naturalna grawitacyjna 
Ogrzewanie- rodzaj systemu ogrzewania budynku - węglowe i gazowe 
C.W.U. - sposób przygotowania ciepłej wody -  indywidualnie w przepływowych podgrzewaczach gazowych 

 
 

6. OCENA CIEPŁOCHŁONNOŚCI BUDYNKU 

 
 Budynek nie spełnia obowiązujących wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej. Przegrody 
zewnętrzne mają niską izolacyjność cieplną co wiąże się z dużym nakładem kosztów ponoszonych na 
ogrzewanie. 
Oznacza to konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania 
budynku na energię cieplną. 
 
Wykonanie termomodernizacji budynku na podstawie optymalnego wariantu audytu energetycznego obejmuje: 

 Docieplenie ścian zewnętrznych  
- metodą bezspoinową styropianem o grubości 18cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK 
wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian podziemnych 
Grubość izolacji musi spełniać wymaganą wielkość oporu cieplnego R≥5,00 (m

2
K)/W 

 

 Docieplenie dachu  
- płytą warstwową PW11 o grubości 25cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK 
Grubość izolacji musi spełniać wymaganą wielkość oporu cieplnego R≥6,67 (m

2
K)/W 

 

 Wymiana starej stolarki okiennej w częściach wspólnych na szczelne o współczynniku przenikania ciepła 
U<=1,4 W/m

2
K, a<0,3 z nawiewnikami automatycznymi 

 
 
 
7.  ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 
 

Uwaga1: Widoczne stalowe nadproża okienne zabezpieczyć antykorozyjnie (elewacja nr 7) 
 
Uwaga 2: Elewacja nr 6 została docieplona warstwą izolacji termicznej ze styropianu. Ściana ta nie 
podlega dociepleniu , a jedynie malowaniu (wraz z przygotowaniem ściany do malowania) 
 
Uwaga 3: Nie przewiduje się docieplenia ścian na wysokości od terenu do dachu przyległego 
budynku (dotyczy ścian elewacji nr 8 i nr 9)  
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7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 Zadaszona część terenu użytkowana jako miejsce do składowania opału - do likwidacji 

 Demontaż podestu i schodów przed wejściami do budynku "B" 

 Znajdujące się na elewacjach wyposażenie techniczne, teleinformatyczne, oświetleniowe jak lampy 
oświetleniowe, tablice  z adresem policyjnym, anteny satelitarne, kominki wentylacyjne zdemontować na czas 
prowadzonych robót, nieczynne okablowanie usunąć 

 Demontaż rynien i rur spustowych 

 Demontaż parapetów stalowych i obróbek blacharskich nie nadających się do dalszego użytku 

 Skucie tynku wokół ościeży za pomocą przecinaka i młotka - ościeża powinny być ocieplone styropianem o 
grubości co najmniej 2cm  
 
 

7. 2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Niezbędne czynności związane z przygotowaniem ścian zewnętrznych do ocieplenia: 
Zmontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposażonego we wszystkie wymagane elementy 
ochronne. Rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Wykonać 
zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z przepisami i instrukcją producenta rusztowań. Zespoły 
montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu pionowego i prac na 
rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do prac na wysokości.  

 Od strony dojść do budynku osłonić rusztowanie całościowo siatkami ochronnymi 

 Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia ochronne 

 Stolarkę  oraz inne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć grubą przezroczystą folią ochronną na czas 
trwania robót 

 Wyrównanie zaprawą wyrównującą miejsc wokół ościeżnic, gdzie stary tynk był skuwany 

 Uszczelnienie styku ościeżnicy z murem pianką poliuretanową, aby nie powstały mostki termiczne 

 Dokładne zmycie elewacji metodą ciśnieniowo-wodną lub wysokociśnieniowym strumieniem pary wodnej, 
mające na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, takich jak: kurz, rdza, łuszczące się farby. Podłoże 
powinno być suche, odpylone, niepopękane i nośne, oczyszczone z brudu, kurzu, pyłu, tłustych zabrudzeń 
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Po zmyciu pozostawić do całkowitego wyschnięcia 

 Sprawdzenie stanu podłoża -  odkucie niespójnych z podłożem, odspajających się lub głuchych fragmentów 
tynku 

- Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych: Przygotowanie powierzchni 
polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie (dźwięk przytłumiony świadczy, że tynk nie 
jest związany z podłożem). W przypadku gdy tynk nie jest związany z podłożem, należy zbić i narzucić 
warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać 
zaprawą cementową. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy rozpocząć ocieplać po 
wyschnięciu powierzchni.  
- Przygotowanie powierzchni ścian betonowych lub murowanych  otynkowanych, pokrytych powłokami 
malarskimi: Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy 
usunąć za pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po 
usunięciu powłoki lub wyprawy całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą 

 Badanie wytrzymałości podłoża w przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości. 
Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt styropianowych należy przeprowadzić próbę przyczepności 
kleju do podłoża wg następującego schematu: 
1. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić 8-10 kostek styropianowych (o wymiarach 
10x10cm) i pozostawić do wyschnięcia na min 4 dni. 
2. Wykonać próbę oderwania styropianu od podłoża 
3. Podłoże jest odpowiednio mocne, jeśli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu. W przypadku gdy 
klej odspoi się od podłoża lub odklei się z całą warstwa podłoża np. tynku należy zastosować środek 
gruntujący regulujący nasiąkliwość lub zwiększający przyczepność i wzmacniający podłoże  

 Zastosowanie środka gruntującego na istniejące podłoże ścian budynku (pod klej do styropianu) 

 Wywiezienie i utylizacja gruzu 

 Przygotowanie narzędzi i sprzętu. Do wykonywania robót ocieplających  należy stosować następujące 
narzędzia i sprzęt: 

- Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne), szpachle i packi metalowe 
lub z tworzywa sztucznego do nakładania zapraw i mas klejących oraz tynkarskich 
- Pace pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni  i krawędzi przyklejonych płyt 
styropianowych 
- Piłki ręczne lub noże do cięcia płyt styropianowych, wiertarki do wiercenia otworów na łączniki, noże lub 
nożyce do cięcia tkaniny szklanej  
- Łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt  styropianowych 
- Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną  oraz pojemniki do przygotowywania mas 
klejących i mas tynkarskich 
- Agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza do 
nakładania zaprawy lub masy tynkarskiej 
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- Urządzenia transportu pionowego 
- Aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian 

 Przygotowanie materiałów. Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyż on 
odpowiada za prawidłowe wykonanie ocieplenia. Zastosowane materiały winny odpowiadać wymaganiom 
aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Każda partia materiałów winna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą 
zgodność właściwości technicznych z wymogami podanymi w normach i aprobatach. Partia materiału 
dostarczona bez kopii certyfikatu może być odrzucona. Materiały i wyroby budowlane  stosowane do 
wykonania poszczególnych komponentów robót dociepleniowych muszą być zgodne z aprobatą techniczną 
wybranego systemu i powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość i zgodność z tym systemem tj.: 

- Deklarację Właściwości Użytkowych 
- kartę techniczna i kartę charakterystyki dla danego wyrobu 
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie 
- aktualną klasyfikację ogniową  izolacji termiczne 

 
 
7.3 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

 
7.3.1 WYBÓR SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO 
 
Przedmiotowe opracowanie wykonano z założeniem systemowego ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 
(ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych (EPS),  posiadającego aktualną Europejską Oceną Techniczną. 
 
Dla przedmiotowego budynku określono wymaganą do zastosowania grubość styropianu równą 18cm o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK . Grubość izolacji musi spełniać wymaganą wielkość oporu 
cieplnego R≥5,00 (m

2
K)/W. 

 
Założenie systemu dociepleniowego do zrealizowania: 
- wykończenie tynkiem mineralnym o fakturze baranka o uziarnieniu ok. 1,5mm 
- malowanie ścian farbą samoczyszczącą, gwarantującą długotrwałą czystość oraz wysoką odporność na 
zanieczyszczenia i zabrudzenia, o zwiększonej ochronie przed grzybami, glonami i pleśnią 
- wykończenie cokołu tynkiem dekoracyjnym mozaikowym 
 

 
Do opisu wskazania technologii prac dociepleniowych użyto przykładowego systemu dociepleniowego Dryvit 
Drysulation opartego na mineralno-polimerowej warstwie bazowej. Tynki Drytex z uwagi na swój mineralny 
charakter posiadają wysoką odporność na ogień. Do malowania tynków mineralnych stosuje się wysokiej klasy 
farby elewacyjne posiadające nowoczesne zabezpieczenia mikrobiologiczne, które gwarantują odporność elewacji 
na wzrost mikroorganizmów. System Drysulation posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z 
Europejską Oceną Techniczną ETA-08/0210. Produkty wchodzące w skład systemu są objęte Atestem 
Higienicznym PZH HK/B/1406/01/2015, posiadają Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 1488-CPR-
0422/Zwydany przez Instytut Techniki Budowlanej. 
 
 
Dopuszcza się zastosowanie komponentów innego systemu o parametrach nie gorszych niż zastosowano w 
projekcie. 
 

 TRADYCYJNY WYKAZ KOMPONENTÓW  
przy ocieplaniu ścian zewnętrznych  
wg ETICS  
 

PRZYKŁADOWY WYKAZ KOMPONENTÓW 
wg systemu ociepleniowego: 
Dryvit Drysulation  
wg  kolejności zastosowania 

1 Grunt  Strongsil 

2 Zaprawa klejąca  Dryhesive Plus 

3 Warstwa termoizolacyjna  
- styropian gr.18cm, λ=0,040 W/mK (spełniający warunki 
normy EN-PN13163:20163) 

- 

4 Łączniki mechaniczne do mocowania płyt ze styropianu 
z zaślepkami ze styropianu 

- 

5 Siatka z włókna szklanego Standard Plus 150 

 Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej Primus M 

6 Powłoka wyrównująca chłonność podłoża 
 

Nie wymagana w systemie Dryvit 

7 Tynk cienkowarstwowy mineralny DrytexSandpebble 

8 Farba elewacyjna: 
siloksanowa farba samoczyszcząca  

Hydrophobic 
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7.3.2 WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA CAŁEGO UKŁADU OCIEPLENIOWEGO: 

 
Właściwości techniczne układów dociepleniowych  
 

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 

1. 
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) 
po 24 h 

<0,5kg/m
2
 ETAG 004:2013 

2. 
Przepuszczalność pary wodnej EPS 

 

≤0,16 m 
 

ETAG 004:2013 

3. Odporność na uderzenie 

Kategoria II przy warstwie siatki 
standardowej i pancernej 
Kategoria III przy pojedynczej 
warstwie siatki standardowej 

ETAG 004:2013 

4. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień B-s1,d0 ETAG 004:2013 

5. 
Klasyfikacja w zakresie 

rozprzestrzeniania ognia 
Nierozprzestrzeniający ognia 
(NRO) 

PN-B-02867:2013-06 

 
 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 
szczególności: 

 stosować wyłącznie kompletne systemy ociepleniowe; wykorzystanie komponentów pochodzących z różnych 
systemów jest niezgodne z prawem, powoduje utratę gwarancji producenta i zwiększa ryzyko szkód 

 materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i 
instrukcjami technicznymi produktów  
 
 

7.3.3 WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

Uwaga: Za zgodą Inwestora dopuszcza się zastosowanie komponentów innego systemu, ale o parametrach nie 
gorszych niż zastosowano w projekcie. 
 
GRUNT NA PODŁOŻE (POD STYROPIAN) 
Akrylowy środek gruntujący do wzmacniania podłoży i zwiększający przyczepność. Dane techniczne: 
- gęstość objętościowa 1,05 - 1,11 g/cm3 
- pH 7,5 - 8,5  
 
ZAPRAWA KLEJOWA PRZEZNACZONA DO MOCOWANIA PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH  
Zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt EPS do podłoża na systemach ETICS. Dane techniczne 
zaprawy klejowej: 
- gęstość objętościowa 1,6 - 1,9 g/cm3; 
- zawartość popiołu w temp. 450°C – 96,0 - 99,7%  
- odporność na powstanie rys skurczowych – brak rys w warstwie o gr. do 8mm; 
- zastosowane kruszywo – kwarcowe; 
- maksymalna frakcja kruszywa – 0,5 mm 
 
PŁYTY IZOLACJI TERMICZNEJ NA ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Płyty ze styropianu EPS 70-040 i właściwościach wynikających z normy EN-PN13163:20163  
i podstawowych parametrach 
- λ=0,040 W/mK, gr.18cm 
- wymiary płyt 50x100cm 
- klasa reakcji na ogień E. 
Styropian musi być wysezonowany (wyprodukowany przynajmniej 8 tygodni przed zastosowaniem) 
 
PŁYTY IZOLACJI TERMICZNEJ NA ŚCIANY FUNDAMENTOWE  
Styropian hydroizolacyjny o parametrach: 
- płyty polistyrenowe: hydropian EPS100 lub płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS - gr.10cm 
- wymiary płyt 50x100cm  
- samogasnący , klasa ogniowa E 
- wytrzymałość na zginanie   BS150  >=150kPa 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  CS(10)100   >=100kPa 
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła <=0,036W/(mK) 
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ŁĄCZNIKI MECHANICZNE 
Stosować tzw ."termodyble" (łączniki  zagłębiane w wyfrezowanych w styropianie gniazdach o głębokości 15mm i 
przykrywane 15mm zaślepkami styropianowymi) np. uniwersalny łącznik wkręcany Ø8 mm z użyciem zaślepek z 
EPS. Trzpień ze stali ocynkowanej z warstwą tworzywa. Kategoria podłoża: B – cegła pełna, głębokość 
zakotwienia: a) ≥ 25 mm (podłoża typu: A,B,C)  
Średnica łącznika 21Ø 8 mm 
Średnica talerzyka: 60 mm 
Ilość łączników: 6sztuk/m2 
 
 
ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA DO WARSTWY ZBROJONEJ 
Modyfikowana polimerami sucha mieszanka dającą, po rozrobieniu z wodą, wysokiej jakości uniwersalną zaprawę 
do przyklejania płyt styropianowych oraz do zatapiania siatki wzmacniającej z włókna szklanego.  
Przeznaczona do przyklejania płyt styropianowych zgodnych z PN-EN 13163 na powierzchni cegły, tynku, betonu, 
gazobetonu i zewnętrznych płyt gipsowo-kartonowych lub innych zgodnych z dokumentem odniesienia oraz do 
wykonywania warstwy zbrojonej (bazowej) na powierzchni płyt styropianowych zgodnych z PN-EN 13163. 
Minimalna grubość warstwy zbrojonej – 2,0mm (maksymalna 3,0 mm). 
Charakteryzująca się wysoką przyczepnością do podłoży mineralnych i do styropianu. Posiadająca podwyższoną 
elastyczność i paroprzepuszczalność. O parametrach co najmniej: 
- gęstość objętościowa 1,6 - 1,9 g/cm3; 
- zawartość popiołu w temp. 450°C – 96,0 - 99,7% 
- odporność na powstanie rys skurczowych – brak rys w warstwie o gr. do 8mm; 
- zastosowane kruszywo – kwarcowe; 
- maksymalna frakcja kruszywa – 0,5 mm 
- minimalna grubość warstwy – 2,0 mm 
 
 
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
Siatka wzmacniająca z włókna szklanego, fabrycznie impregnowana środkiem uodporniającym na działanie 
alkaliów. Siatka przeznaczona do zatapiania w zaprawie klejowej na powierzchni płyt ze styropianu. 

Parametr Wymaganie Metoda testowa 

Wymiar oczka, mm (3.6 x 4.3) +/- 0.5 ETAG 004 

Splot Gazejski  

Wydłużenie względne paska 10 
cm 
wątek 
osnowa 

(24x2) +/- (1x2) 
18 +/- 1 

 
DIN  53853 

 
Szerokość rolki, cm 

 
100 +1 / -0 

 
DIN EN  1773 

Masa powierzchniowa, g/m
2
 

 
150 +/- 5% 

 
ETAG 004 

Zawartość popiołu w 625°C, % 83 +/- 3 ETAG 004 

Wytrzymałość na rozciąganie 
[N/mm] 

Wątek Osnowa 

 
ETAG 004 w warunkach laboratoryjnych ≥ 40 ≥ 40 

w roztworze alkaicznym 
≥ 20 

Długość rolki., m 50  
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TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY  
Modyfikowana polimerami sucha mieszanka, dającą po rozrobieniu z wodą, wysokiej jakości mineralną wyprawę 
tynkarską na bazie kruszywa kwarcowego. Powłoka elewacyjna stosowana w systemie ociepleń, do nanoszenia 
ręcznego, o strukturze baranka i uziarnieniu 1,6 mm. 

Parametr Wymaganie Metoda testowa 

Wygląd zewnętrzny  
jednorodny sypki proszek, o jednolitej barwie, 
bez zbryleń i obcych wtrąceń 

ZUAT-15/V.03/2010 

Gęstość objętościowa, g/cm
3
 1,60 ‚ 1,90 ZUAT-15/V.03/2010 

Odporność na powstawanie rys 
skurczowych  

brak rys w warstwie równej grubości wynikającej 
z technologii nakładania 

ZUAT-15/V.03/2010 

Zawartość popiołu w temp. 
450°C, % 

≤ 98,5 ZUAT-15/V.03/2010 

Wytrzymałość na ściskanie CS II PN-EN 998-1:2010 

Absorpcja wody W1 PN-EN 998-1:2010 

Przyczepność [N/mm
2
] 2,9 ± 0,2 PN-EN 1015-12 

Współczynnik przepuszczalności 
pary wodnej, µ 

11 ± 0,5 PN-EN 1015-19 

Reakcja na ogień Klasa A1 PN-EN 13501-1 

 
 
FARBA ELEWACYJNA 
Wymagane jest by farba była wysokiej jakości farbą elewacyjną produkowaną na bazie dyspersji akrylowej z 
dodatkiem emulsji żywicy siloksanowej, odpornej na zabrudzenia, zapewniającej doskonałą trwałość 
pomalowanych powierzchni.  Wymagane jest trwałe zabezpieczenie powierzchni przed wpływem czynników 
atmosferycznych oraz rozwojem mikroorganizmów.  
 

Parametr Wymaganie Metoda testowa 

Wygląd zewnętrzny  
jednorodna, gęsta ciecz o jednolitym 
zabarwieniu, bez zanieczyszczeń 
mechanicznych i obcych wtrąceń 

ZUAT-15/V.03/2010 

Gęstość [g/cm
3
] 1,36 PN-EN ISO 2811-1:2002 

Zawartość popiołu w temp. 
450°C, [%] 

≤ 50 ZUAT-15/V.03/2010 

Przepuszczalność pary wodnej, 
 [ g/m2*24h] 

180 ± 30 PN-EN ISO 7783-2 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 
pary wodnej  

750 ± 90 PN-EN ISO 7783-2 
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 7.3.4 KOLEJNOŚĆ PRAC DOCIEPLENIOWYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: 

 
Gruntowanie podłoża 

 Na oczyszczone powierzchnie ścian nanieść dokładnie wymieszany podkład wyrównujący chłonność 
podłoża 

 Nanosić podkład równomiernie na całą powierzchnię. W przypadku dwukrotnego gruntowania (np. 
nierównomiernie chłonącego podłoża) należy przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać co najmniej 24 
godziny. Produkt nanosić wałkiem lub pędzlem, w sposób równomierny, unikając przerw w pracy. 
 

Mocowanie listwy cokołowej 

 Wyznaczenie dolnej poziomej krawędzi pierwszego rzędu płyt styropianowych za pomocą poziomicy 

 Zamocowanie listwy startowej (cokołowej) z aluminium lub PCV o szerokości 182mm, mocowanie do ściany 
za pomocą kołków rozporowych w ilości 3 sztuki na 1 metr bieżący listwy oraz po jednym w skrajnych 
otworach 

 Prawidłowo zamocowana listwa cokołowa powinna tworzyć linię poziomą, bez załamań, zwichrowań i 
uskoków na złączach 

 
Prace związane z przyklejeniem płyt styropianowych do podłoża: 

 Przygotowanie zaprawy klejowej 

 Umieszczenie zaprawy metodą punktowo-pasmową, w postaci pasów o szerokości około 3-4 cm na 
obrzeżach płyty oraz w postaci placków o średnicy około 10cm na pozostałej powierzchni, ilość nałożonej 
zaprawy powinna gwarantować powierzchnię styku z podłożem nie mniejszą niż 40% powierzchni płyty, 
grubość warstwy kleju nie powinna być większa niż 1cm. Ukrycie pod izolacją ze styropianu czynnego 
okablowanie mocowanego do elewacji 

 Po nałożeniu masy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany.. Przyklejanie rozpocząć od dołu i 
kierować się ku górze, klej nie może znajdować się w spoinach, jego nadmiar należ usunąć 

 Dociśnięcie płyty do podłoża  (nie dobijać płyt ręką aby zapobiec wgniataniu styropianu) oraz kontrola  czy 
jej krawędzie zachowują pion i poziom.  

 Przecięcie na połowy części płyt, aby uzyskać ich mijankowy układ w kolejnym wyższym rzędzie 

 Bezwzględne stosowanie się do zasad odpowiedniego przewiązania i odpowiednie rozmieszczenie brytów 
styropianu, płyty przyklejać poziomo z zachowaniem mijankowego układu spoin (min 15cm), 

 Płyty powinny dokładnie do siebie przylegać, ewentualne szczeliny wypełnić tym samym materiałem 
ocieplającym, nie fugować zaprawą klejącą lub zbrojącą 

 Otwory okienne i drzwiowe wyklejać styropianem na wkładkę w kształcie litery L, naroża ścian prostopadłych 
kleić na zakładkę  

 Nierówności i uskoki wyszlifować nie wcześniej jak po 3 dniach od czasu przyklejenia płyt 

 Prowadzenie prac od marca do października oraz w temperaturach od +5 do +25. W innych przypadkach 
zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności przy pomocy siatek osłonowych lub plandek 
przymocowanych do rusztowań 

 
Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych: 

 Skucie tynku ościeży gdy nie ma miejsca na wklejenie płyty styropianowej gr. 2cm 

 Ocieplenie płytami styropianu EPS 70-032 gr. 2cm i  λ=0,032 W/mK 

 Krawędź styku płyty styropianowej i ościeżnic  wykończyć systemowymi profilami przyokiennymi na siatce 
zbrojącej 

 
Ocieplenie ościeży pod parapetami: 

 Ocieplenie płytami styropianu EPS 70-032 gr. 3cm i  λ=0,032 W/mK 

 Krawędź poziomą wykończyć systemowymi profilami podparapetowymi z siatką zbrojącą 

 Ocieplenie pokryć zaprawą wtapiając siatkę zbrojącą, z wykonaniem spadku pod parapety  (2,5-3%) 
 
Ochrona narożników ścian, otworów okiennych i drzwiowych: 

 Przyklejenie pasków z siatki z włókna szklanego na ościeżach drzwiowych i okiennych oraz w miejscach, 
gdzie nie ma listwy cokołowej; pasek siatki powinien mieć taką szerokość, aby po owinięciu nią styropianu, 
zarówno pod płyt jak i na niej znajdowało się przynajmniej 15 cm siatki 

 Przyklejenie pasków styropianu do ościeży otworów okiennych i drzwiowych; wszystkie nierówności na 
stykach sąsiednich płyt należy przeszlifować papierem ściernym 

 Zamocowanie metalowych profili ochronnych do styropianu we wszystkich wypukłych narożach narażonych 
na uszkodzenia mechaniczne oraz parapetów z blachy 

 Przyklejenie pod kątem 45st. siatki w kształcie prostokątów o wymiarach 30x20cm na styropian w narożach 
okiennych i drzwiowych w celu zabezpieczenia tych miejsc przed wystąpieniem rys ukośnych 

 Wypełnienie wszystkich ewentualnych szczelin powstałych między płytami paskami ze styropianu, 
niedopuszczalne jest zapełnianie ich klejem 
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Dodatkowe zamocowanie mechaniczne: 

 Należy stosować łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym i łbem powlekanym tworzywem sztucznym 
przeznaczonych do mocowania styropianu (systemowe eliminujące mostki termiczne i tzw. "efekt biedronki" 
tzw ."termodyble" (łączniki  zagłębiane w wyfrezowanych w styropianie gniazdach o głębokości 20mm i 
przykrywane 20mm zaślepkami styropianowymi) 

 Uniwersalny łącznik wbijany ∅8 mm do podłoży betonowych, szczelinowych i gazobetonu. Trzpień ze stali 
ocynkowanej z warstwą tworzywa. Rodzaj podłoża: A – beton zwykły, B – cegła pełna (podłoża typu: A,B,C)  

 Zalecana ilość kołków : nie mniej jak 6 sztuk/m2. 

 W pasie krawędziowym o szerokości 1,5m (szczyty budynków i naroża) należy stosować łączniki 
mechaniczne w ilości 6-8szt/m

2
 

 Długość łączników mechanicznych uzależniona jest od rodzaju podłoża.  
Długość kołka = grubość izolacji + grubość starego tynku + głębokość zakotwienia. Minimalna głębokość 
zakotwienia wynosi 6cm dla betonu i cegły pełnej. Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednio dłuższych 
kołków podczas kotwienia warstwy pogrubionej dla wyrównania płaszczyzny ściany i zastosowania 20mm 
zaślepek ze styropianu. Należy dobierać długość łączników biorąc po uwagę zalecenia zawarte w aprobacie 
technicznej 

 Do montażu łączników mechanicznych można przystąpić po 2-3 dniach od przyklejenia płyt 
termoizolacyjnych. Łączniki mechaniczne powinny przechodzić przez wszystkie warstwy styropianu, aż do 
podłoża. Głębokość wierconych otworów powinna być o 1 cm większa od długości zastosowanych łączników. 
Główki prawidłowo osadzonych łączników powinny się licować z powierzchnią płyt termoizolacyjnych. Zbyt 
głębokie osadzenie główek może doprowadzić do uszkodzenia płyt izolacyjnych jak i samego łącznika.  

 
Wykonanie warstwy zbrojnej: 

 Przygotowanie pasów z siatki z włókna szklanego oraz zaprawy klejowej 

 Naniesienie zaprawy na styropian za pomocą pacy, nakładanie rozpoczynać od narożnika budynku 

 Siatkę zbrojącą o gramaturze min. 145g/m2 układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżą 
zaprawę klejowo-szpachlową, pamiętając o zakładzie sąsiednich pasów siatki, pasy siatki muszą zachodzić na 
siebie przynajmniej 10cm,  powierzchnię wygładzić drugą warstwą zaprawy klejowej - siatka zbrojąca powinna 
być całkowicie zakryta zaprawą i musi łączyć się z siatkami narożników ścian zewnętrznych, otworów okiennych 
i drzwiowych 

 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych wokół ościeżnic drzwiowych i okiennych, na styku ocieplenia i podestu, 
przy parapecie itp. za pomocą masy trwale plastycznej oraz elastycznego sznura dylatacyjnego 

 Wykonanie podwójnej warstwy zbrojnej na wysokości 2m od poziomu terenu 
 

Gruntowanie powierzchni ścian pod tynk (jeśli wymagany w wybranym przez Wykonawcę systemie 
dociepleniowym): 

 Wykonanie warstwy gruntującej pod tynk zewnętrzny na całkowicie wyschniętej warstwie zbrojnej (powinna 
schnąć przez co najmniej 48 godzin) - tylko w przypadku gdy wybrany system będzie wymagał 
zagruntowania  
 

Wykonanie tynku: 

 Dokładne przemieszanie masy tynkarskiej do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji 

 Nałożenie zaprawy z mineralnego tynku strukturalnego o uziarnieniu 1,5mmm o fakturze „baranka”, na 
ścianę za pomocą stalowej pacy. Masę tynkarską nakładać równomiernie i zacierać niezwłocznie po 
nałożeniu. Niepodzielne powierzchnie tynkować bez przerw pracy; dla tynków mineralnych grubość nie 
może być mniejsza niż 2mm i większa niż 5mm  

 Zatarcie tynku pacą z tworzywa sztucznego w celu nadania właściwej faktury 

 Zamocowanie elementów wyposażenia budynku, takich jak rury spustowe, lampy oświetleniowe itp. oraz 
zdjęcie folii zasłaniających okna i drzwi 
 

Malowanie elewacji: 

 Po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej należy przystąpić do malowania powierzchni ścian, należy 
przestrzegać okresów karencji przed nanoszeniem farb na świeżo wykonane tynki mineralne. 

 Powierzchnie należy malować farbą minimum dwukrotnie zgodnie z kolorystyką określoną na rysunkach – 
pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12-24 godzinne przerwy 
technologiczne, do czasu wyschnięcia należy chronić elewacje przed opadami deszczu. Zaleca się 
stosowanie osłon na rusztowaniach. Należy unikać malowania ścian nagrzanych i nasłonecznionych. 

 Wymalowania należy wykonywać wyłącznie w zakresie temperatur +5
0
C do +25

0
C 

 
Wymalowanie napisu: 

 na elewacji oznaczonej nr 1 wymalowanie napisu "Mój Rynek" wraz z logo zgodnie z lokalizacją określoną 
w części graficznej  
 

Wykonanie dekoru na elewacji: 
Na elewacjach zaprojektowano dekory z tynku i szablonów z rysunkiem drewna nadające wygląd desek o 
szerokości 20cm np. systemu Dryvit - Drytex Wood, kolor 1026 Chestnut lub równoważnego.  
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Składniki systemu DRYTEX WOOD: 
- warstwa bazowa (zaprawa klejąca PRIMUS M + siatka zbrojąca z włókna szklanego Standard Plus)  
- mineralno-polimerowa zaprawa DRYTEX WOOD  
- akrylowy podkład korygująco-odcinający Color Prime  
- bejca Wood Glaze  (kolor Basketbeave 1026)  
 
Warunki pracy: 
1. Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić nie 
mniej niż +4ºC (podczas malowania +7ºC). W tym czasie elewacje należy chronić przed zamoczeniem 
i uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest układanie masy tynkarskiej podczas opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz podczas upalnych dni przy małej wilgotności powietrza. 
2. Wszystkie powierzchnie nieobjęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem. 
3. Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu wyschnięcia nakładanych 
materiałów i ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 
4. W budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna. 
Sposób użycia: 
Zaprawę Drytex WOOD nakłada się ręcznie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej na grubość ok. 5 mm. Fakturę 
nadaje się poprzez odciśnięcie szablonu na świeżo nałożonym tynku w momencie, gdy jest on „suchy w dotyku”. 
Po wykonaniu wzorów słojów drewna a przed aplikacja farb, tynk Dryvit Wood musi w pełni wyschnąć – przez co 
najmniej 48 godzin. W tym okresie musi być chroniony przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, m.in. 
wilgocią. Po 24 godz. od odciśnięcia szablonów można wykonać w tynku rowki – nadające efekt szczelin miedzy 
deskami. Rowki wykonujemy przykładając tarczę szlifierską Ø 125 mm do poziomicy i przesuwamy ją kilkakrotnie 
‘wyszlifowując’ fugę o głębokości ok. 2 mm Po wykonaniu wszystkich fug – całą ścianę należy dokładnie odkurzyć 
za pomocą odkurzacza lub sprężonym powietrzem, usuwając cały pył i luźne drobinki. Potem można przetrzeć 
wilgotną szmatą.  
Malowanie: 
Tynki maja kolor biały. Kolor elewacji uzyskiwany jest poprzez malowanie gruntem Color Prime (jednokrotne), a 
następnie pomalowanie wybranym kolorem bejcy Wood Glaze (dwukrotne). Dla uzyskania żądanego koloru i 
właściwego zabezpieczenia tynku zaleca się malowanie dwukrotne.  Po aplikacji Color Prime elewacja musi 
wyschnąć przez co najmniej 12 godzin. Wood Glaze nadaje ostateczny kolor i wygląd systemowi Dryvit Wood - 
konieczna jest aplikacja 2-óch warstw; druga nakładamy po min. 12 godzinach od nałożenia pierwszej. Malujemy 
wzdłuż rysunku desek. 
Uwaga:  
1. Tynk Drytex WOOD nie może być pozostawiony bez pomalowania. Malowanie można rozpocząć dopiero po 
całkowitym wyschnięciu tynku (minimum 48 godzin). Ze względu na zawartość wapna i cementu malowanie należy 
rozpocząć po całkowitym wyschnięciu tynku. Zaleca się malowanie nie wcześniej niż po 48 godzinach, przy 
temperaturze +20oC i 55% wilgotności względnej powietrza. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności, 
zwłaszcza jesienią, czas ten ulega wydłużeniu. Przy malowaniu tynków zawierających wilgoć na powierzchni farby 
mogą pojawić się wykwity i przebarwienia. Należy wówczas odczekać do całkowitego wyschnięcia powłoki, 
następnie usunąć wykwity, używając 2% roztworu kwasu solnego, opłukać i osuszyć, po czym ponownie 
pomalować farbą. 
2. Należy cały czas unikać powstawania zacieków, jest to szczególnie ważne podczas 2-giego malowania. 
Niezastosowanie sie do tego zalecenia skutkuje bardzo nieestetycznym wyglądem elewacji. 
W trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić tynk przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.). Zalecamy myć 
narzędzia wodą bezpośrednio po zakończeniu aplikacji tynku. 
3. Malowanie można wykonywać tylko wtedy, gdy tynk znajduje sie na całej powierzchni ściany, przewidzianej do 
malowania. 
4. Farb nie należy rozcieńczać. 
5. Postępować zgodnie ze szczegółową instrukcja aplikacji systemu Dryvit WOOD. 

 
Alternatywnie można zastosować drewnopodobne listwy elewacyjne np. Roben lub deski elewacyjne odporne na 
działanie czynników atmosferycznych w kolorze orzech. 

 
 
7.3.5 WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBÓT 
 Roboty ocieplające można wykonywać jednie przy bezdeszczowej pogodzie, najkorzystniej przy 
temperaturze nie mniejszej niż +5st.C i w miejscach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie latem – 
temperatura nie większa niż 25 st. C , kiedy wilgotność wynosi około 60%.  
W przypadku gdy zachodzi koniczność wykonania ocieplenia w niekorzystnych warunkach zimowych to prace 
należy prowadzić w tzw. cieplakach. Wykonuje się je poprzez nałożenie na rusztowanie grubej siatki osłonowej i 
zastosowanie nagrzewnic, które przyspieszą proces wiązania i wysychania tynku. W przypadku zastosowania 
tynku mineralnego zaleca się wykonać go w postaci tynku białego, a dopiero na wiosnę pomalować farbą 
elewacyjną - pozwoli to na łatwe usunięcie wysoleń, które mogą pojawić się na tynku mineralnym po okresie 
zimowym. 
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Przy prowadzeniu robót ociepleniowych należy przestrzegać odstępów czasowych między nakładaniem 
poszczególnych warstw; 
- po myciu podłoża należy odczekać min. 24h 
- po dezynfekcji podłoża należy odczekać min 48h 
- po gruntowaniu podłoża należy odczekać min 24h 
- po klejeniu styropianu należy odczekać min 72h 
- po nałożeniu masy zbrojącej i siatki należy odczekać min 8h (zbrojenie dwukrotne masą zbrojącą co 24h) 
- po malowaniu pierwszej warstwy farbą odczekać min 12h 
 
Dla proponowanych produktów do wykonywania imitacji drewna z tynku i szablonu temperatura podłoża i otoczenia 
w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić: 
a) Zaprawy klejące:  od +4°C do +30°C 
b) Preparaty gruntujące i korygujące:  od +7°C do +25°C 
c) Tynki mineralne Dryvit Drytex: od +4°C do +25°C 
d) Farba i bejca Wood Glaze: +7°C +25°C 
W tym czasie elewacje należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 
 
 
7.3.6 ODBIÓR WYKONANIA ROBÓT 

 Ze względu na szczególny charakter robót ocieplających powinny one być wykonane przez 
wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione 
w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie do prowadzenia tego typu 
robót. Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót powinien być 
również prowadzony nadzór inwestorski. 
 Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 
- przygotowanie powierzchni ścian (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie w zakresie 
koniecznym) 
- przyklejenie płyt styropianowych do podłoża 
- osadzania listew narożnikowych, przyokiennych, okapowych. itp 
- osadzenia łączników mechanicznych 
- wykonanie warstwy ochronnej  zbrojonej siatką z włókna szklanego  
- wykonanie ewentualnego gruntowania 
- ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 
- wykonanie obróbek blacharskich 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej 
- wykonanie malowania 
 Wszystkie roboty budowlane powinny być odebrane na poszczególne ściany budynku. Po zakończeniu 
wszystkich robót powinien być wykonany odbiór końcowy z uwzględnieniem: 
- zapisów w dzienniku budowy 
- protokołów odbiorów częściowych 
- wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót 
Najważniejszym kryterium odbioru robót dociepleniowych jest ocena równości i jednorodności  powierzchni 
ułożonych wypraw tynkarskich oraz kontrola malowania polegająca na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury 
i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglądu 
zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia, powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości 
stwierdzonymi wzrokowo przy świetle rozproszonym w odległości >3m. 
 
 
 
7.4 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  

 
Przygotowanie podłoża: 
Wokół budynku na czas zakładania izolacji należy wykonać wykopy odcinkowo do poziomu ław 
fundamentowych.  
Zawilgocone i zmurszałe tynki strefy przygruntowej skuć, mury dokładnie oczyścić szczotką lub sprężonym 
powietrzem, odsłonięte powierzchnie oczyścić ze starych luźnych powłok bitumicznych, zmurszałych tynków i 
zapraw, oczyścić luźne spoiny. 
Szkodliwe sole, pleśni i grzyby zneutralizować, zaimpregnować mury preparatem grzybobójczym. Skuć 
skorodowane fragmenty cegły, a zasolone spoiny skuć na głębokość 2cm., uzupełnić spoiny. Nierówne podłoże 
wyrównać masą tynkarską wyrównującą. Podłoże chłonne zagruntować. Powinno być nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rys, zadziorów i szkodliwych zanieczyszczeń.  
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Hydroizolacja i izolacja cieplna: 

 Na tak przygotowanych ścianach wykonać całopowierzchniowo izolację przeciwwilgociową,  z jednoczesnym 
przyklejaniem płyt izolacyjnych (np. Remmers Bit 2K Basic lub równoważne) 

 Przykleić płyty termoizolacyjne z twardych płyt polistyrenowych (np. Arbet Hydropian EPS P 100 lub 
równoważne)  lub płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr.10cm  od górnego cokołu do poziomu ław 

fundamentowych  

 Na płytach termoizolacyjnych należy wykonać powłokę z zaprawy klejącej (np. mineralno-polimerowa masa 
zbrojeniowa Dryvit Primus M lub bez-cementowa masa zbrojeniowa Dryvit NCB lub równoważne) z zatopioną 
warstwą siatki zbrojnej (np. Dryvit Standard Plus lub równoważne)  

Grubość warstwy zbrojnej: min. 3,0 mm  
Zużycie: ok. 4,0-5,0 kg/m2 ( zaprawa ) + 1,10 mb/m2 ( siatka ) 
Przerwa technologiczna: 1 dzień. 

 Przykryć powierzchnię poniżej poziomu terenu folią kubełkową, kubełkami w stronę muru 

 Wykopy zasypać gruntem rodzimym lub żwirem zagęszczając go warstwami  

 Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej na warstwie odsączającej z piasku, z dodatkowym 
zabezpieczeniem z obrzeża betonowego, ze spadkiem „od” ściany budynku 

 
 
 
7.5 OKŁADZINA COKOŁU 

 Na cokole budynku należy wykonać okładzinę wykończeniową z tynku mozaikowego. 
 
7.5.1 SPOSÓB SYSTEMOWEGO WYKONANIA OKŁADZINY COKOŁU 

 
Przygotowanie podłoża: 

Podłoże powinno być: stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane, suche, 
równe,  oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
Nierówności należy wypełnić, stosując np. zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach 
ociepleń. Ze względu na drobne kruszywo, należy zwrócić szczególną uwagę na równość podłoża, gdyż wszelkie 
jego nierówności zostaną odwzorowane. 
 
Przygotowanie tynku przy użyciu produktu np. ATLAS DEKO M - wariant TM 1 (lub zastosować równoważny): 

-Zestaw składa się z dwóch elementów: - składnik A, czyli kruszywo kwarcowe barwione w workach - składnik B, 
czyli baza w wiadrze (7,6 kg). Do przygotowania masy tynkarskiej należy użyć trzech worków z kruszywem. 
Kruszywo należy wsypać do wiadra z bazą i wymieszać. Tak przygotowany tynk należy dokładnie przemieszać.  
 
Przygotowanie masy do nakładania: 
Masy nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę 
należy przemieszać celem wyrównania konsystencji.  
Nakładanie masy i wygładzanie tynku: 
Masę należy nakładać na podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej 
gładkiej (standardowej lub weneckiej) i jednocześnie wygładzać stale w tym samym kierunku. Paca powinna być 
prowadzona pod jak najmniejszym kątem w stosunku do wygładzanej powierzchni w celu uniknięcia drobnych 
nierówności. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 
UWAGA! Ze względu na drobne kruszywo, na nierównych podłożach może wystąpić konieczność nałożenia tynku 
w dwóch warstwach. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej, czyli po około 24 godzinach. 
Nierównomierne zagładzanie (szczególnie w przypadku użycia dodatków w postaci miki bądź brokatu) może 
spowodować powstanie lokalnych różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. 
 
Warunki aplikacji: 

Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 24 godziny. 
W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5 °C czas wiązania tynku może być wydłużony. 
Należy stosować się do zaleceń producenta zawartych w kartach technicznych wybranego produktu. 
 
 
7.5.2 WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

 
TYNK MOZAIKOWY NA COKÓŁ 
 
Wymagania materiałowe: 
- tynk drobnoziarnisty w granulacji do 0,3 mm zawierający barwione kruszywa kwarcowe, łamane kruszywa 
naturalne i dodatki minerałów 
- zwiększona odporność na zmywanie, czyszczenie i szorowanie 
- wysoka elastyczność, odporność na uszkodzenia mechaniczne 
- zwiększona trwałość wyprawy 
- zwiększona odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV 
- podwyższona odporność na rozwój mikroorganizmów 
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- zachowanie estetycznego wyglądu w długim przedziale czasu 
- niskie zużycie 
- kolory kruszyw: czarny, biały  
- wymagania zgodnie z PN-EN 15824:2010 
 

Cienkowarstwowy tynk akrylowy, rozcieńczalny wodą do stosowania na ścianach zewnętrznych i 
wewnętrznych, słupach i ścianach działowych 

Reakcja na ogień – klasa B-s1, d0 

Przepuszczalność pary wodnej- kategoria V2– średnia 

Absorpcja wody – kategoria W2 – średnia 

Przyczepność ≥ 0,35 MPa 

Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) Zgodnie z normą PN-EN 1062-3:2008, dla absorpcji W2 
≤ 0,5 kg/m

2
 ∙h

0,5 
badanie odporności na zamrażanie-

odmrażanie nie jest konieczne. 

Współczynnik przewodzenia ciepła(średnia wartość 
tabelaryczna; P=50%) 

0,67 W/mK (λ10, dry)(EN 1745:2002 tab. A.12) 
 

 
 
 
7.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU 

Zaprojektowano ocieplenie stropodachów izolacją w postaci płyt styropapowych typu PW11 grubości 25cm, o 
współczynniku przewodności cieplnej λ=0,041 W/mK na istniejącym pokryciu papowym. 
 
WYKONANIE OCIEPLENIA: 
Powierzchnię docieplanego stropodachu dokładnie oczyścić, zagruntować. Płyty do podłoża mocować na klej 
bitumiczny oraz dodatkowo kołkować. Po ułożeniu styropapy należy skleić również klejem bitumicznym zakładki 
papy na styropianie. Następnie wykonać poszycie z papy termozgrzewalnej: 1x papa nawierzchniowa. Na 
stykach poszycia dachu z murkami ogniowymi, kominami oraz innymi elementami zastosować kliny 
styropianowe o kącie ok. 45st., ponadto papę termozgrzewalna przedłużyć (wywinąć) na murki ogniowe, kominy 
itp. o około 20 cm ponad linię poszycia dachu.  
 

MATERIAŁY: 
1. Roztwór asfaltowy  - do gruntowania wg normy PN-B-24620:1998. 
2. Preparat bitumiczny przeznaczony do klejenia styropapy do podłoży bitumicznych o minimalnych 
właściwościach technicznych: 
- wytrzymałość na odrywanie >=0,1 Mpa  
- zdolność klejenia >=150 N  
- temperatura mięknienia składników stałych >=150 oC. 
3. Płyty „styropapy” składają się ze styropianu samogasnącego, o gęstości min. 20 kg/m3, oklejonego 
jednostronnie papą asfaltową podkładową, obrzeże płyty, w zależności od typu, może być proste lub frezowane, 
- docieplenie stropodachów wykonać z płyt o krawędzi frezowanej na „zakładkę”; wymiary płyt 50cm x 100cm 
oraz 100cm x 150cm, grubości płyt styropianowych według wytycznych audytu tj.25cm.  
3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco - do klejenia papy. Wymagania wg PN-B-
24625:1998  
4. Papa nawierzchniowa (po warstwie podkładowej stanowiącej część styropapy, to papa asfaltowa zgrzewalna, 
wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od 
wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy 
asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest 
folią z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i 
podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93 
5. Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia. Właściwości techniczne: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2 
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 700 / 500 N  
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %  
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C  
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
- grubość 4,4 ±0,2 mm  
- długość rolki 7,5 m 
- szerokość rolki 1,0 m  
- gwarancja min.10 lat  
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7.7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

WYKONANIE PRAC: 
-Widoczne stalowe nadproża okienne zabezpieczyć antykorozyjnie (elewacja nr 7) 
-Sprawdzić wymiary stolarki okiennej i drzwiowej w naturze przed zamówieniem. 
-Demontaż stolarki w sposób nie powodujący nadmiernego zniszczenia ścian. 
-Osadzenie okien i drzwi przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. 
-Skucie ościeży w razie potrzeby w celu ich ocieplenia styropianem gr. 2cm. 
-Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną od wewnątrz i 
farbą elewacyjną od zewnątrz. 
-Regulacja stolarki.  
 
STOLARKA OKIENNA: 
Wymianie podlegają: 

 okno na klatce schodowej w elewacji nr 3 (szt.1) 

 okno piwniczne w elewacji nr 12 - szt.1 
 
Parametry okien do wymiany: 
- z profili PCV trzykomorowe 
- w kolorze białym 
- szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U<=1,4 W/m

2
K, a<0,3. 

- jednodzielne 
- uchylno-rozwierane 
- z funkcją rozszczelniania 
- z nawiewnikami automatycznymi (powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-83/B-03430 wentylacja 
pomieszczenia-zapewniająca wymianę powietrza w pomieszczeniu) 
- klamki w kolorze białym z materiału PCV 
- izolacyjność akustyczna całego okna nie większa niż 35 dB )dla okna klatki schodowej) 
- otwory w ościeżach umożliwiające odprowadzenie na zewnątrz wody 
- uszczelki przylgowe 
- wymiana parapetów wewnętrznych na prefabrykowane 
 
Nad studzienką piwniczną  (elewacja nr 12) wykonać osłonę z konstrukcji drewnianej z zadaszeniem z płyty 
poliwęglanu, z możliwością przykrywania i odsłaniania studzienki piwnicznej (z zabezpieczeniem zamykania na 
kłódkę) 
 
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA: 
Wymianie podlegają: 

 zewnętrzne drzwi wejściowe na klatki schodowe (szt.2) 
 
Parametry drzwi zewnętrznych do wymiany: 
- aluminiowe 
- o szerokości w świetle min. 90cm 
- otwierane na zewnątrz budynku 
- drzwi D2 z naświetlem stałym, drzwi D1 bez naświetla  
- o współczynniku przenikania ciepła U<=1,3 W/m

2
K, a<0,3 

- z szybą zespoloną  
- kolor ciemny brąz, RAL 6014 
- samozamykacz, elektrozaczep, blokada otwarcia drzwi 
- wyposażone w okucia, klamki 

 
8. ROBOTY REMONTOWE 
 

8.1 REMONT KOMINÓW 

 Ściany kominów powyżej dachu oczyścić z zabrudzeń 

 Skuć luźne tynki 

 Zagruntować, wyrównać ścianki warstwą styropianu gr.3cm, nanieść klej z siatką, tynk, pomalować farbą 
elewacyjną samoczyszczącą wg kolorystyki 

 Wykonać nasady kominowe oraz osłony z blachy w przypadku otwartych otworów kominowych w czapach  

 Sprawdzić uszczelnienia 

 Wymienić czapy kominowe nie nadające się do dalszego użytku lub dokonać ewentualnej naprawy czap 
kominowych przestrzegając zasad zabezpieczenia przed: 

- opadami atmosferycznymi (malowanie emulsjami ochronnymi) 
- zaciekaniem po ścianach komina (wykonanie w czapach kapinosów). 
- na połączeniach ścian z pokryciem dachowym należy zastosować izokliny styropianowe laminowane papą 
asfaltową.  
- w otworach wentylacyjnych kominów zamontować siatkę stalową przeciwko owadom, minimalna średnica oczek 
5mm, kolor szary. 
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8.2 OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ORAZ ORYNNOWANIE 

 
Orynnowanie: 
Zamontować nowe rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wg kolorystyki na 
rysunkach lub tytanowo-cynkowe. 
 
Parapety zewnętrzne: 
Zamontować nowe parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wg kolorystyki na rys. 
 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich: 
Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do nowej grubości izolacji ścian. Zwracać należy 
uwagę na staranność zamocowania, odpowiednie spadki oraz na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym 
wpływem dalszych procesów i wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ocieplenia ściany. Obróbki te powinny 
wystawać poza lico ściany o co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały 
elewację przed zaciekami wody deszczowej.   
Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w 
dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie lub w inny sposób zapewniający trwałe i szczelne 
zamocowanie do ściany. 
Obróbki blacharskie stropodachu, ścian attykowych wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wg 
kolorystyki na rysunku. 
 
 
8.3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 
 

Przy wykonywaniu docieplenia należy ponadto przewidzieć: 

 Wymalowanie napisu "Mój rynek" na elewacji oznaczonej nr 1 

 Nad wejściami zamontować zadaszenia z poliwęglanu (daszki jednospadowe) 

 Widoczne stalowe nadproża okienne zabezpieczyć antykorozyjnie 

 Wymianę drzwiczek skrzynki elektrycznej z wymianą zadaszenia z blachy, na ściankach wykonać tynk 
dekoracyjny jak na cokole 

 Wymiana obudowy skrzynki gazowej 

 Ponowny montaż kominków wentylacyjnych wyniesionych ponad dach 

 Remont studzienki piwnicznej (elewacja nr 12) 

 Wszelkie okablowanie ukryć pod styropianem 

 Montaż tablic z numerem administracyjnym z podświetleniem przy dwóch wejściach do budynku 

 Montaż tablicy unijnej na elewacji wschodniej; tablica do ekspozycji zewnętrznej, o wymiarach 
minimalnych:120cm(szerokość) i 80cm (wysokość); np. z dibondu białego z nadrukiem w kolorze 

 Montaż uchwytów na flagę zlokalizowanych na elewacjach z głównymi wejściami do budynku  

 Przesunięcie o nową grubość docieplenia podziemnych podejść odpływowych przykanalików deszczowych 
do pionów rur spustowych  

 Po wykonaniu wszystkich robót ociepleniowych oraz innych robót elewacyjnych należy zdemontować 
rusztowania, a następnie zlikwidować wszystkie miejsca mocowania rusztowań i kolorystycznie dopasować 

 
 
8.4 REMONT KLATEK SCHODOWYCH 

 Zabezpieczenie na klatce schodowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ścianek działowych drewnianych folią 
polietylenową 

 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów 

 Gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym 

 Wykonanie okładzin ścian i sufitów z płyt gips.-karton. GKF (pojedynczo) + suche tynki gips. 

 Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi; do wysokości 1,8m malowanie dwukrotne 
farbami olejnymi 

 Wykonanie robót stolarskich jak: naprawa stopni schodowych, balustrady, barierek wraz z malowaniem 

 Wymiana desek podłogowych, elementów podłóg z desek, listew przyściennych 

 Wymiana wykładziny stopni schodowych na  wykładzinę obiektową o grubości warstwy ścieralnej 0,7 mm razem 
z kątownikami zabezpieczającymi 

 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 

 Wykończenie posadzek wykładzinami z tworzyw sztucznych (gumolit) oraz płytkami o wymiarach 30 x 30 cm 

 Malowanie farbami olejnymi ścianek drewnianych 

 Wymiana parapetów wewnętrznych na nowe prefabrykowane 
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8.5 INSTALACJE BUDYNKU 
 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE: 
W ramach remontu klatek schodowych należy wymienić instalacje wewnętrzne po istniejących trasach w 
częściach wspólnych (tj. na klatce schodowej) w zakresie: 
- wymiana instalacji gazu  
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą zasilania indywidualnego do każdego z lokalu mieszkalnego 
- wymiana instalacji oświetlenia i opraw oświetleniowych z czujką ruchu 
- wymiana instalacji wod.-kan  
- wymiana instalacji dzwonkowej do lokali mieszkalnych 
- wykonanie instalacji domofonowej do lokali mieszkalnych 

 
 

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA: 
W ramach remontu elewacji należy wymienić instalację oświetleniową oraz oprawy zewnętrzne: 

o do oświetlenia wejść do budynku - oświetlenie  energooszczędne  z czujką zmierzchu (szt.2)  
o do oświetlenia tablicy z adresem administracyjnym budynku przy każdym wejściu z czujką zmierzchu (ze 

źródłem światła do 9W); szt.2 
 

INSTALACJA ODGROMOWA 
Poziom wymaganej ochrony odgromowej: klasa IV + ochrona przeciwprzepięciowa 
 
 Przy wymianie pokrycia stropodachu i przed wykonaniem ocieplenia ścian należy wykonać instalację 
odgromową z przewodem okrągłym o średnicy 8mm. Zamontować nowe zwody, przewody odprowadzające i 
uchwyty na dachu i na murze budynku. Przewody umieścić pod warstwą ocieplenia w rurkach z tworzywa 
sztucznego, w razie konieczności wykuć w ścianie odpowiednie bruzdy (nie wykonywać bruzd w warstwie 
styropianu). Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Złącza kontrolne wyprowadzić poza lico 
ocieplenia i połączyć z uziomem otokowym. Uziom otokowy powinien mieć bezpośredni kontakt z ziemią na co 
najmniej 80% swojej długości. Powinien być poprowadzony na głębokości co najmniej 0,5 m (głębokość 
przemarzania) i w odległości 1,0 m od budynku. 
 Instalację odgromową wykonać na podstawie odrębnego opracowania 
 
 
8.6 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 

 W strefie przyziemia należy wykonać opaskę wokół budynku z kostki brukowej na warstwie 
odsączającej z zagęszczonego drobnego piasku gr. 10-15cm,  ze spadkiem min 2% „od” ściany budynku z 
dodatkowym zabezpieczeniem z obrzeży betonowych. Opaskę wykonać na szerokości 50cm. Po wykonaniu 
opaski teren zniwelować. 
 
 
8.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Projekt zakłada uporządkowanie fragmentu terenu wy łącznie przed budynkiem oznaczonym nr "B" poprzez 
wykonanie poniższych prac:  

 Istniejąca wiata drewniana na składowanie opału (na połączeniu budynku "A" i budynku "B") do likwidacji 
(wiata oznaczona na rys. "Z") 

 Istniejąca furtka z murowanymi słupkami (przy narożniku elewacji nr 1 i nr 12) - do likwidacji 

 Istniejąca brama wjazdowa z furtką i ogrodzeniem - do wymiany na nowe drewniane o szer. furtki w świetle - 
nie mniej niż 0,9m,  i szerokości bramy w świetle co najmniej 2,4m 

 Istniejąca nawierzchnia utwardzona z kostki (tzw. "kocie łby") do częściowej wymiany na kostkę betonową 
gr. 6cm o pow. do 27m

2
 (chodnik szerokości minimum 1,5m) 

 Istniejące schody zewnętrzne przed  budynkiem "B" do przebudowy: 
- wykonanie podestu 2,5x2m z wycieraczką stalową do butów z kostki brukowej z obrzeżem betonowym  
- 2 nowych stopni o wym. 35cm(szer.)x15cm(h) z kostki brukowej z obrzeżem betonowym  

 Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji lekkiej ze stalowych profili ocynkowanych z 
wypełnieniem kratami Wema (z certyfikatem) 
 Należy zachować poniższe parametry: 
     - wysokość pochylni do 0,5m 

- spadek max  8%  
- szerokość płaszczyzny ruchu równa 1,2 m; 
- boczne krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m 
- obustronne poręcze umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu, przy czym odstęp 
między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m. 
- długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
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- powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi 
wejściowych do budynku 

 Wykonanie nawierzchni nieutwardzonej - z wypełnieniem z tłucznia o powierzchni do 5,5m
2
 

 Wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej gr. 6cm o pow. do 25m
2
 

 Na istniejącym placu do gromadzenia odpadów należy wymienić pojemniki na odpady na nowe 
umożliwiające segregację odpadów (5 sztuk) oraz wykonać osłonę z zadaszeniem w konstrukcji drewnianej 
lub ze stali nierdzewnej ocynkowanej,  z wypełnieniem ścianek z siatki - zachować odległość minimum 10m 
od ściany budynku z oknami i drzwiami 

 Montaż ławki parkowej metalowej z wypełnieniem drewnianym z oparciem (montaż trwały) – szt.1 

 Wykonanie nasadzeń zieleni - krzewów niskich i średnich wg poniższego zestawienia w tabeli: 
 
 

Oznaczenie 
rośliny na 
rysunku "Z" 

Zagospodaro-
-wanie terenu 

Nazwa 
rośliny 

Ilość 
sztuk / 
rozstawa  

Opis rośliny Parametry 
sadzonek 

Ozn. R1 Berberys 
Bagatelle 
(miniaturowy) 
 

5 szt./1m dorastający do 50 cm wysokości oraz 
podobnej szerokości. Jest rośliną 
wolno rosnącą stopniowo się 
krzewiącą. Dobrze znosi przejściowe 
susze.  Doskonała roślina 
żywopłotowa. 
 

wys. 50cm 

Ozn. R2 
 

Berberys 
Thunberga RED 
PILLAR 

5 szt./1 m Wąski, ciernisty krzew z 
wyprostowanymi pędami, z 
wiekiem rozkładającymi się na 
boki. Osiąga 1,5 m wys. Liście 
czerwone, pod spodem 
ciemnozielone. Kwiaty żółte, V. 
Nie ma specjalnych wymagań 
glebowych. Doskonała roślina 
żywopłotowa. 

wys. 50cm 

Elementy zagospodarowania terenu na działce wykonać według rysunku "Z" - Zagospodarowanie terenu. 
Powierzchnie podane w [m

2
] są szacunkowe i mogą ulec niewielkiej zmianie w wyniku obmiarów w naturze. 

 
 
 
 

9.  KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU 
 

 Powierzchnia ścian - po wykonaniu docieplenia ściany zostaną pokryte tynkiem mineralnym o fakturze 
"baranka", ziarnistości 1,5mm i  pomalowane farbą o właściwościach samoczyszczących: 
- w kolorze złamanej bieli  - np. nr 101 Dryvit - Hydrophobic (lub równoważny) - kolor główny 
- w kolorze rudym (ceglastym) - np. nr 659 Dryvit - Hydrophobic (lub równoważny) - akcent kolorystyczny 
- w kolorze bardzo ciemnego brązu - np. nr 652 Dryvit - Hydrophobic (lub równoważny) - akcent 
kolorystyczny 

 Pionowe pasy wykonać jako zagłębione w tynku przy pomocy taśmy szerokości 4cm; struktura: gładka 
- kolor rudy(ceglasty) np.Dryvit - Hydrophobic, nr 659 (lub równoważny) 

 Jako dekor wykonać imitację drewna za pomocą tynku i szablonów z rysunkiem drewna np. system Dryvit 
Wood kolor 1025 Mahogany (lub równoważny)  lub z drewnopodobnych listew elewacyjnych np. Roben lub 
desek elewacyjnych w kolorze orzech  

 Okładzina cokołu - tynk mozaikowy drobnoziarnisty, kruszywo czarno-białe 

 Parapety - nowe, blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,7mm w kolorze ciemny brąz  RAL 6014 lub 
tytanowo-cynkowe 

 Rynny i rury spustowe - nowe, blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,7mm w kolorze ciemny brąz  RAL 
6014 lub tytanowo-cynkowe 

 Obróbki blacharskie przy dachu - nowe, blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,7mm w kolorze ciemny 
brąz  RAL 6014 

 Kominy - malowane farbą o właściwościach samoczyszczących wg kolorystyki 
Kolorystyka określona według wzornika ColorChart Dryvit wskazana na rysunkach kolorystyki elewacji.  
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10. BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA PPOŻ 
 
Wpływ inwestycji na środowisko: 

Projektowane roboty budowlane w zakresie docieplenia i remontu budynku nie są uciążliwe dla środowiska 
naturalnego. 
 
Bezpieczeństwo robót budowlanych: 
Prace remontowo-dociepleniowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem osób 
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji BIOZ. 
 
Wpływ inwestycji na ochronę przeciwpożarową budynku. 

Projektowana inwestycja w zakresie docieplenia i remontu budynku nie wpływa na pogorszenie ochrony 
przeciwpożarowej. 
 
 
 
11. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z inwestorem 

 Rysunki techniczne należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym 

 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami prawa i Normami 
Polskimi, sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i 
bezpieczeństwa higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(plan BiOZ). 

 Wszystkie prace związane z mocowaniem, przygotowaniem ocieplenia i wykończeniem powierzchni 
wykonać zgodnie z warunkami określonymi w świadectwie ITB dla przyjętego systemu. 

 Obowiązkiem wykonawców jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 
oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  

 Dopuszcza się zmianę użytych materiałów pod warunkiem uzgodnienia i spełnienia wymogów stawianych 
przez inwestora i projektanta. 

 Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników nie wchodzących w 
skład danego systemu ocieplenia.  

 Po zakończeniu prac uporządkować teren wokół budynku. 

 Szkody wynikłe podczas prac remontowych na rzecz osób trzecich należy usunąć niezwłocznie po 
zakończeniu prac . 

 Konserwacje elewacji prowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach technicznych zastosowanych 
produktów 
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12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO  

(opracowano na podstawie Audytu Energetycznego budynku wykonanego przez: 
Jakub Grabarkiewicz - Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz, os.Rusa 45/1, 61-245 Poznań) 
 
DANE TECHNICZNE: 
 

Powierzchnia zabudowy 180,66m
2
 

Kubatura budynku ~1280m
3
 

Powierzchnia netto budynku 314,7m
2
 

Szerokość budynku 29,94m 

Długość budynku 17,20m  

Wysokość budynku ~6,6m 

Liczba kondygnacji naziemnych 2  

Liczba kondygnacji podziemnych 0 

Liczba lokali 6 

 
 
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE  

 U [W/m
2
K] R [(m

2
*K)/W] 

Rodzaj przegrody przed 
termomodernizacją 

po 
termomodernizacji 

Wymagana wielkość 
oporu cieplnego 

Ściany zewnętrzna  1,877 0,199 R >= 5,0 

Stropodach 1,388 0,147 R >= 6,67 

Okna części 
wspólnych 

5,10 1,4 - 

Drzwi części 
wspólnych 

5,10 1,3 - 

 
 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Charakterystyka energetyczna budynku 
 

jednostka przed 
termo- 

modernizacją 

po  
termo- 

modernizacji 

Obliczeniowa moc cieplna systemu 
grzewczego 

[kW] 53,8 16,3 

Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej 

[kW] 1,4 1,4 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania budynku (bez uwzględniania 
sprawności systemu grzewczego i przerw 
w ogrzewaniu) 

[GJ/rok] 425,99 99,24 

Roczne obliczeniowe zużycie energii do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 
sprawności systemu grzewczego i przerw 
w ogrzewaniu) 

[GJ/rok] 700,64 163,22 

Roczne obliczeniowe zużycie energii do 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej 

[GJ/rok] 39,72 39,72 

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględniania sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 

[kWh/(m
2
/rok)] 434,4 101,2 

Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 

[kWh/(m
2
/rok)] 714,5 166,5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Docieplenie i remont budynku mieszkalnego przy ul. 31 Stycznia 18 w Barlinku.                                                         

 

26 

 

 
 
 

II. INFORMACJA BIOZ 
DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003r. (DZ.U.NR 120 POZ 1126) 

 
 
 

 
Opracowanie: 
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Jednostka projektowania: 

 
Projektika Studio Architektoniczne - Patrycja Kucab 
ul. Maciejkowa 17/6 71-784 Szczecin 
 

 
 

 
Zespół projektowy: 

 
mgr inż. arch Marta Hahn 
 

 

 
mgr inż. arch. Patrycja Kucab 
 

 

 
 
 
 

 

 
Data opracowania: 

 
Luty 2018r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Docieplenie i remont budynku mieszkalnego przy ul. 31 Stycznia 18 w Barlinku.                                                         

 

27 

 

I.  ZAKRES  ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO : 

 termoizolacja ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych  

 izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wraz z izolacją termiczną 

 ocieplenie stropodachów  

 remont kominów  

 wykonanie instalacji odgromowej  

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych (piwnica, klatka schodowa) 

 kolorystyka elewacji i okładziny cokołu 

 wymalowanie napisu "Mój rynek" na elewacji oznaczonej nr 1 

 remont studzienki piwnicznej z wymianą okna piwnicznego przy elewacji nr 12 

 wymiana parapetów, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich 

 remont stref wejściowych do budynku (wykonanie zadaszeń, remont podestów i schodów wejściowych) 

 remont klatek schodowych 

 wymiana instalacji wewnętrznych po istniejących trasach w częściach wspólnych (na klatkach schodowych)  

 wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynkach 

 częściowe uporządkowanie terenu na działce (przed budynkiem "B") 
 
 
II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 budynek mieszkalny - murowany 

 budynki gospodarcze - murowane i drewniane 
 

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

 przyłącza oraz instalacje zewnętrzne wskazane na mapie sytuacyjnej; podczas robót należy zwrócić uwagę 
na ewentualne elementy sieci podziemnych nie występujące na mapie 

 
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDZIANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT   BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE  SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I 
CZAS WYSTĘPOWANIA: 

 wykonywanie robót podczas których występuje ryzyko upadku z wysokości 

 wykonywanie robót, przeprowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

 
V.  ZAGOSPODAROWANIE  PLACU  BUDOWY 

               Zagospodarowane terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 
w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejące media, 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników (kontenery lub pomieszczenia 
udostępnione przez Inwestora), 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
     Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 
      Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 
komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów 
nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. 
      Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
      Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co 
najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
      Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z 
wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 
lecz nie mniej niż 6,0 m.  
 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby  nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 
lecz chroniły  pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne 
zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 
połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 
obsługujących takie urządzenia. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji 
urządzeń. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa 
pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona 
powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
VI.  ROBOTY  BUDOWLANO – MONTAŻOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu ; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty 
wspornikowe. 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu 
"bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości, z krawężnikiem - 
odbojem h=10cm, i poprzeczką poziomą w połowie wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, ), 
- schody 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 
1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
 
VII.   MASZYNY  I  URZĄDZENIA UŻYTKOWANE  NA  BUDOWIE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń   technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak  pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy  wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób  postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być  montowane,    
eksploatowane i  obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania  określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie 
podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno –  
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn 
budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje.  
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi   lub zagrożeniami  zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej czynności do wykonania po jej zakończeniu. oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
VIII.  PRACE W WARUNKACH ZAGROŻENIA UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 

Roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, kominach, konstrukcjach, drabinach 
i innych podwyższeniach powyżej wysokości 2 metrów ( mierząc od poziomu podłogi , lub ( w przypadku robót 
na zewnątrz ) od poziomu terenu, oraz wszelkie prace wykonywane bezpośrednio  na poziomie konstrukcji 
stałej, ale w rejonie jej krawędzi. 
Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 metrów należy:  
- zabezpieczyć  stanowiska pracy poręczą ( h=1,1 m), 
- deską krawężnicową ( 15 cm ). 
Stosować rusztowania atestowane,  kompletne, wznoszone przez przeszkolone   posiadające  do tego brygady  
Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji  lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie 
przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć również do mocowania linek bezpieczeństwa. 
Stosować odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości ( szelki bezpieczeństwa, linki 
bezpieczeństwa, itp. – odpowiednio dobranych do charakteru wykonywanych prac). 
Dopilnować stosowanie przez pracowników kasków ochronnych .  

 
IX. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED   PRZYSTĄPIENIEM  
DO  REALIZACJI   ROBÓT  SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH : 
- instruktaż pracowników prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy BHP, 
- poinformować, że roboty są prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sąsiedztwie użytkowanych 
budynków, 
- należy zapoznać pracowników z całością robót budowlanych i instalacyjnych  prowadzonych w danym etapie 
na budowie, 
- przed przystąpieniem do robót przeprowadzić instruktaż, należy zapoznać  pracowników z  charakterem robót, 
kolejnością wykonania i istniejących zagrożeniach. 
 
X. OSOBA KIERUJĄCA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIĄZANA : 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania  zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków   ochrony zbiorowej i ich  stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę ,przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 

Opracowała: 
    mgr inż. arch. Marta Hahn 
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1 Inwentaryzacja  Elewacja północna -frontowa 

2 Inwentaryzacja Elewacje południowa, wschodnia i zachodnia 

3 Projekt  Elewacja północna - frontowa  - kolorystyka 

4 Projekt  Elewacje południowa, wschodnia i zachodnia - kolorystyka 
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Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny,
oznaczony jako A i B  - do docieplenia i remontu

LEGENDA:

Istniejąca nawierzchnia utwardzona z kostki
(tzw. "kocie łby") do wymiany na kostkę
betonową gr. 6cm o pow. do 27m2

(chodnik szerokości minimum 1,5m)

Projektowana opaska przy budynku z kostki
brukowej gr. 6cm o pow. do 25m2

Istniejąca lokalizacja pojemników na odpady

Istniejąca roślinność - do usunięcia
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Istniejąca nawierzchnia utwardzona betonowa
oraz nawierzchnia z kostki kamiennej typu
"kocie łby" - do zachowania

Fragment terenu działki - poza opracowaniem

Istniejące schody zewnętrzne do przebudowy:
- wykonanie podestu 2,5x2m z wycieraczką
stalową do butów; nawierzchnia z kostki
brukowej z obrzeżem betonowym
- 2 nowych stopni o wym. 35cm(szer.)x15cm
(h) z kostki brukowej z obrzeżem betonowym

Projektowane nasadzenia zieleni:
R1 - krzewy niskie ozdobne - sztuk 5
R2 - krzewy średnie ozdobne - sztuk 5

Istniejące wejścia główne do budynku
mieszkalnego - bez zmian

Oznaczenie numeracji poszczególnych elewacji

- pojemniki do wymiany na nowe
umożliwiające segregację odpadów (5 sztuk) z
wykonaniem osłony z zadaszeniem

szt.5
R1

R1 - numeracja rośliny
szt.1 - ilość sztuk roślin

Oznaczenie projektowanych sadzonek:

Istniejące budynki gospodarcze - bez zmian

Projektowana pochylnia dla osób
niepełnosprawnych o spadku 8%

Projektowana nawierzchnia nieutwardzona z
tłucznia o pow. do 5,5m2

R2
szt.5

szt.1
R1

Istniejąca brama wjazdowa z furtką i
ogrodzeniem - do wymiany na nowe drewniane

Istniejąca furtka ze słupkami - do likwidacji

Istniejąca wiata drewniana - do zachowania

Istniejąca wiata drewniana - do likwidacji

Projektowana ławka parkowa - sztuk 1
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Cokół
- tynk mozaikowy drobnoziarnisty o uziarnieniu czarnym i białym
np. Atlas Deko M TM1,  kolor nr A1A2A1(lub równoważny)

Ściany docieplane - kolor dodatkowy
- tynk mineralny malowany farbą samoczyszczącą
- struktura tynku typu  baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm
- kolor rudy(ceglasty) np.Dryvit - Hydrophobic, nr 659 (lub równoważny)
Ściany docieplane - kolor dodatkowy
- tynk mineralny malowany samoczyszczącą
- struktura tynku typu  baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm
- kolor bardzo ciemny brąz np.Dryvit - Hydrophobic, nr 652 (lub równoważny)

Ściany docieplane - kolor główny
- tynk mineralny malowany farbą samoczyszczącą
- struktura tynku typu  baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm
- kolor złamana biel np.Dryvit - Hydrophobic, nr 101 (lub równoważny)

LEGENDA:

Ościeża
- drzwiowe w kolorze ciemny brąz (kolor nr.652)
- okienne w kolorze złamana biel  (kolor nr.101)

Obróbki blacharskie :
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze ciemny brąz  RAL 6014

Pionowe pasy (zagłębione w tynku)
- wykonać przy pomocy taśmy szerokości 3cm
- struktura: gładka
- kolor rudy(ceglasty) np.Dryvit - Hydrophobic,
nr 659 (lub równoważny)

D1

Dekor
- imitacja drewna wykonana za pomocą tynku i szablonów z rysunkiem drewna np.
system Dryvit Wood kolor 1025 Mahogany (lub równoważny)  lub drewnopodobna
listwa elewacyjna np. Roben lub deski elewacyjne w kolorze orzech

O1

Stolarka do wymiany
D1,D2 - stolarka drzwiowa aluminiowa, ciemny brąz RAL 6014
O1,O2 - stolarka okienna PCV w kolorze białym

Parapety, rynny i rury spustowe:
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze ciemny brąz  RAL 6014 lub tytanowo-cynkowe

Napis i logo
- malowane według szablonu farbą;
o wymiarach 2m (szerokość) i 1m (wysokość)

ściana pod przyległym
budynkiem nie podlega

dociepleniu
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Cokół
- tynk mozaikowy drobnoziarnisty o uziarnieniu czarnym i białym
np. Atlas Deko M TM1,  kolor nr A1A2A1(lub równoważny)

Ściany docieplane - kolor dodatkowy
- tynk mineralny malowany farbą samoczyszczącą
- struktura tynku typu  baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm
- kolor rudy(ceglasty) np.Dryvit - Hydrophobic, nr 659 (lub równoważny)
Ściany docieplane - kolor dodatkowy
- tynk mineralny malowany samoczyszczącą
- struktura tynku typu  baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm
- kolor bardzo ciemny brąz np.Dryvit - Hydrophobic, nr 652 (lub równoważny)

Ściany docieplane - kolor główny
- tynk mineralny malowany farbą samoczyszczącą
- struktura tynku typu  baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm
- kolor złamana biel np.Dryvit - Hydrophobic, nr 101 (lub równoważny)

LEGENDA:

Ościeża
- drzwiowe w kolorze ciemny brąz (kolor nr.652)
- okienne w kolorze złamana biel  (kolor nr.101)

Obróbki blacharskie :
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze ciemny brąz  RAL 6014

Pionowe pasy (zagłębione w tynku)
- wykonać przy pomocy taśmy szerokości 3cm
- struktura: gładka
- kolor rudy(ceglasty) np.Dryvit - Hydrophobic,
nr 659 (lub równoważny)

Stolarka do wymiany
D1,D2 - stolarka drzwiowa aluminiowa, ciemny brąz RAL 6014
O1,O2 - stolarka okienna PCV w kolorze białym

Parapety, rynny i rury spustowe:
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze ciemny brąz  RAL 6014 lub tytanowo-cynkowe

Dekor
- imitacja drewna wykonana za pomocą tynku i szablonów z rysunkiem drewna np.
system Dryvit Wood kolor 1025 Mahogany (lub równoważny)  lub drewnopodobna
listwa elewacyjna np. Roben lub deski elewacyjne w kolorze orzech

ściana pod przyległym
budynkiem nie podlega

dociepleniu


