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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne i szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot deszczowych zwiazanych z kanalizacja deszczowa ul.
Sportowej w Barlinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na budowg sieci kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Barlinku. Zaleca sig
wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przepompowniami $ciekdéw 1 przewodami tlocznymi. Przerzut S$ciekéw przepompownia PDI1
nastgpowac bedzie do skrzynek rozsaczajacych, natomiast przepompownie PDF oraz PDS przerzucac
beda Scieki do komory rozptywowej RS skad trafia na muldy chtonne.

Lp. | Wyszczegdlnienie r‘iﬁ:?y JI(:((;T:
1. |Rurociag PP XS $r 160 mm m 88,5
2. | Rurociag PP XS $r 250 mm m 59,5
3. | Rurociag PP XS $r 300 mm m 361
4. | Rurociag PE $r 125 mm m 63,0
5. | Rurociag PE $r 140 mm m 316,0
6. | Rurociag PE $r 160 mm m 39,0

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonywanej z rur PP, PE oraz wykonaniem
przepompowni.

Szczegdlowy zakres rzeczowy wg przedmiaru robot i dokumentacji projektowej obejmuje czgs¢
deszczowa, budowlana i elektryczna:

1.3.1. Roboty przygotowawcze (kan. deszczowa PP, rurociagi ttoczne i przepomp.)
1.3.2. Roboty ziemne (kan. deszczowa PP, rurociagi tloczne i przepomp.)

1.3.3. Roboty montazowe (kan. deszczowa PP, rurociagi ttoczne i przepomp.)
1.3.4. Odtworzenie nawierzchni drog (kan. deszcz.. PP, rurociagi ttoczne i przepomp.)
1.3.5. Seperatory

1.3.6. Przepompownia $ciekow PD1 i zagospodarowanie terenu wokot niej

1.3.7. Przepompownia $ciekéw PDF i zagospodarowanie terenu wokot niej

1.3.8. Przepompownia $ciekéw PDS i zagospodarowanie terenu wokot niej

1.3.9. Przejscia pod drogami

1.3.10. Skrzynki rozsaczajace

1.3.11. Mulda chtonna

1.4. Lokalizacja robét i stan prawny terenu inwestycji, warunki hydrogeologiczne
Prowadzona inwestycja obejmuje ul. Sportowa i Flukowskiego w Barlinku. Szczegotowe
warunki okre$la dokumentacja geotechniczna.

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowg. Teren Robot jest prawnie dostgpny. Prace
prowadzone beda w obregbie dzialek o numerach ewidencyjnych okreslonych w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Z przeprowadzonych badan warunkow geologicznych wynika, ze do glgbokosci 3 m
wystepuja piaski. Od powierzchni wystgpuja gtownie nasypy.

Woda gruntowa charakteryzuje si¢ swobodnym zwierciadtem, ktore wystgpuje na glgbokosci 1,90 +
2,0 m. Na skrzyzowaniu ul. Sportowej ze Strzelecka woda gruntowa wystepuje na rzednej 56,97 m. n.
p. m.
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1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow powstatych przez opady atmosferyczne.
1.5.2. Kanalizacja tloczna - wykonuje si¢ ja tam, gdzie sa trudno$ci z odprowadzeniem $ciekoéw
grawitacyjnie. Jak kanat do ktérego odprowadzane sa $cieki znajduje sig¢ zbyt wysoko (zbyt daleko)
buduje si¢ przepompownig z kolektorem ttocznym
1.5.3. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nastgpuje
dzigki sile cigzkosci
1.5.4. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow
1.5.5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.5.5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.5.5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.
1.5.5.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.
1.5.5.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdéw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.5.5.5.Przepompownia $ciekéw- jest gtownym elementem do transportu $ciekéw w nowoczesne;j
gospodarce wodno-scickowej, przettaczajac $cieki do gtownych kolektorow kanalizacji deszczowej -
grawitacyjnej lub kanalizacji ttocznej (ci$nieniowej), stanowiaca zwarty, kompletny obiekt. System
ten ma zastosowanie szczegdlnie tam, gdzie uktad terenu, wysoki poziom wod gruntowych lub duza
odleglos¢ do miejsca zrzutu, nie pozwalaja na zastosowanie konwencjonalnych systemow
grawitacyjnych
1.5.6. Elementy studzienek i komér
1.5.6.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.
1.5.6.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.
1.5.6.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.
1.5.6.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
1.5.6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.
1.5.6.6. Rura karbowana - trzon studzienki.
1.5.7. Kabel - przewo6d wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacego pracowac pod ziemia,
1.5.8. Fundament - konstrukcja zagtgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania szafy kablowej lub
rozdzielczej w pozycji pracy
1.5.9. Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
1.5.10. Roboty budowlane - to budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
1.5.11. Teren budowy - - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy
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1.5.12. Zkacze kablowo-pomiarowe - urzadzenie rozdzielczo-pomiarowe bezposrednio zasilajace
urzadzenia odbiorcze
1.5.13. Szafka sterownicza — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
urzadzenia odbiorcze,
1.5.14. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa- ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych
1.5.15. Uziemienie — polaczenie elektryczne z ziemia. Uziemieniem nazywa sie te_urzadzenie
uziemiajace obejmujace uziom , przewdd uziemiajacy oraz — jesli wystepuja — zacisk
probierczy uzi omowy i szyng uziemiajaca.
1.5.16. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.
1.5.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.18. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.
1.5.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.5.20. Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych
Z prowadzeniem budowy.
1.5.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
1.5.22. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.5.23. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.5.24. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).
1.5.25. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).
1.5.26. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, rodzaj stosowanych
materiatow oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja kosztorysowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstgpstwa powinny by¢ obustronnie
uzgodnione.
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Materiaty i wyroby dostarczone na budowe¢ do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi
Normami i Normami branzowymi
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy
€0 najmniej w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2) zabezpieczenia — oznakowania — pasa drogi w ciagu ktorego prowadzone bgda roboty ziemne,
3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-deszczowych i socjalnych,
4) zapewnienie tacznosci telefonicznej,
5) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
1.6.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawce.
1.6.4. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia realizacji kontraktu
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymacé realizacjg robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery, ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spoteczno$ci oraz zapewnienia
bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na wtasny koszt.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci zainteresowanym uzytkownikom terenu
przed ich rozpoczgciem, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$é
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac
si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

0 stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)

0 stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Praw ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz.627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

O stosowac si¢ ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628)

z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktéra Wykonawca, migdzy

innymi, ma obowiazek przedtozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz

sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujacej ich powstawanie)

O stosowac sie do Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)

O stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100,
poz. 1085)

0 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pozaru.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewow nalezy wykonywac pod
nadzorem Inzyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielggnacja terenéw zieleni.
Wszelkie prace zwiazane z redukcja masy korzeniowej drzew nalezy zlecic specjalistycznej firmie.
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1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujgte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
2 listopada 2002r. — dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadow, ktore powinny
by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie musza by¢ spetnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy
1.6.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie 0znaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, ktére maja by¢ wykonane w celu przetozenia tych instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i ich urzadzen Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.6.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
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1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan deszczowych. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na
odziez robocza i ochronna, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpow. Jezeli przewiduje to zawarta
umowy, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z istniejacych na terenie budowy
pomieszczen i urzadzen higieniczno-deszczowych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy
moze si¢ odbywaé wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegbdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

0 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r.

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dzial Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena

pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie

niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

0 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odregbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

W szczegdlnosci Wykonawca dostosuje si¢ do:

0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami

0 Rozporzadzenia MOSZNiIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w §rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,
ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i te, ktore uzgadniajac dokumentacje
postawily taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wymogi instytucji uzgadniajacych wynikajace
z uzgodnien.
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1.6.14. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robdt z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
projektu organizacji ruchu wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot
oraz oznakowania objazddéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania
drog). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych
posesji w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z zarzadem drogi i policja projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w czasie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajaca w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacj¢ ruchu
zastgpczego, ogloszenia zwiazane ze zmiana organizacji ruchu i zabezpieczen, organizacj¢ ruchu
zastgpczego, ogloszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zajeciem pasa drogowego, montaz
i demontaz urzadzen zwiazanych z organizacja ruchu ponosi Wykonawca i uwzgledni je w cenie
umownej.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogo6lne

Przy wykonywaniu robot deszczowych, budowlanych i elektrycznych nalezy stosowaé
materialy, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie:

— wyroby budowlane, elektryczne i deszczowe dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji

— wyroby budowlane, elektryczne i deszczowe dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng majacy istotny wpltyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objgtych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa

— wyroby budowlane, elektryczne i deszczowe umieszczone w wykazie wyroboéw nie
majacych istotnego wplywu na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zatacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby sanitarne, wyroby budowlane, elektryczne i deszczowe znajdujace si¢ w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w na terenie budowy sa materiaty budowlane,
elektryczne i deszczowe wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat
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oswiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i
obowiazujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Catos$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobow zgodnie z dokumentacja budowlana.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz
na pozyskiwanie materialdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrdodta.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy podstawowe do wykonania robét
Do wykonania roboét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opisem

technicznym i rysunkami) oraz kosztorysem m.in.:

— rury ochronne, manszety

— rurociagi z PE ¢125; ¢140; ¢160

— rurociagi PP 9300; ¢250; ¢160; ¢100; @200

— studzienki z krggdw betonowych

— studzienki wpustéw ulicznych

—  pokrywy nastudzienne

- wiazy

— pompa dozujaca

— pompa $limakowa

— przejscia szczelne

— przeptywomierz elektromagnetyczny

— przepompownie

— rury ochronne dwuscienne

— kinety PCV

— rura teleskopowa

11
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— rury stalowe 9356; 9293

—  rury wywiewne

—  ksztattki , armatura, zasuwy z obudowami i ksztaltkami
— asfalt izolacyjny

— blacha stalowa grubo-walcowana
— deski iglaste

— iglofiltry

— studzienki

— ksztaltki wentylacyjne

—  krawezniki

— piasek

— bloczki z betonu komoérkowego

— cement, wapno

— cegla klinkierowa

— elementy konstrukcji wigzby dachowej
— wywietrzaki dachowe fi 200

— foliaizolacyjna

—  beton B-10, B-15

— ptytki gresowe

— zaprawa cementowo-wapienna

— oprawy

— rozdzielnice

— rury ostonowe

— bednarka FezZn 25x4

— materialy pomocnicze

— skrzynki rozsaczajace

2.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe
Elementy sktadowe studzienki:
- komora robocza — kregi betonowe prefabrykowane
- dno studzienki
- komin wlazowy
- stopnie wlazowe — zeliwne
- przykrycie studzienek, wtazy kanatowe
- przejscia kanatow przez Sciany studzienki.
2.6.1 Komora robocza

Sciany komory roboczej wykonywane sa z kregéw betonowych prefabrykowanych.

Krggi betonowe prefabrykowane wystgpuja w wysokosciach h = 250mm i 500mm. Kregi
laczone sa z elementami dna oraz pomiedzy soba za pomoca odpowiednich uszczelek gumowych typu
BS. Kreggi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wtazowe.

2.6.2. Dno studzienki

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiacym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest
wyprofilowane koryto przeznaczone do przeptywu $ciekow i taczenia kanalow oraz spocznik. W dnie
studni sa fabrycznie nawiercane otwory do osadzania kroc¢cow potaczeniowych. Usytuowanie,
$redniceg i rodzaj materiatu zgodnie z dokumentacja techniczng i kosztorysem.

2.6.3. Komin wlazowy

Studzienki o $rednicy komory roboczej @ 1200mm i wysokos$ci komory roboczej powyzej
3,0m moga by¢ wyposazone w kominy wlazowe z krggow - o srednicy ¢ 1000mm postawionych na
ptycie posredniej. Do faczenia elementow komina wlazowego zalecane jest uzycie uszczelek
gumowych typu BS.
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2.6.4. Stopnie wlazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzane sa fabrycznie stopnie wtazowe.
Stopnie wlazowe zamocowane sa mijankowo, w dwoch rzedach, w odlegtoéci pionowej 250 £ 5mm,
oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272t 5mm. Gorna powierzchnia stopnia jest pozioma.
Stopnie wlazowe wykonywane sa z zeliwa szarego i1 zabezpieczane lakierem asfaltowym. Stosowane
sa stopnie wlazowe spetniajace wymogi normy PN — 64/ZH — 74086, lub wg normy DIN 1212 E.
2.6.5. Przykrycie studzienek

Do przykrycia studzienek podlegajacych obciazeniom komunikacyjnym mozna stosowaé bez
ograniczen zwezki redukcyjne lub zelbetowe plyty pokrywowe z otworem wlazowym. Zwezki
redukcyjne i plyty pokrywowe laczone sa z krggami za pomoca uszczelek gumowych typu BS.

2.6.6. Wlazy kanalowe

Elementy pokrywowe (zwezki, ptyty) produkowane sa z otworami przystosowanymi do
wlazow kanalowych o $rednicy o 625mm. Wybor odpowiedniego typu wilazu zalezy od warunkow
lokalizacyjnych studzienek.

2.6.7. Pierscienie dystansowe

Pierscienie dystansowe — sluza do regulacji wysokosci osadzania wlazu. Pier§cienie
dystansowe laczone sa za pomoca zaprawy betonowej o grubosci warstwy potaczeniowej do 10mm.
2.6.8. Polaczenia prefabrykowanych elementéw studzienek kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyj. pierscieni dystansowych) taczone sa za pomoca
uszczelek.

Uszczelka gumowa, stozkowa, wykonana specjalnie do taczenia prefabrykatow, a jej
konstrukcja umozliwia szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do
wykonania potaczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢ smarow poslizgowych. Smarem poslizgowym
nalezy pokry¢ zewnetrzna powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i
wewnetrzna powierzchni¢ ,,zamka” gornego elementu studni naktadanego na uszczelke. Polaczenie
elementow za pomoca uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych.

2.6.9. Przejscia kanaléw przez $ciany studzienek kanalizacyjnych

Przejscia kanatow przez S$ciany studzienek wykonuje sig¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekow .

W S$cianach studzienek osadzane sa krocce polaczeniowe dla przylaczy kanalizacyjnych o
srednicach w zakresie DN 0,15m do 1,0m wykonanych z rur we wszystkich dostepnych rozwiazaniach
materialowych: kamionkowych, betonowych, zelbetowych, polimerobetonowych oraz rur z
wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych. Krdécce potaczeniowe zapewniaja szybki montaz rur
kanalizacyjnych w wykopie, a technika montazu pozwala uzyskac szczelne potaczenie.

2.6.10. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypk¢ powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-B-11112.
2.6.11. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.6.12. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Studzienki kanalizacyjne z PE

Studzienki z PE sa integralng czg$cia tworzywowych systemow kanalizacyjnych i stanowia
kompletny element sktadajacy si¢ z roznych wariantow kinet. Studzienki zostaty zaprojektowane jako
niewlazowe i dostarczane sg wariancie: 315 mm. Kineta jest wykonana z tworzyw sztucznych (PP,
PE) w taki sposéb, ze dno posiada optymalny ksztalt i tagodne powierzchnie sptywu. Rodzaj
tworzywa, z ktorego wykonane sa kinety, zapewnia ich odpornos¢ na uderzenia nawet w niskich
temperaturach. Montowane uszczelki gumowe (w kielichu i w potaczeniu kinety z rurg trzonowa)
spetniaja warunki proby szczelno$ci (utrzymanie ci$nienia min. 5 m stupa wody). Zapewnia to
doskonata ochrong przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji i eksfiltracja sciekoéw do gruntu.
Specjalny ksztalt trzonu studzienki umozliwia przenoszenie obciazen powstatych w wyniku
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przemieszczania si¢ gruntu (lato/zima, zima/wiosna). Karbowana rura trzonowa zachowuje si¢
bowiem jak miech akordeonu.

Zwienczenie studzienki (zestaw wtazoéw betonowych i zeliwnych) posiada walor
uniwersalno$ci ze wzgledu na mozliwos¢ dopasowani warunkéw montazu do zabudowy, lokalnych
zasad i tradycji.

Wktadki uszczelniajace stuza do wykonania na placu budowy dodatkowego podtaczenia
kanatu powyzej kinety (na wysokosci rury karbowanej). W przypadku wykonywania przytaczen w
trakcie eksploatacji, nalezy wykona¢ wykop rownomierny na catym obwodzie, a nastgpnie, po
wykonaniu podiaczenia, starannie obsypac i zagesci¢ zgodnie z instrukcja montazu studzienek.

2.8. Studzienki wpustu deszczowego ulicznego

Z prefabrykatéw betonowych zgodnie z norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna AT/2001-04-1194
Instytut Badawczy Drog i Mostow Warszawa:

- studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych o $rednicy wewngtrznej ¥450 mm z betonu B45 wg
normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow AT/2001-04-1194,

- kregi posrednie betonowe $rednicy 45 cm, wysoko$ci wg katalogu producenta z betonu zwirowego
klasy B45 wg DIN 4052,

- pier§cien redukcyjny zelbetowy prefabrykowany o $rednicy 60/45 cm, z betonu wibroprasowanego
klasy B45 (stal zbrojeniowa St OS),

- dno osadnikowe o glebokosci 0,80 m,

- element przytaczeniowy z odptywem @160 mm,

- podsypka z thucznia lub zwiru grubosci 7 cm,

- pier§cienie dystansowe betonowe pod wpust,

- wpust deszczowy uliczny i wpust deszczowy chodnikowy boczny zeliwny D400 z osadnikiem na
zawiasach; zwienczenie stanowi zelbetowy pierscien odciazajacy z ptyta zelbetowa.

2.9. Separator wéd deszczowych

Parametry przeptywu separatorow:

Oznaczeni | Nr Nr 0
o rys. | dziatki Obre¢b Ql/s] | ruroc Typ separatora
Sep.nr11 | S7B | 695/1 | 2 Barlinek | "™ 20 | g300 10/100-1,0
max100
Sep. nr 13 S-7B | 688/7 | 2 Barlinek 10 9300 10/100-1,0

Separator klasy wykonany jest w szczelnym, monolitycznym zbiorniku zelbetowym B-45, w
wysokiej klasie wodoszczelno$ci W-8 i mrozoodpornosci F-150. Separatory z kregoéw zelbetowych
B45 @1500mm z by-passem oraz zintegrowanym osadnikiem. Zbiornik separatora posiada wysoka
wytrzymato$¢ konstrukcyjna, przez co przystosowany jest do montazu w terenach obcigzonych
ruchem komunikacyjnym.

Wszystkie elementy wewngtrzne wykonane sa z materialow nie podatnych na korozyjne
oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz $ciekoéw (stal chromoniklowa np. OH18N9, PP, PE,
PVC, EPDM itp.). Separatory sa z by-passem oraz zintegrowanym osadnikiem. Studnie montowac¢ na
podbudowie z betonu B 25 grubo$ci 20 cm na podsypce z piasku grub 20 cm.

2.10. Skladowanie materialow
2.10.1. Rury kanalowe PP
Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Rur z PP nie nalezy nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzenie.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.
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Wysokos¢ stosu sktadowania do 1,5m. Wyzsze ukladanie moze powodowad nacisk na
kielichy powodujac ich deformacje.

Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podktadow winna uwzgledniaé
maksymalna $rednice Kielicha.

Wykonaweca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu
wiazek w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sa
sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadaé
naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej

Niedopuszczalne jest ciagniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rurg przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

2.10.2. Rury z PE

Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej
powierzchni zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposob, by nie bylo mozliwe ich przesuwanie. Przy
czym srednice zwojow nie moga by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transportowanie rur w
zwojach w pozycji pionowej. Wysoko$¢ sktadowania rur w czasie transportu i magazynowania nie
moze by¢ wigksza niz:1,5 m dla pozostatych rur

W trakcie fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu.

Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkanin lub lin
konopnych.

Dopuszcza sie sktadowanie rur tylko na podtozu réwnym, gtadkim i migkkim, najkorzystniej
drewniany mnie powodujacym uszkodzenia rury.

Rury nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w
kolorach innych niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty
nieprzepuszczajace $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

Przy transporcie i sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy
zachowa¢ wigksza ostroznos¢, unikajac duzych obciazen dynamicznych (np. uderzen) oraz unikac
mozliwo$ci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do peknigcia rury.

2.10.3. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

2.10.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skltadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podltozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa
2.10.6. Prefabrykaty betonowe

Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostgp do uchwytow
montazowych.
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Kazdy rodzaj prefabrykatow rézniacych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podtoza minimum 15cm.

W zalezno$ci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one byc
ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokos$ci 1,80m. Stosy
powinny by¢ prawidtowo ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowaniu prefabrykatéw nalezy prze-prowadzaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
odpowiednimi przepisami bhp.

2.11. Skrzynki rozsaczajace
Przy montazu skrzynek nalezy stosowac si¢ do instrukcji producenta.

Nalezy wykona¢ wykop o glebokosci wigkszej o min. 40 cm od wielkosci modutu skrzynek
rozsaczajacych. Podloze powinno by¢ gladkie i wypoziomowane bez wystajacych punktéw i ostrych
progow. Na dnie wykopu nalezy roztozy¢ geowldkning o parametrach podanych ponizej. Na
roztozonej geowlokninie nalezy ulozy¢ skrzynki rozsaczajace i caly modut skrzynek starannie owinac
geowlokning na zakltadke co najmniej 15 cm. Do obsypki nalezy uzy¢ mieszanki zwiru o uziarnieniu
3-5 mm (bez ostrych krawedzi, najlepiej zwir ptukany).

Przed doplywem do skrzynek rozsaczajacych nalezy umiejscowi¢ studni¢ z osadnikiem i z
zamontowanym filtrem. Modul skrzynek rozsaczajacych nalezy odpowietrzy¢ po przeciwnej stronie
doptywu wod deszczowych za pomoca rury wywiewnej fi 160 mm. Rur¢ wyjsciowa umiesci¢ u gory
skrzynek.

Wymagane zaggszczenie gruntu wokot skrzynki 95% warto$ci Proctora.
Skrzynki rozsaczajace to elementy sktadajace si¢ z:
- skrzyni azurowej z polipropylenu

- geowlokniny

- klipsow taczacych

- rurek taczacych

- krécca PCV fi 160 mm

Geowtoknina musi posiada¢ nastgpujace parametry:
- wytrzymato$¢ na rozciaganie 15,6 kN/m

- wodoprzepuszczalno$é — 90,27 1/m?/s

- masa powierzchniowa — 250 g/m?

- grubos¢ — 2,9 mm

2.12. . Mulda chlonna

Wody opadowe po oczyszczeniu na separatorach odprowadzane sa do muldy chlonnej

znajdujacej si¢ w lesie. Wykonanie systemu odprowadzenia w grunt jako jedna mulda o dtugosci
59m, szerokosci 3m i glgbokosci 1.3m oraz nachyleniu skarpy 1:1. Mulda chtonna wykonana ze
zwiru o uziarnieniu 4-8mm z owinigciem geowtokning o wysokosci 80 cm przez pierwsze 30m od
komory rozptywowej. Po owinigciu geowtokning na zaktad wykonac obsypke z piasku pionowa nad
wiokning  gr. 20cm. Muldg zakonczy¢ szeregiem plyt zbrojonych ekologicznych w  strefie
przybrzezne;.
Doprowadzenie §ciekow deszczowych do muldy chtonnej po separatorze za pomoca przepompowni
do komory rozdzielczej z krggéw @1200 mm z wiazem zeliwno betonowym @ 600 mm. Od komory
wyprowadzi¢ dwa przewody odprowadzajace. Pierwszy PP ®250 mm odprowadzajacy wody
deszczowe do $rodka muldy, drugi o $rednicy PP @100 mm bezposrednio do gruntu. U gory komory
wykona¢ okienko przelewowe o wymiarach 25x15mm z siatka spelniajaca role sitka, w celu
pozwolenia wylewania si¢ nadmiaru wody na wierzch muldy.
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2.13. Przepompownie wéd deszczowych PD-S, PD-F i PD1
2.13.1. Obudowa :

e Prefabrykaty betonowe Dn 2,0 m; B45, taczone na uszczelki elastomerowe. Krag denny petny
prefabrykowany

e Pomost obstugowy stal kwasoodporna. uchylny z drabinka ztazowa.

e W dnie komory wykona¢ skosy 45° i szerokosci ok. 40 cm oraz podlewke konstrukcyjna grubosci
10 cm; z B25

e  Wiaz ze stali kwasoodpornej., zamykany na ktodke o wymiarach 800x900 mm - wzmocnione,
umozliwiajacy swobodny demontaz pomp

Wyposazenie dodatkowe i sterowanie przepompowni :
1. sterownik swobodnie programowalny z komunikacja GSM/GPRS 11, miernik elektromagnetyczny
mocowany w tablicy 10/20
2. pulsacyjny sygnalizator §wietlny awarii umieszczony w szafie oraz dzwigkowy
3. grzatka elektryczna z termostatem
4. lampa jarzeniowa
5. gniazdo 220V
6. gniazdo 24V
7. wylacznik réznicowopradowy
8. stycznik TSM 1
10. zabezpieczenie przed suchobiegiem
12. wytacznik gtowny
13. obudowa rozdzielni przepompowni z tworzywa sztucznego
14. gniazdo awaryjnego zasilania z agregatu pradotworczego
2.13.2. Wykonanie przepompowni:
Wykop o $cianach pionowych w $ciance szczelnej z grodzic GZ42 lub szalunkéw, odwodniony
igtofiltrami do jeziora.
2.13.3. Montaz przepompowni:
- Podbudowa : - podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m
- ptyta fundamentowa z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m.
Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor’a ), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny
odptyw wody
- Powierzchnie zewnetrzne studni zaizolowaé masa bitumiczng

- Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostarczang przy
dostawie;

- Wykona¢ obsypke piaszczysta z zaggszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z jednoczesnym
wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu

- Podtaczy¢ rurociagi do kroccow przepompowni;

- Wykona¢ zasypke wykopu

- Wykona¢ fundament pod rozdzielnig zasilajaco-sterujaca pompowni.

- Zamontowa¢ wyposazenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni;

- Zamontowa¢ pompy, rozdzielni¢ zasilajaco-sterujaca oraz sond.

2.13.4. Wyposazenie :

PD-S - Pompa zatapialna Q=22 I/s H=4,6 m, N=1,5 kW - 1 robocza + 1 rezerwowa zabezpieczenia
przed przegrzaniem

PD-F - Pompa zatapialna Q=10 I/s H=7,0 m, N=1,7 kW - 1 robocza + 1 rezerwowa zabezpieczenia
przed przegrzaniem

PD1 - Pompa zatapialna Q=16 I/s H=4,6 m, N=1,5 kW - 1 robocza + 1 rezerwowa zabezpieczenia
przed przegrzaniem

e Prowadnica pompy rura &2” L=3200 mm

e Gniazdo na zuraw do wyciagania pomp
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e Drabinka ztazowa z wyciaganym podchwytem i pomostem uchylanym ze stali nierdzewnej
e Sonda hydrostatyczna poziomu z rejestratorem i sterownikiem pracy pomp
2.13.5.Rurociggi i armatura
e Rurociagi stal kwasoodporna o potaczeniach kotnierzowych $rednicy 114+194 mm.
e Armature stanowig : zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 50, zawor zwrotny zeliwny
kotierzowy kulowy DN114+194.
e Ksztaltki kolana hamburskie z wywijkami i kolnierzami luznymi, tréjniki sko$ne
kotierzowe kute

Przej$cia rurociagéw przez $ciany w tulejach stalowych lub PVC wklejanych na prefabrykacji
kregdéw z uszczelnieniem fancuchem uszcezelniajacym.

3. SPRZET
3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych, rozbiérkowych i drogowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacyjnych sieci zewngtrznych powinien wykazac
si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparka,

— koparko-spycharka,

— pila do cigcia nawierzchni asfaltowe;,

— samochody dostawcze,

— samochody samowyladowcze,

— samochod skrzyniowy,

— walec statyczny samojezdny,

— zaggszczarka wibracyjna,

— urzadzenie do wykonywania przeciskow pod drogami (tzw. ‘kret’).

3.3. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania kanalizacyjnych sieci zewngtrznych powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
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— samochod dostawczy,

— samochody skrzyniowe,

— zgrzewarka do rur,

— zuraw samochodowy,

— pompa glebinowa,

— spawarka, sprezarka powietrzna,
— drobny sprzet podregczny,

3.4. Sprzet do robot budowlanych
- Srodek transportowy
- samochdd samowytadowczy
- wyciag przyscienny
- gientarka do pretow
- prosciarka do pretow

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drdog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialéw sypkich i zbrylonych (ziemi)

Wybor $srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Zwigkszenie odleglosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Transport rur oraz pozostalych materialéw i urzadzen

Rury, musza by¢ transportowane w wiazkach na samochodach o odpowiedniej dtugosci
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek mechaniczny przy
uzyciu wozka widlowego lub recznie przy dowozie matych ilosci o $rednicy do 250mm.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ s$cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Przy dtugosciach wigkszych niz dlugos$¢ pojazdu rura nie moze wystawaé wigcej niz Im.

Roztadunki urzadzen i materialow do 100kg recznie, do 250kg sprzetem mechanicznym
recznym, powyzej 250kg sprzetem typu dzwig samochodowy.
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4.4. Transport kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami)
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostana, je$li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kanalizacja grawitacyjna i tloczna

Kolektor grawitacyjny przebiega glownie w pasie drogi gminnej ktorej zarzadca jest Urzad Gminy w
Barlinku oraz w drodze wojewoddzkiej ktorej zarzadca jest Zachodniopomorski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Koszalinie.

Kanaly deszczowe grawitacyjne

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z rur PP XS DN 300;DN 250 oraz DN 160 mm , sztywnos$ci
obwodowej SN 8 kN /m® ( o jednolitej $ciance ) o przekrojach ®160 do 300mm z uszczelka.
Uzbrojenie przewodoéw stanowia studzienki kanalizacyjne ®1,2 m przelotowe i potaczeniowe
z kregbéw zelbetowych Beton B-45 z wlazem zeliwnym klasy D 400 ,C 250.Zaglebienie sieci 1,0 -4,5
m oraz wpusty deszczowych DN450mm z betony B45 z ptytta odciazajaca.

Rurociagi tloczne

Z projektowanych pompowni §ciekéw prowadzi si¢ przewody tloczne z rur cisnieniowych PE o
srednicach ®125 mm, @140 mm, ®160 mm , na ci$nienie PN 1,0 MPA o potaczeniach zgrzewanych.
Rurociagi prowadzone na gigbokosci 1,5 m ppt.

5.3. Szczegotowe warunki wykonania robét

Jako rozwiazanie przyjeto wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ttocznej
(przettaczajacej $cieki z przepompowni).
Na sieci kanalizacyjnej przewidziano nastepujace obiekty:
a) Studzienki rewizyjne — siec grawitacyjna
Studnie @ 1200 mm stosowa¢ Kineta w studni wykonana ze spadkiem 0,5+1,0%, roznica rzgdnych w
studni doptyw-odptyw 1+2 cm. Studnie przelotowe, podlaczeniowe i kaskadowe z przykryciem
komory roboczej ptyta nadstudzienna 1470 mm z otworem <3625 mm . Zwienczenie stanowia wlazy
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rewizyjne zeliwne zatrzaskowe z zawiasem i wkladka tlumiaca klasy D400.Przejscia przewodow
przez $ciany w zamontowanych fabrycznie przej$ciach szczelnych.
W studzienkach kaskadowych montowane przej$cia szczelne do potaczenia kaskadowego ze spadkiem
W rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.
Podtaczenia doplywoéw bocznych kanalizacyjnych w $cianie studni wg kaskady bez doptywu w dnie
dla h do 0,5 m nad dnem studni poprzez tulej¢ przej$cia w betonie. Przy wigkszych kaskadach z
doptywem dolnym za posrednictwem rury spadowej montowanej na zewnatrz studni. Natomiast
wszystkie elementy betonowe i zelbetowe jak studnie kanalizacyjne, wymagaja niezaleznie od
wystepujacych warunkéw stosowania izolacji powlokowej na powierzchni zewnetrznej masa
nitumiczna 2 x R+P. W przypadku, gdy studnia znajduje si¢ w wodzie gruntowej nalezy zastosowac
nowoczesniejsze materiaty izolacyjne wodoodporne .Powierzchnie pionowe studni zabezpieczy¢
dwoma warstwami $rodka w ilosci 1,5 kg/m? i 1,0 kg/m? wewnatrz i na zewnatrz do wysokosci 0,5 m
ponad lustro wody.
Studnie tworzywowe malogabarytowe w wybranych miejscach na trasie sieci oraz na odgalezieniach
konczacych sie¢ na terenie poszczegolnych poseji PRO 600 mm.
b) Studzienki wpustéw ulicznych

Studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych o §rednicy wewngtrznej DN450 mm z betonu B45
wg normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow AT/2001-04-1194
z ptyta odciazajaca. Wpusty z osadnikiem glebokosci 0,6 m. Zwienczenie stanowi wpust deszczowy
zeliwny typ W400 forma ptaska, 500x500mm z wktadka amortyzujaca i 4 ztaczami Srubowymi.
5.3.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci kanalizacyjnej
deszczowej majac na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. W ulicach o duzym zaggszczeniu
uzbrojenia podziemnego wykonaé recznie wykopy penetracyjne celem wytyczenia usytuowania
istniejacego uzbrojenia. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej
oswietli¢. Wykopy prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci od najnizszych punktéw sieci, wykonujac ja
odcinkami o zadanej dtugosci do 50 m, majac na uwadze zachowanie ciaglosci ruchu pojazdow i
dojazdow do nieruchomosci.

Na ciagach pieszych wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7 m. W miejscach dojazdu do poses;ji i drog
gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu $rodkéw transportowych z uwzglednieniem
przewidywanych obciazen.

Sposob wykonywania wykopow mechaniczny i r¢cznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyzowaniu
z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecia wodociagowa, sasiedztwie stupow. Na odcinkach,
gdzie zblizenia trasy kolektora sa mniejsze niz 1,25 m wykopy nalezy wykonywac recznie lub lekkim
sprzetem typu minikoparki. Na odcinkach o matych zblizeniach w stosunku do istniejacego uzbrojenia
przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wykopy penetracyjne celem potwierdzenia lokalizacji
istniejacego uzbrojenia. W trakcie robot napotkane i przerwane saczki drenarskie nalezy odtworzy¢
uktadajac na zaggszczonym podtozu nowe odcinki rur drenazowych z PP i obsypka zwirowa. Roboty
rozliczy¢ kosztorysem powykonawczym.

Roboty w zakresie uktadania rurociagow poprzedza wykonanie wykopow obiektowych pod
studnie rewizyjne. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o §cianach umocnionych. Wykopy
obiektowe pod studzienki nalezy wykona¢  jako umocnione grodzicami stalowymi. Przy
posadowieniu studzienek w warstwie gruntow plastycznych wykonaé podsypke z piasku 20 cm.

5.3.2. Przygotowanie podloza

5.3.2.1. W przypadku wystepowania gruntéw zwartych (gliny, ily), luznych plastycznych

i nasypowych: rzedna dna wykopu wykona¢ 20 cm nizej projektowanej nastgpnie wykona¢ podsypke
z piasku zaggszczonego grubosci 20 cm a nastgpnie obsypke z piasku z zageszczenie do minimum
85% zmodyfikowanej proby Proctora, sposobem rgcznym lub lekkim sprzgtem. Zasypke nad rura -
prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospotka do wysokosci minimum 20cm
nad wierzch rury. Dalsza zasypkg prowadzi¢ warstwami z zaggszczeniem stOsujac rowniez grunt
piaszczysty dowozony.
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5.3.2.2. W przypadku wystgpowania gruntdéw mineralnych piaszczystych nalezy postgpowac j/w dla
podsypki i zasypki. Dalsza zasypke prowadzi¢ warstwami z zaggszczeniem stOsujac rowniez grunt
piaszczysty dowozony. Dalsza zasypke gruntem rodzimym mineralnym mozna stosowaé tylko poza
drogami i przejazdami. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie moze przekraczaé +/-3
cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Rurociagi
powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentow.

Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.3.3. Ukladanie rurociagéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tlocznej

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN 86/B02480 dajace sig
wyprofilowaé¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dhugosci
na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

W przypadku, gdy nie jest spelniony warunek podloza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy
wykona¢ podsypke z piasku gr. 20 cm z owinigciem wioknina lub stabilizacje¢ cementem.

5.3.4. Podsypka, obsypka i zaggszczenie

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen pOzostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, niespoisty, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie 1 podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ piaskiem warstwami co 0,3 m zjednoczesnym
zaggszczeniem.

5.3.5. Roboty instalacyjno -montazowe

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkoéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z
projektowana osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktorym zawieszony jest cigzarek pionu migedzy dwoma
celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow stalych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperé6w pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki
drewniane white w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢
zwracajac szczegdlna uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunac i
zmagazynowac poza strefag montazowa.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokrazkow lub dzwigoéw . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodow do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osia i spadkiem przewodu oraz
$cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej 0si.
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Dla wykonania zlaczy przewodoéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda.
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/-
10 mm.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie moga powodowal na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.3.6. Montaz przewodow PE i PP

Przewody z PP i PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sig¢ wykonywaé potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Montaz w umochionym wykopie, odwodnionym w miejscach
wystepowania wody gruntowej.

Przejscia poprzeczne pod droga Powiatowa nalezy wykona¢ metoda przecisku w stalowych
rurach ostonowych wg planéw sieci.

Przejscia poprzeczne rurociagdéw ttocznych pod rowami i ciekiem nalezy wykonaé przewiertem
sterowanym wg oznaczen na profilach sieci.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosc.
Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajow zlacz z PP i PE sa podane przez producentdéw tych
wyrobow. Montaz przewodoéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3.7. Przej$cia rurociggami ttocznymi pod drogami i przeszkodami terenowymi.
Uksztattowanie terenu oraz lokalizacja zabudowy narzuca koOnieczno$¢ poprowadzenia

rurociagu tlocznego wzdluz drogi gminnej i drogi wojewodzkiej. Przejscia poprzeczne wykonaé

metoda przecisku. Lokalizacja komor przeciskowych od strony przytaczy poza pasem drogowym.

5.3.8. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
Na trasie sieci wystepuja kolizje z siecia wodociagowa, gazociagowa, siecia telefoniczna
doziemna, energetyczng i niezinwentaryzowana siecia poniemiecka rurociagdéw drenarskich.
Skrzyzowanie z kablem telefonicznym wykona¢ zachowujac odlegtos¢ pionowa min 0,3 m.
Na kablach zamontowa¢ ostony rurowe dwudzielne wzdhuz wystajace 1,5 m poza obrys rurociagu z
kazdej strony.

5.3.9 .Wytyczne wykonania przeciskow.
Przeciski.
Przeciski wykonywac¢ nalezy pod wskazanymi przejsciami siecig pod drogami. Zakres wykonania
przecisku :
e wykonanie komory startowej i wylotowej
petlne umocnienie grodzicami stalowymi
wykonanie odwodnienia komoér [w przypadkach nawodnionych]
montaz maszyny przeciskowej i urzadzen zasilajacych
wykonanie przecisku z uzyciem rur ostonowych z PE-100 lub stalowych z hutniczym
zabezpieczeniem przed korozja
ptaszczem z PE
e montaz rury przewodowej w przecisku [z zatozeniem ptdz i manszet]

5.3.10. Wytyczne w zakresie odtworzenia nawierzchni drég gminnych.

Sie¢ nalezy prowadzi¢ w pasie drogi gminnej. Wszystkie przejscia poprzeczne przez droge
wojewodzka wykona¢ metoda przecisku. Nawierzchnia drog gminnych asfaltowych odtworzy¢ do
stanu przed rozbiorkowego a drog gruntowych ulepszona poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa
i thucznia z zageszczeniem mechanicznym.
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5.3.11. Ogolne wytyczne dotyczace robot
% Przed przystapieniem do rob6t ziemnych o terminie ich rozpoczgcia powiadomic
wszystkich wlascicieli uzbrojenia podziemnego, a nastgpnie przeprowadzi¢ probne
przekopy w celu szczegdlowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia.
% Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami technicznymi,
przestrzegajac normy BN-85/8836-02
s W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne, nalezy powiadomié
uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do dziennika
budowy.
+ Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
COBRTI INSTAL.

s Proby szczelnosci kanatu, studzienek po uprzednim przeptukaniu wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi instrukcji oraz obowiazujacymi normami W tym zakresie.

s Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zglosi¢ do OPGK celem dokonania
inwentaryzacji syt.-wysok. utozonych przewodow.

% W czasie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
sktadowania materiatow, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

¢ Wszelkiego rodzaju odstgpstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagaja

« natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

%+ Prace ziemne oraz inne zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach
zieleni lub zadrzewien nalezy wykona¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

% W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkow roslin lub
zwierzat niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodg , a jezeli to nie jest mozliwe to Wojta Gminy

% Calos$¢ pracy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ V. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy dokona¢ niezbednych prob i pomiaréw zgodnie z norma.

¢ Proba szczelno$ci zgodnie z dokumentacja techniczna

5.4. Przepompownie
5.4.1. Zagospodarowanie terenu lokalizacji przepompowni

Przepompownia P D1; PDS; PDF z krggéw betonowych 2000 mm, z dnem pelnym
prefabrykowanym, z zelbetowa ptyta wtazowa z otworem pod wiaz stalowy nierdzewny 2x1000x500
mm . Kregi z betonu B45.Montaz przepompowni w gotowym uprzednio odwodnionym wykopie .
Wykonanie wykopu w $ciankach szczelnych z grodzic stalowych z odwodnieniem iglofiltrami.

MontazZ przepompowni:
5.4.1.1 Podbudowa : - podsypka piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m
- ptyta fundamentowa z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m.

5.4.1.2 Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor’a ), a jej powierzchnia zapewniaé
swobodny odptyw wody

5.4.1.3 Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja
dostarczana przy dostawie;

5.4.1.4 Wykona¢ piericien balastowy dla zbiornikéw tworzywowych na wysoko$¢ min.0,3 m od
dna rowniez w gruntach suchych . W gruntach nawodnionych pier§cien o wysokosSci
1,25 m,

5.4.1.5 Ustawi¢ zbiornik pompowni

5.4.1.6 Wykona¢ obsypke piaszczysta z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z

jednoczesnym wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu

5.4.1.7 Podtaczy¢ rurociagi do kroccoOw przepompowni;

5.4.1.8 Wykona¢ fundament pod rozdzielnie zasilajaco-sterujaca pompowni.

5.4.1.9 Zamontowaé wyposazenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni;

5.4.1.10 Zamontowa¢ pompy, rozdzielni¢ zasilajaco-sterujaca oraz sond.

24



ZAD. 2.4.1 - PRZEBUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ | ROZBUDOWE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W UL. SPORTOWEJ - ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.
SPORTOWEJ

5.4.1.11 Rurociagi i armatura
e Rurociagi stal kwasoodporna o potaczeniach kotnierzowych srednicy 88,9 x 4 mm
e Armature stanowig : zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 klasy 111G, zawor zwrotny
zeliwny kotnierzowy kulowy DNSO.
e Ksztalttki-kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, tréjniki skosne
kotierzowe kute
Przejscia rurociagdw przez $ciany w tulejach stalowych lub PP wklejanych w na prefabrykacji
kregdéw z uszczelnieniem tancuchem uszczelniajacym.
Wyposazenie przepompowni zgodnie z dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor nadzoru
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

— wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementdéw robot,

— system (sposob i procedureg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych

robot,

— wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru;
b) czgs$¢ szczegélowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie

transportu,
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— sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
kosztorysowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okre§lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary — warunki ogélne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
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przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialdw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana
usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt i uzytych materialow z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot
z projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawce.

Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot .

6.5. Badania i pomiary sieci kanalizacji deszczowej
6.5.1. Badania i pomiary szczegétowe
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa
= sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1cm
= badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
= badanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu
= badanie odchylenia osi kolektora
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
= badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego
= sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow
= sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow
= badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
= sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
= sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja
= proba szczelnosci.
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6.5.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5cm,

= odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

=  odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3cm,

= odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

= odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5mm,

= odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

= wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m

6.5.3. Badanie na eksfiltracje i infiltracj¢. Préby szczelnoS$ci
Proba przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych, z PE i PP
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnos$ci na:
e cksfiltracje¢ — przenikanie waod lub $ciekéw z przewodu do gruntu.
e infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Proba szczelnosci na eksfiltracje:
Jako pierwsze nadanie nalezy wykonac probeg szczelnosci na eksfiltracje:

1) Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegto$ci migdzy studzienkami
rewizyjnymi.

2) Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie osypki,
a w miejscach tukow i dtuzszych odgalezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem
si¢ ztacz podczas wykonywania prob szczelnosci.

3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociagéw przed wykonaniem prob
szczelnosci w przypadku zamontowania rur z uszczelka Sewer-Lock.

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomoca balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby.

5) Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu.

6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rz¢dna nizsza o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7) Po napetnieniu przewodu wodag i osiagnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5 m ponad gorna krawedzia otworu wylotowego, nalezy przerwaé doplyw
wody i tak catkowicie napetiony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

8) Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody
W studzience goérnej. Czas proby wynosi:

e 30 min — dla odcinka przewodu do 50 m,

e 60 min — dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Pozytywna proba szczelno$ci na eksfiltracj¢ wskazuje rowniez, ze przewdd o uszczelnieniu Sewer-
Lock zachowuje szczelno$¢ na infiltracjg, wobec czego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.

Probe szczelnos$ci rurociagdéw technologicznych nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z norma PN-B-
10725; 1997

Préba ci$nieniowa rurociagoéw tlocznych.
Przed zasypaniem rurociagu nalezy wykona¢ probg na ci$nienie zgodnie z norma PN-B-10725
stosujac ci$nienie probne - 10 atm.
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Zasady ogoélne.

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelno$ci ztacz w rurociagu cisnieniowym z PP i PE nalezy

przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa hydrauliczna. Probe hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu

przewodu i po wykonaniu warstwy ochronne;j.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Proby szczelno$ci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, jednakze na

zadanie Inwestora lub Uzytkownika , probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ réwniez dla calego

przewodu.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystagpieniem do przeprowadzania proby

szczelnosci, nalezy zachowac nastgpujace warunki:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami

e wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostgpne

e odcinek przewodu na calej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami

e dokladnie wykonana obsypka i zamocowane zlacza

e wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte

e profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwia¢ jego
odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane
W najwyzszych punktach badanego odcinka

e odcinek poddany probie moze mie¢ dtugos¢ okoto 600 m — dla wykopéw nieumocowanych ze
skarpami

e proba moze si¢ odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki

Proba szczelnos$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Norm.

Podczas wykonywania proby szczelno$ci nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad ogolnych:

e wykonanie rurociagu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta

e odpowietrzenia rurociagu powinny znajdowaé si¢ w jego najwyzszych punktach, a podczas
napetniania powinny by¢ otwarte

e badany odcinek przewodu nalezy wypetnia¢ woda od najnizszego punktu

e predko$¢ napetniana powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociagu, niezaleznie od jego $rednicy

e temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20 C

e przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony , a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze spas¢ ponizej +1 C

e probe cisnienia nalezy przeprowadzac¢ co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociagu

Interpretacja wynikow proby szczelno$ci rurociagu tlocznego.

Jednym z podstawowych kryteriow oceny jako$ci wykonywanych prac instalacyjnych jest tak
zwana proba szczelnosci. Proba taka powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi
normami. Wymagana procedura badania szczelnos$ci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby
hydraulicznej opisana jest w Polskiej Normie [B14|. Opis wykonania takiej proby powinien stanowi¢
czes$¢ projektu, z zachowaniem warunkow ogolnych podanych powyze;j.

W  celu utatwienia praktycznego wykonania zadania, z uwzglgdnieniem wlasciwosci
lepkosprezystych rurociagdw wykonanych z tworzyw termoplastycznych, nalezy kierowaé sig
wskazowkami podanymi przez Producenta rur.

Rurociagi wykonane z materialow lepkosprezystych poddane dziataniu stalego naprgzenia , jakim
podczas proby szczelnosci jest cisnienie wewngtrzne, ulegaja odksztalceniu polegajacym na
zwigkszaniu si¢ ich $rednicy i dlugosci. Czas trwania takiego odksztalcenia réowny jest czasowi
dziatania napr¢zenia. MOwimy wowczas, ze materiat z jakiego wykonany jest rurociag ulega petzaniu.
Petzanie to ma szczegélne znaczenie w przypadku rur wykonanych z PE i PP. Rury z PP réwniez
ulegaja zjawisku petzania, ale w mniejszym stopniu. Jak tatwo przewidzie¢, zwigkszenie wymiarow
poddawanego probie szczelno$ci rurociagu w wyniku petzania bedzie powodowato spadek ci$nienia
probnego.
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W zwiazku z tym, ze wymogi Polskiej Normy nie uwzgledniaja zjawiska petzania rurociagu
wykonanego z tworzyw termoplastycznych, zaleca si¢ stosowanie procedury badania szczelno$ci
opracowanej z uwzglednieniem opisanych wyzej wlasciwosci tych materiatow.

Ogodlna zasada wykonywania proby szczelno$ci polega na wypelieniu woda poddawanego probie
odcinka sieci. Nastepnie ciSnienie w przewodzie podnosi sie do okreslonej warunkami technicznymi
wartosci, a po uplywie wymaganego czasu ustala si¢ ilos¢ wody, jaka ewentualnie nalezy
dopompowac¢, aby utrzymaé stala warto§¢ wymaganego cisnienia. Wlasnie na podstawie tej iloSci
wody ustalana jest szczelno$¢ przewodu.

Przebieg samej proby hydraulicznej przedstawiono ponizej:
e Ustala sig¢ warto$¢ cisnienia probnego Pp réwna ci$nieniu nominalnemu PN. Ci$nienie takie
nalezy utrzymywac przez okres dwoch godzin , a jego ewentualne niewielkie spadki (w granicach

0,2 bar) nalezy rekompensowac poprzez dopompowanie wody.

e Nastepnie warto$¢ cisnienia probnego Pp zwigksza si¢ do wartosci Pp=1,5 PN i utrzymuje przez
okres dwoch godzin z ewentualnym ponownym dopompowaniem wody

e Po uplywie tego czasu warto$¢ ciSnienia probnego ponownie zmniejsza si¢ do wartosci ci$nienia
nominalnego, a po uptywie jednej godziny sprawdza si¢ czy dla utrzymania tej wartosci ciSnienia
konieczne jest dopompowanie wody do przewodu. Jesli tak to ilo§¢ dopompowanej wody nie
moze przekroczy¢ wartosci maksymalnej okreslonej ze wzoru podawanego przez producenta rur

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci zgodny z Polska Norma lub aprobata techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
Wykonawca begdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wszystkie wyniki badan i dokumenty (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Do istotnych dokumentéw budowy zalicza sig:
Dziennik budowy - jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy musza by¢
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.
Rejestr obmiarow robot — jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot winny by¢ czynione
na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
W wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy:
=  dokumenty wchodzace w sktad umowy
= pozwolenie na budowe
= protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
= umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
= instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
= protokoty odbioru robot
= opinie ekspertow i konsultantow
= korespondencja dotyczaca budowy.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy i przed
zakonczeniem robot:
= rysunki robocze
= aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
= dokumentacja powykonawcza
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie
1 na kazde zadanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawecg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialéw
Dhugosci 1 odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

7.3. Jednostka obmiarowa
= rury w metrach [m]
= armatura w sztukach [szt.]
= proba w metrach biezacych [mb]
= podktadu z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej
— w metrach kwadratowych [m?]
»  wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m®]
= pozostale elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi koncowemu

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy robot

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robodt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia

- dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie

z projektem budowlanym i ST
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- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczaltowa na cate zadanie

Cena ryczaltowa winna obejmowac peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i
ztaczonego przedmiaru robdt i specyfikacji. Podstawe platnosci stanowi¢ beda postanowienia zawarte
W umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczaltowa
Cena jednostkowa ustalona na jednostkg odniesienia dla poszczegdlnych rodzajow roboét lub
cena ryczaltowa winna obejmowaé¢ wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem danej jednostki lub
catego zadania
Koszty zorganizowania objazdéw przejazdow i organizacji ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
= opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
= ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
= oplaty/dzierzawy terenu,
= przygotowanie terenu,
= konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,
= tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
= koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
= utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
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= koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
= usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie
realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy 0 swoich
dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r.

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r., poz. 29)

10.2. Wybrane normy

PN-

1. PN-68/B-6050 | Roboty ziemne

2. 88/B 04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-86/B 02480 | Grunty budowlane. Okres$lenie, symbole. Podzial i opis
gruntobw

4. PN-66/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

5. PN-92/B-10729 | Kanalizacja studzienki

S

PN-85/C-89205 | Rury kanalizacyjne PP

7. PN-EN Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
13244-2:2004 do cisnieniowych rurociagow do wody uzytkowej i

kanalizacji deszczowej oraz deszczowej, uktadane pod

ziemig i nad ziemig Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.
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8. PN-85/C-89203

Ksztaltki PCV do rurociagdéw

9. PN-88/B—06250

Beton zwykty

10. PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykte

11. PN-H-74051-00

Wtlazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania

12. PN-H-74051-01

Witazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

13. PN-H-74051-02

Witazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigezkiego)

14. PN-H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-92/B-10735

Kanalizacja badania przy odbiorze

16. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-
03,04,

Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.

19. PN-92/B 10729

Studzienki kanalizacyjne

20. PN-S-02204

Odwadnianie drog.

21. N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

22. PN-86/E-05003

Bednarka stalowa

23. PN-IEC-439-3-Al

Rozdzielnice i obudowy

24. PN-IEC 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres , przedmiot wymagania podstawowe

25. PN-E-04700:1998

Urzadzenia 1 wuklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

26. PN-IEC 364

Ark.PN-IEC 364-4-
481:1994,ark.PN-1IEC
364-703:1993

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

27. BN-74/3233-17

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

28. BN-73/3725-16

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

29. PN-75/05160

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.
Ogo6lne wymagania

30. PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

31.

PN-86/E-05003.01 do 04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

32. PN-74/E-06401

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i
badania.

33. PN-76/E-90301

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na
napigcie

znamionowe 0.6/1kV

34. PN-98/E-05100

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

35. PN-80/C-89205

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

36. BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Piasek

37. BN-87/6774-01

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Zwir

38. PN87/B-03002

Konstrukcje murowe.
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39. PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykte

40. PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

41. PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

42. PN-B-05000:1996

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport

43. PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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