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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru robót deszczowych  związanych z  kanalizacją deszczową ul. 

Sportowej w Barlinku.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót na budowę sieci kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Barlinku.  Zaleca się 

wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

przepompowniami ścieków i przewodami tłocznymi. Przerzut ścieków przepompownią PD1 

następować będzie do skrzynek rozsączających, natomiast przepompownie PDF oraz PDS przerzucać 

będą ścieki do komory rozpływowej RS skąd trafią na muldy chłonne. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 

miary 

Ilość 

jedn. 

1. Rurociąg PP XS śr 160 mm m 88,5 

2. Rurociąg PP XS śr 250 mm m 59,5 

3. Rurociąg PP XS śr 300 mm m 361 

4. Rurociąg PE śr 125 mm m 63,0 

5. Rurociąg PE śr 140 mm m 316,0 

6. Rurociąg PE śr 160 mm m 39,0 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonywanej z rur PP, PE oraz wykonaniem 

przepompowni.  

Szczegółowy zakres rzeczowy wg przedmiaru robót i dokumentacji projektowej obejmuje część 

deszczowa, budowlaną i elektryczną: 

 

1.3.1. Roboty przygotowawcze (kan. deszczowa PP, rurociagi tłoczne i przepomp.) 

1.3.2. Roboty ziemne (kan. deszczowa PP, rurociagi  tłoczne i przepomp.) 

1.3.3. Roboty montażowe (kan. deszczowa PP, rurociagi  tłoczne i przepomp.) 

1.3.4. Odtworzenie nawierzchni dróg (kan. deszcz.. PP, rurociagi  tłoczne i przepomp.) 

1.3.5. Seperatory 

1.3.6. Przepompownia ścieków PD1 i zagospodarowanie terenu wokół niej 

1.3.7. Przepompownia ścieków PDF i zagospodarowanie terenu wokół niej 

1.3.8. Przepompownia ścieków PDS i zagospodarowanie terenu wokół niej 

1.3.9. Przejścia pod drogami 

1.3.10. Skrzynki rozsączające 

1.3.11. Mulda chłonna 

 

1.4. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji, warunki hydrogeologiczne 

 Prowadzona inwestycja obejmuje ul. Sportową i Flukowskiego w Barlinku. Szczegółowe 

warunki określa dokumentacja geotechniczna.  

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę. Teren Robót jest prawnie dostępny. Prace 

prowadzone będą w obrębie działek o numerach ewidencyjnych określonych w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Z przeprowadzonych badań warunków geologicznych wynika, że do głębokości 3 m 

występują piaski. Od powierzchni występują głównie nasypy. 

Woda gruntowa charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem, które występuje na głębokości 1,90 ‚ 

2,0 m. Na skrzyżowaniu ul. Sportowej ze Strzelecką woda gruntowa występuje na rzędnej 56,97 m. n. 

p. m. 
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 1.5. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków powstałych przez opady atmosferyczne. 

1.5.2. Kanalizacja tłoczna - wykonuje się ją  tam, gdzie są trudności z odprowadzeniem ścieków 

grawitacyjnie. Jak kanał do którego odprowadzane są ścieki znajduje się zbyt wysoko (zbyt daleko) 

buduje się przepompownię z kolektorem tłocznym 

1.5.3. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

dzięki sile ciężkości 

1.5.4. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków  

1.5.5. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.5.5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.5.5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.5.5.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.5.5.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.5.5.5.Przepompownia ścieków- jest głównym elementem do transportu ścieków w nowoczesnej 

gospodarce wodno-ściekowej, przetłaczając ścieki do głównych kolektorów kanalizacji deszczowej - 

grawitacyjnej lub kanalizacji tłocznej (ciśnieniowej), stanowiąca zwarty, kompletny obiekt. System 

ten ma zastosowanie szczególnie tam, gdzie układ terenu, wysoki poziom wód gruntowych lub duża 

odległość do miejsca zrzutu, nie pozwalają na zastosowanie konwencjonalnych systemów 

grawitacyjnych 

1.5.6. Elementy studzienek i komór 

1.5.6.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.5.6.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 

do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.5.6.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.5.6.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.5.6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 

1.5.6.6. Rura karbowana - trzon  studzienki. 

1.5.7. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogącego pracować pod ziemią, 

1.5.8. Fundament -  konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy kablowej lub 

rozdzielczej w pozycji pracy 

1.5.9. Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

1.5.10. Roboty budowlane - to budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.5.11. Teren budowy - - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
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1.5.12. Złącze kablowo-pomiarowe -  urządzenie rozdzielczo-pomiarowe bezpośrednio zasilające 

urządzenia odbiorcze 

1.5.13. Szafka sterownicza – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające 

urządzenia odbiorcze, 

1.5.14. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa- ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 

1.5.15. Uziemienie – polaczenie elektryczne z ziemia. Uziemieniem nazywa sie te_urządzenie 

uziemiające obejmujące uziom , przewód uziemiający oraz – jeśli występują – zacisk 

probierczy uzi omowy i szynę uziemiająca. 

1.5.16. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

1.5.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.18. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. 

1.5.19. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.20. Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

1.5.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.5.22. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5.23. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.5.24. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 

8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista 

jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach 

budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 

1.5.25. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu  

do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia  

7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność 

wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.5.26.  Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces  

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych 

materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, uzgodnieniami z Zamawiającym, ST  

i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa powinny być obustronnie 

uzgodnione.  
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Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi 

Normami i Normami branżowymi 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy  

co najmniej w zakresie: 

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

2) zabezpieczenia – oznakowania – pasa drogi w ciągu którego prowadzone będą roboty ziemne, 

3) urządzenia pomieszczeń higieniczno-deszczowych i socjalnych, 

4) zapewnienie łączności telefonicznej, 

5) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

1.6.3. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  

na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian   

i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia realizacji kontraktu  

aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
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W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery, ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, sygnalizację ruchu, znaki drogowe i 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na własny koszt. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści zainteresowanym użytkownikom terenu 

przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować 

się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie  

w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Praw ochrony środowiska (Dziennik Ustaw 

Nr 62, poz.627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 

 stosować się ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628)  

z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, między 

innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności 

powodującej ich powstawanie) 

 stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, 

poz. 1085) 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod 

nadzorem Inżyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew 

należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 
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1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy 

przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy,  magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  

2 listopada 2002r. – dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny 

być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich 

wykorzystaniu) użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający 

1.6.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, w przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, które mają być wykonane w celu przełożenia tych instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora 

nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i ich urządzeń Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

1.6.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz  

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
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1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań deszczowych. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na 

odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta 

umowy, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawcę z istniejących na terenie budowy 

pomieszczeń i urządzeń higieniczno-deszczowych Zamawiającego. Palenie tytoniu na terenie budowy 

może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym 

pomieszczeniu (palarni). 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r.  

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena 

pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43) 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz. 

1126 z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436) 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 

które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając dokumentację 

postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wymogi instytucji uzgadniających wynikające  

z uzgodnień. 

 

 



ZAD. 2.4.1 – PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ROZBUDOWĘ KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ W UL. SPORTOWEJ      – ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. 

SPORTOWEJ 

 

 10 

1.6.14. Organizacja ruchu 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

projektu organizacji ruchu według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót 

oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania 

dróg).W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących 

posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z zarządem drogi  i policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały  

itp., zapewniająca w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne  

ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń, organizację ruchu 

zastępczego, ogłoszenia związane ze zmianą organizacji ruchu i zabezpieczeń, organizację ruchu 

zastępczego, ogłoszenia związane ze zmianą organizacji ruchu i zajęciem pasa drogowego, montaż  

i demontaż urządzeń związanych z organizacją ruchu ponosi Wykonawca i uwzględni je w cenie 

umownej. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót deszczowych, budowlanych i elektrycznych należy stosować 

materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie: 

 wyroby budowlane, elektryczne i deszczowe dla których wydano certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających 

tej certyfikacji 

 wyroby budowlane, elektryczne i deszczowe dla których dokonano oceny zgodności i 

wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną mający istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa 

 wyroby budowlane, elektryczne i deszczowe umieszczone w wykazie wyrobów nie 

mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, będących 

załącznikiem do rozporządzenia 

 wyroby sanitarne, wyroby budowlane, elektryczne i deszczowe znajdujące się w 

określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w na terenie budowy są materiały budowlane, 

elektryczne i deszczowe wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał 
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oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i 

obowiązującymi normami. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

2.5. Materiały podstawowe do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować  materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową (opisem 

technicznym i rysunkami) oraz kosztorysem m.in.: 

 rury ochronne, manszety 

 rurociągi z PE ø125; ø140; ø160 

 rurociągi PP ø300;  ø250; ø160; ø100; ø200 

 studzienki z kręgów betonowych 

 studzienki wpustów ulicznych  

 pokrywy nastudzienne 

 włazy 

 pompa dozująca 

 pompa ślimakowa 

 przejścia szczelne  

 przepływomierz elektromagnetyczny 

 przepompownie 

 rury ochronne dwuścienne  

 kinety PCV 

 rura teleskopowa 
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 rury stalowe ø356; ø293  

 rury wywiewne 

 kształtki , armatura, zasuwy z  obudowami i kształtkami 

 asfalt izolacyjny 

 blacha stalowa grubo-walcowana 

 deski iglaste 

 igłofiltry 

 studzienki  

 kształtki wentylacyjne 

 krawężniki 

 piasek 

 bloczki z betonu komórkowego 

 cement, wapno 

 cegła klinkierowa 

 elementy konstrukcji więźby dachowej 

 wywietrzaki dachowe fi 200 

 folia izolacyjna 

 beton B-10 , B-15 

 płytki gresowe 

 zaprawa cementowo-wapienna 

 oprawy  

 rozdzielnice 

 rury osłonowe 

 bednarka FeZn 25x4 

 materiały pomocnicze 

 skrzynki rozsączające 

 

2.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe 

Elementy składowe studzienki: 

- komora robocza – kręgi betonowe prefabrykowane  

- dno studzienki 

- komin włazowy 

- stopnie włazowe – żeliwne 

- przykrycie studzienek, włazy kanałowe 

- przejścia kanałów przez ściany studzienki. 

2.6.1 Komora robocza 

Ściany komory roboczej wykonywane są z kręgów betonowych prefabrykowanych. 

Kręgi betonowe prefabrykowane występują w wysokościach h = 250mm i 500mm. Kręgi 

łączone są z elementami dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych typu 

BS. Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie włazowe. 

2.6.2. Dno studzienki 

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne 

połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest 

wyprofilowane koryto przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. W dnie 

studni są fabrycznie nawiercane otwory do osadzania króćców połączeniowych. Usytuowanie, 

średnicę i rodzaj materiału zgodnie z dokumentacją techniczną i kosztorysem. 

2.6.3. Komin włazowy 

  Studzienki o średnicy komory roboczej ø 1200mm i wysokości komory roboczej powyżej 

3,0m mogą być wyposażone w kominy włazowe z kręgów - o średnicy ø 1000mm postawionych na 

płycie pośredniej. Do łączenia elementów komina włazowego zalecane jest użycie uszczelek 

gumowych typu BS. 
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2.6.4. Stopnie włazowe 

 W prefabrykowanych elementach studzienek osadzane są fabrycznie stopnie włazowe. 

Stopnie włazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 5mm, 

oraz w odległości poziomej, w osi stopni 272 5mm. Górna powierzchnia stopnia jest pozioma. 

Stopnie włazowe wykonywane są z żeliwa szarego i zabezpieczane lakierem asfaltowym. Stosowane 

są stopnie włazowe spełniające wymogi normy PN – 64/ZH – 74086, lub wg normy DIN 1212 E. 

2.6.5. Przykrycie studzienek 

 Do przykrycia studzienek podlegających obciążeniom komunikacyjnym można stosować bez 

ograniczeń zwężki redukcyjne lub żelbetowe płyty pokrywowe z otworem włazowym. Zwężki 

redukcyjne i płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek gumowych typu BS.  

2.6.6. Włazy kanałowe 

 Elementy pokrywowe (zwężki, płyty) produkowane są z otworami przystosowanymi do 

włazów kanałowych o średnicy ø 625mm. Wybór odpowiedniego typu włazu zależy od warunków 

lokalizacyjnych studzienek. 

2.6.7. Pierścienie dystansowe 

 Pierścienie dystansowe – służą do regulacji wysokości osadzania włazu. Pierścienie 

dystansowe łączone są za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10mm. 

2.6.8. Połączenia prefabrykowanych elementów studzienek kanalizacyjnych 

 Prefabrykowane elementy studzienek (z wyj. pierścieni dystansowych) łączone są za pomocą 

uszczelek. 

Uszczelka gumowa, stożkowa, wykonana specjalnie do łączenia prefabrykatów, a jej 

konstrukcja umożliwia szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do 

wykonania połączenia. Do jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym 

należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i 

wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. Połączenie 

elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych. 

2.6.9. Przejścia kanałów przez ściany studzienek kanalizacyjnych 

 Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków . 

 W ścianach studzienek osadzane są króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych o 

średnicach w zakresie DN 0,15m do 1,0m wykonanych z rur we wszystkich dostępnych rozwiązaniach 

materiałowych: kamionkowych, betonowych, żelbetowych, polimerobetonowych oraz rur z 

wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych. Króćce połączeniowe zapewniają szybki montaż rur 

kanalizacyjnych w wykopie, a technika montażu pozwala uzyskać szczelne połączenie. 

2.6.10. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-B-11112. 

2.6.11. Beton 

 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.6.12. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.7. Studzienki kanalizacyjne z PE 

Studzienki z PE są integralną częścią tworzywowych systemów kanalizacyjnych i stanowią 

kompletny element składający się z różnych wariantów kinet. Studzienki zostały zaprojektowane jako 

niewłazowe i dostarczane są wariancie: 315 mm. Kineta jest wykonana z tworzyw sztucznych (PP, 

PE) w taki sposób, że dno posiada optymalny kształt i łagodne powierzchnie spływu. Rodzaj 

tworzywa, z którego wykonane są kinety, zapewnia ich odporność na uderzenia nawet w niskich 

temperaturach. Montowane uszczelki gumowe (w kielichu i w połączeniu kinety z rurą trzonową) 

spełniają warunki próby szczelności (utrzymanie ciśnienia min. 5 m słupa wody). Zapewnia to 

doskonałą ochronę przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji i eksfiltracją ścieków do gruntu. 

Specjalny kształt trzonu studzienki umożliwia przenoszenie obciążeń powstałych w wyniku 
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przemieszczania się gruntu (lato/zima, zima/wiosna). Karbowana rura trzonowa zachowuje się 

bowiem jak miech akordeonu. 

Zwieńczenie studzienki (zestaw włazów betonowych i żeliwnych) posiada walor 

uniwersalności ze względu na możliwość dopasowani warunków montażu do zabudowy, lokalnych 

zasad i tradycji. 

Wkładki uszczelniające służą do wykonania na placu budowy dodatkowego podłączenia 

kanału powyżej kinety (na wysokości rury karbowanej). W przypadku wykonywania przyłączeń w 

trakcie eksploatacji, należy wykonać wykop równomierny na całym obwodzie, a następnie, po 

wykonaniu podłączenia, starannie obsypać i zagęścić zgodnie z instrukcją montażu studzienek. 

2.8. Studzienki wpustu deszczowego ulicznego  

Z prefabrykatów betonowych zgodnie z normą DIN 4052 i Aprobatą Techniczną AT/2001-04-1194 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa: 

 - studzienki ściekowe do wpustów ulicznych o średnicy wewnętrznej Ø450 mm z betonu B45 wg 

normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów AT/2001-04-1194, 

- kręgi pośrednie betonowe średnicy 45 cm, wysokości wg katalogu producenta z betonu żwirowego 

klasy B45 wg DIN 4052, 

- pierścień redukcyjny żelbetowy prefabrykowany o średnicy 60/45 cm, z betonu wibroprasowanego 

klasy B45 (stal zbrojeniowa St OS), 

- dno osadnikowe o głębokości 0,80 m, 

- element przyłączeniowy z odpływem Ø160 mm, 

- podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm, 

- pierścienie dystansowe betonowe pod wpust, 

- wpust deszczowy uliczny i wpust deszczowy chodnikowy boczny żeliwny D400 z osadnikiem na 

zawiasach; zwieńczenie stanowi żelbetowy pierścień odciążający z płyta żelbetową. 

 

2.9. Separator wód deszczowych 

Parametry przepływu separatorów: 

Oznaczeni

e  

Nr 

rys. 

Nr 

działki 
Obręb Q [l/s] 

Ø 

ruroc

. 

Typ separatora 

Sep. nr 11 S-7B 695/1 2 Barlinek 
nom. 10, 

max100 
Ø300 10/100-1,0 

Sep. nr 13 S-7B 688/7 2 Barlinek 10 Ø300 10/100-1,0 

 
Separator klasy wykonany jest w szczelnym, monolitycznym zbiorniku żelbetowym  B-45, w 

wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Separatory z kręgów żelbetowych 

B45 Ø1500mm z by-passem oraz zintegrowanym osadnikiem. Zbiornik separatora posiada wysoką 

wytrzymałość konstrukcyjną, przez co przystosowany jest do montażu w terenach obciążonych 

ruchem komunikacyjnym.  

Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane są z materiałów nie podatnych na korozyjne 

oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków (stal chromoniklowa np. 0H18N9, PP, PE, 

PVC, EPDM itp.). Separatory są z by-passem oraz zintegrowanym osadnikiem. Studnie montować na 

podbudowie z betonu B 25 grubości 20 cm na podsypce z piasku grub 20 cm. 

 

2.10. Składowanie materiałów 

2.10.1. Rury kanałowe PP 

Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 

Magazynowanie rur powinno być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych w temperaturze nie wyższej niż 40
o
C. Rur z PP nie należy nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzenie. 

 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem  

się wód opadowych. 
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 Wysokość stosu składowania do 1,5m. Wyższe układanie może powodować nacisk na 

kielichy powodując ich deformację. 

Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględniać 
maksymalną średnice kielicha. 

 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości  

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 

lub pojedynczych rur. 

Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu 

wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są 

składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać 

naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 

spoczywały na kielichach warstwy niższej 

Niedopuszczalne jest ciągniecie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi 

krawędziami. 

2.10.2. Rury z PE 

Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej 

powierzchni zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

Rury w zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy 

czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transportowanie rur w 

zwojach w pozycji pionowej. Wysokość składowania rur w czasie transportu i magazynowania nie 

może być większa niż:1,5 m dla pozostałych rur 

 W trakcie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 

Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkanin lub lin 

konopnych. 

Dopuszcza sie składowanie rur tylko na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej 

drewniany mnie powodującym uszkodzenia rury. 

Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w 

kolorach innych niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały 

nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. 

 Przy transporcie i składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy 

zachować większa ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać 

możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. 

2.10.3. Kręgi  

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 

1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów  

lub pojedynczych kręgów. 

2.10.4. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

2.10.5. Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa 

2.10.6. Prefabrykaty betonowe 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 

odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.  

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych.  
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Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien 

być składowany osobno.  

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp 

od podłoża minimum 15cm.  

W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 

ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża 

prefabrykatu.  

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. Stosy 

powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.  

Załadunek, transport, rozładunek i składowaniu prefabrykatów należy prze-prowadzać 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

odpowiednimi przepisami bhp.  

2.11. Skrzynki rozsączające  

Przy montażu skrzynek należy stosować się do instrukcji producenta. 

Należy wykonać wykop o głębokości większej o min. 40 cm od wielkości modułu skrzynek 

rozsączających. Podłoże powinno być gładkie i wypoziomowane bez wystających punktów i ostrych 

progów. Na dnie wykopu należy rozłożyć geowłókninę o parametrach podanych poniżej. Na 

rozłożonej geowłókninie należy ułożyć skrzynki rozsączające i cały moduł skrzynek starannie owinąć 

geowłókniną na zakładkę co najmniej 15 cm. Do obsypki należy użyć mieszanki żwiru o uziarnieniu 

3-5 mm (bez ostrych krawędzi, najlepiej żwir płukany). 

Przed dopływem do skrzynek rozsączających należy umiejscowić studnię z osadnikiem i z 

zamontowanym filtrem. Moduł skrzynek rozsączających należy odpowietrzyć po przeciwnej stronie 

dopływu wód deszczowych za pomocą rury wywiewnej fi 160 mm. Rurę wyjściową umieścić u góry 

skrzynek. 

Wymagane zagęszczenie gruntu wokół skrzynki 95% wartości Proctora. 

Skrzynki rozsączające to elementy składające się z: 

- skrzyni ażurowej z polipropylenu 

- geowłókniny 

- klipsów łączących 

- rurek łączących 

- krócca PCV fi 160 mm 

Geowłóknina musi posiadać następujące parametry: 

- wytrzymałość na rozciąganie 15,6 kN/m 

- wodoprzepuszczalność – 90,27  l/m
2
/s 

- masa powierzchniowa – 250 g/m
2
 

- grubość – 2,9 mm 

2.12. . Mulda chłonna 

 Wody opadowe po oczyszczeniu na separatorach odprowadzane są  do muldy chłonnej 

znajdującej się w lesie. Wykonanie systemu odprowadzenia w grunt jako  jedna mulda o długości 

59m, szerokości 3m i głębokości 1.3m oraz nachyleniu skarpy 1:1.  Mulda chłonna wykonana ze 

żwiru o uziarnieniu 4-8mm z  owinięciem  geowłókniną o wysokości 80 cm przez pierwsze 30m od 

komory rozpływowej. Po owinięciu geowłókniną na zakład  wykonać obsypkę z piasku pionową nad 

włókniną  gr. 20cm. Muldę zakończyć szeregiem płyt zbrojonych ekologicznych w strefie 

przybrzeżnej.  

Doprowadzenie ścieków deszczowych do muldy chłonnej  po separatorze za pomocą przepompowni 

do komory rozdzielczej z kręgów Ф1200 mm z włazem żeliwno betonowym Ф 600 mm. Od komory 

wyprowadzić dwa przewody odprowadzające. Pierwszy PP Ф250 mm odprowadzający wody 

deszczowe do środka muldy, drugi o średnicy PP Ф100 mm bezpośrednio do gruntu. U góry komory 

wykonać okienko przelewowe o wymiarach 25x15mm z siatka spełniającą role sitka, w celu 

pozwolenia wylewania się nadmiaru wody na wierzch muldy. 
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2.13. Przepompownie wód deszczowych PD-S, PD-F i PD1  

2.13.1. Obudowa : 

 Prefabrykaty betonowe Dn 2,0 m; B45, łączone na uszczelki elastomerowe. Krąg denny pełny 

prefabrykowany 

 Pomost obsługowy stal kwasoodporna. uchylny z drabinką złazową. 

 W dnie komory wykonać skosy 45
0
 i szerokości ok. 40 cm oraz podlewkę konstrukcyjną grubości 

10 cm; z B25  

 Właz ze stali kwasoodpornej., zamykany na kłódkę o wymiarach 800x900 mm - wzmocnione, 

umożliwiający swobodny demontaż pomp  

Wyposażenie dodatkowe i sterowanie przepompowni :   

1. sterownik swobodnie programowalny z komunikacją GSM/GPRS 11, miernik elektromagnetyczny 

mocowany w tablicy 10/20 

2. pulsacyjny sygnalizator świetlny awarii umieszczony w szafie oraz dźwiękowy  

3. grzałka elektryczna z termostatem  

4. lampa jarzeniowa 

5. gniazdo 220V 

6. gniazdo 24V 

7. wyłącznik różnicowoprądowy 

8. stycznik TSM 1 

10. zabezpieczenie przed suchobiegiem  

12. wyłącznik główny 

13. obudowa rozdzielni przepompowni z tworzywa sztucznego 

14. gniazdo awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego 

2.13.2. Wykonanie przepompowni: 

Wykop o ścianach pionowych w ściance szczelnej z grodzic GZ42 lub szalunków, odwodniony 

igłofiltrami do jeziora. 

2.13.3. Montaż przepompowni: 

- Podbudowa : - podsypki piaskowo-żwirowa o gr. min. 0,20 m 

- płyta fundamentowa z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m. 

Podsypka winna być zagęszczona (0,95 wg Proctor’a ), a jej powierzchnia zapewniać swobodny 

odpływ wody 

- Powierzchnie zewnętrzne studni zaizolować masą bitumiczną 

- Umieścić zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostarczaną przy 

dostawie; 

- Wykonać obsypkę piaszczystą z zagęszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z jednoczesnym 

wyjmowaniem konstrukcji wzmocnienia wykopu  

- Podłączyć rurociągi do krócców przepompowni; 

- Wykonać zasypkę wykopu  

- Wykonać fundament pod rozdzielnię zasilająco-sterujacą pompowni. 

- Zamontować wyposażenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni; 

- Zamontować pompy, rozdzielnię zasilająco-sterującą oraz sond. 

2.13.4. Wyposażenie : 

PD-S - Pompa zatapialna Q=22 l/s H=4,6 m, N=1,5 kW - 1 robocza + 1 rezerwowa zabezpieczenia 

przed przegrzaniem 

PD-F - Pompa zatapialna Q=10 l/s H=7,0 m, N=1,7 kW - 1 robocza + 1 rezerwowa zabezpieczenia 

przed przegrzaniem 

PD1  - Pompa zatapialna Q=16 l/s H=4,6 m, N=1,5 kW - 1 robocza + 1 rezerwowa zabezpieczenia 

przed przegrzaniem 

 Prowadnica pompy rura 2” L=3200 mm 

 Gniazdo na żuraw do wyciągania pomp 
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 Drabinka złazowa z wyciąganym podchwytem i pomostem uchylanym ze stali nierdzewnej 

 Sonda hydrostatyczna poziomu z rejestratorem i sterownikiem pracy pomp                                     

2.13.5.Rurociągi i armatura 

 Rurociągi stal kwasoodporna o połączeniach kołnierzowych średnicy 114‚194 mm. 

 Armaturę stanowią : zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 50, zawór zwrotny żeliwny 

kołnierzowy kulowy DN114‚194. 

 Kształtki kolana hamburskie z wywijkami i kołnierzami luźnymi, trójniki skośne 

kołnierzowe kute 

Przejścia rurociągów przez ściany w tulejach stalowych lub PVC wklejanych  na prefabrykacji 

kręgów z uszczelnieniem łańcuchem uszczelniającym. 

 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Warunki ogólne 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych, rozbiórkowych i drogowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacyjnych sieci zewnętrznych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparka, 

 koparko-spycharka, 

 piła do cięcia nawierzchni asfaltowej, 

 samochody dostawcze,  

 samochody samowyładowcze, 

 samochód skrzyniowy, 

 walec statyczny samojezdny, 

 zagęszczarka wibracyjna, 

 urządzenie do wykonywania przecisków pod drogami (tzw. ‘kret’). 

 

3.3. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacyjnych sieci zewnętrznych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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 samochód dostawczy, 

 samochody skrzyniowe, 

 zgrzewarka do rur, 

 żuraw samochodowy, 

 pompa głębinowa, 

 spawarka, sprężarka powietrzna, 

 drobny sprzęt podręczny, 

 

3.4. Sprzet do robót budowlanych 

- środek transportowy 

- samochód samowyładowczy 

- wyciąg przyścienny 

- gientarka do prętów 

- prościarka do prętów 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport materiałów sypkich i zbrylonych (ziemi) 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości 

transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

4.3. Transport rur oraz pozostałych materiałów i urządzeń 

Rury, muszą być transportowane w wiązkach  na samochodach o odpowiedniej długości    

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rozładunek mechaniczny przy 

użyciu wózka widłowego lub ręcznie przy dowozie małych ilości  o średnicy do 250mm. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Przy długościach większych niż długość pojazdu rura nie może wystawać więcej niż 1m. 

Rozładunki urządzeń i materiałów do 100kg ręcznie, do 250kg sprzętem mechanicznym 

ręcznym,  powyżej 250kg sprzętem typu dźwig samochodowy. 
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4.4. Transport kruszyw  

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami)  

i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna 

Kolektor grawitacyjny przebiega głównie w pasie drogi gminnej której zarządca jest Urząd Gminy w 

Barlinku oraz w drodze wojewódzkiej której zarządca jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie.   

 

Kanały deszczowe grawitacyjne 

Projektowane kanały należy wykonać z rur PP XS DN 300;DN 250 oraz DN 160 mm  , sztywności 

obwodowej SN 8 kN /m
2
 ( o jednolitej ściance ) o przekrojach Φ160 do 300mm z uszczelką. 

Uzbrojenie przewodów stanowią studzienki kanalizacyjne Φ1,2 m przelotowe i połączeniowe  

z kręgów żelbetowych Beton B-45  z włazem żeliwnym klasy D 400 ,C 250.Zagłębienie sieci 1,0 -4,5  

m oraz wpusty deszczowych DN450mm z betony B45 z płyttą odciążającą. 

 

Rurociągi  tłoczne 

      Z projektowanych pompowni ścieków prowadzi  się przewody tłoczne z rur ciśnieniowych PE o 

średnicach  Φ125 mm, Φ140 mm, Φ160 mm , na ciśnienie PN 1,0 MPA o połączeniach zgrzewanych. 

Rurociągi prowadzone na głębokości 1,5 m ppt. 

 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania robót 

     Jako rozwiązanie  przyjęto wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej 

(przetłaczającej ścieki z przepompowni).  

Na sieci kanalizacyjnej przewidziano nastepujące obiekty: 

a) Studzienki rewizyjne – siec grawitacyjna 

Studnie Φ 1200 mm stosować  Kineta w studni wykonana ze spadkiem 0,5‚1,0%, różnica rzędnych w 

studni  dopływ-odpływ 1‚2 cm. Studnie przelotowe, podłączeniowe i kaskadowe z przykryciem 

komory roboczej płytą nadstudzienną 1470 mm z otworem 625 mm . Zwieńczenie stanowią włazy 



ZAD. 2.4.1 – PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ROZBUDOWĘ KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ W UL. SPORTOWEJ      – ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. 

SPORTOWEJ 

 

 21 

rewizyjne żeliwne  zatrzaskowe z zawiasem i  wkładką tłumiącą klasy D400.Przejścia przewodów 

przez ściany w zamontowanych fabrycznie przejściach szczelnych. 

W studzienkach kaskadowych montowane przejścia szczelne do połączenia kaskadowego ze spadkiem 

w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studzienki. 

Podłączenia dopływów bocznych  kanalizacyjnych w ścianie studni  wg kaskady bez dopływu w dnie 

dla h do 0,5 m nad dnem studni poprzez tuleję przejścia w betonie. Przy większych kaskadach z 

dopływem dolnym za pośrednictwem rury spadowej montowanej na zewnątrz studni. Natomiast 

wszystkie elementy betonowe i żelbetowe jak studnie kanalizacyjne, wymagają niezależnie od 

występujących warunków stosowania izolacji powłokowej na powierzchni zewnętrznej masą 

nitumiczną 2 x R+P. W przypadku, gdy studnia znajduje się w  wodzie gruntowej należy zastosować 

nowocześniejsze materiały izolacyjne wodoodporne .Powierzchnie pionowe studni zabezpieczyć 

dwoma warstwami środka w ilości 1,5 kg/m
2
 i 1,0 kg/m

2
 wewnątrz i na zewnątrz do wysokości 0,5 m 

ponad lustro wody. 

Studnie  tworzywowe małogabarytowe w wybranych miejscach na trasie sieci oraz na odgałęzieniach 

kończących sieć na terenie poszczególnych poseji PRO 600 mm.  

b) Studzienki wpustów ulicznych 

Studzienki ściekowe do wpustów ulicznych o średnicy wewnętrznej DN450 mm z betonu B45 

wg normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów AT/2001-04-1194 

z płytą odciążającą. Wpusty z osadnikiem głębokości 0,6 m. Zwieńczenie stanowi wpust deszczowy 

żeliwny typ W400 forma płaska, 500x500mm z wkładką amortyzująca i 4 złączami śrubowymi.  

5.3.1. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć osie trasy sieci kanalizacyjnej 

deszczowej mając na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. W ulicach o dużym zagęszczeniu 

uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie wykopy penetracyjne celem wytyczenia usytuowania 

istniejącego uzbrojenia. Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej 

oświetlić. Wykopy prowadzić w miarę możliwości od najniższych punktów sieci, wykonując ją 

odcinkami o żądanej długości do 50 m, mając na uwadze zachowanie ciągłości ruchu pojazdów i 

dojazdów do nieruchomości. 

Na ciągach pieszych wykonać kładki o szerokości 0,7 m. W miejscach dojazdu do posesji i dróg 

gruntowych wykonać mostki dla przejazdu środków transportowych z uwzględnieniem 

przewidywanych obciążeń. 

Sposób wykonywania wykopów mechaniczny i ręcznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyżowaniu 

z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecią wodociągową, sąsiedztwie słupów. Na odcinkach, 

gdzie zbliżenia trasy kolektora są mniejsze niż 1,25 m wykopy należy wykonywać ręcznie lub lekkim 

sprzętem typu minikoparki. Na odcinkach o małych zbliżeniach w stosunku do istniejącego uzbrojenia 

przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy penetracyjne celem potwierdzenia lokalizacji 

istniejącego uzbrojenia.  W trakcie robót napotkane i przerwane sączki drenarskie należy odtworzyć 

układając na zagęszczonym podłożu nowe odcinki rur drenażowych z PP i obsypką żwirową. Roboty 

rozliczyć kosztorysem powykonawczym. 

Roboty w zakresie układania rurociągów poprzedza wykonanie wykopów obiektowych pod 

studnie rewizyjne. Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach umocnionych. Wykopy 

obiektowe pod studzienki należy wykonać  jako umocnione grodzicami stalowymi. Przy 

posadowieniu studzienek w warstwie gruntów plastycznych wykonać podsypkę z piasku 20 cm.  

 

5.3.2. Przygotowanie podłoża 

5.3.2.1. W przypadku występowania  gruntów  zwartych  (gliny, iły), luźnych  plastycznych   

i nasypowych: rzędną dna wykopu wykonać 20 cm niżej projektowanej następnie wykonać podsypkę 

z piasku zagęszczonego grubości 20 cm a następnie obsypkę z piasku z zagęszczenie do minimum 

85% zmodyfikowanej próby Proctora, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem. Zasypkę nad rurą - 

prowadzić dowożonym gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką do wysokości minimum 20cm 

nad wierzch rury. Dalszą zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczeniem stosując również grunt 

piaszczysty dowożony. 
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5.3.2.2. W przypadku występowania  gruntów  mineralnych piaszczystych należy postępować j/w dla 

podsypki i zasypki. Dalszą zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczeniem stosując również grunt 

piaszczysty dowożony. Dalszą zasypkę gruntem rodzimym mineralnym można stosować tylko poza 

drogami i przejazdami. Grubość  warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 

struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie może przekraczać +/-3 

cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Rurociągi 

powinny być układane zgodnie z wymogami producentów. 

Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. 

 

5.3.3. Układanie rurociągów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 

grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN 86/B02480 dające się 

wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości 

na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. 

W przypadku, gdy nie jest spełniony warunek podłoża z naturalnego gruntu sypkiego, należy 

wykonać podsypkę z piasku gr. 20 cm z owinięciem włóknina  lub stabilizację cementem.  

 

5.3.4. Podsypka, obsypka i zagęszczenie 

Przed zasypaniem wykopu jego dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, niespoisty, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu 

powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 

należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu 

powyżej warstwy ochronnej dokonuje się piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym 

zagęszczeniem.  

 

5.3.5. Roboty instalacyjno -montażowe 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z 

projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy 

przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma 

celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 

znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki 

drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 

uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić 

zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i 

zmagazynować poza strefą montażową. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 

wielokrążków lub dźwigów . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 

Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są 

podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do 

wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 
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Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda. 

Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 

10 mm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 

mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku 

przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

 

5.3.6. Montaż przewodów PE i PP 

Przewody z PP i PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na 

zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia 

w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Montaż w umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach 

występowania wody gruntowej.  

Przejścia poprzeczne  pod drogą Powiatową należy wykonać metodą przecisku w stalowych 

rurach osłonowych wg planów sieci. 

Przejścia poprzeczne rurociągów tłocznych  pod rowami i ciekiem należy wykonać przewiertem 

sterowanym wg oznaczeń  na profilach sieci. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 

Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz z PP i PE są podane przez producentów tych 

wyrobów. Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

5.3.7. Przejścia  rurociągami tłocznymi pod drogami i przeszkodami  terenowymi. 

Ukształtowanie terenu oraz lokalizacja zabudowy  narzuca konieczność poprowadzenia 

rurociągu tłocznego wzdłuż drogi gminnej i drogi wojewódzkiej. Przejścia poprzeczne wykonać 

metodą przecisku. Lokalizacja komór przeciskowych od strony przyłączy  poza pasem drogowym.  

 

5.3.8.  Kolizje z uzbrojeniem podziemnym 

Na trasie sieci występują kolizje z siecią wodociągową, gazociągową, siecią telefoniczną 

doziemną, energetyczną i niezinwentaryzowaną siecią poniemiecką rurociągów drenarskich.  

Skrzyżowanie z kablem telefonicznym wykonać zachowując odległość pionową min 0,3 m. 

Na kablach zamontować osłony rurowe dwudzielne wzdłuż wystające 1,5 m poza obrys rurociągu z 

każdej strony.  

 

5.3.9 .Wytyczne wykonania przecisków.    

Przeciski. 

Przeciski wykonywać należy pod wskazanymi przejściami siecią pod drogami. Zakres wykonania 

przecisku : 

 wykonanie komory startowej i wylotowej 

 pełne umocnienie grodzicami stalowymi  

 wykonanie odwodnienia komór [w przypadkach nawodnionych] 

 montaż maszyny przeciskowej i urządzeń zasilających 

 wykonanie przecisku z użyciem rur osłonowych z PE-100 lub stalowych z hutniczym 

zabezpieczeniem przed korozją  

 płaszczem z PE  

 montaż rury przewodowej w przecisku [z założeniem płóz i manszet] 

 

5.3.10. Wytyczne w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg gminnych. 

Sieć należy prowadzić w pasie drogi gminnej. Wszystkie przejścia poprzeczne przez droge 

wojewódzką wykonać metodą  przecisku. Nawierzchnia dróg gminnych asfaltowych odtworzyć do 

stanu przed rozbiórkowego a dróg gruntowych ulepszona poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa 

i tłucznia z zagęszczeniem mechanicznym. 
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5.3.11. Ogólne wytyczne dotyczące robót 

  Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie ich rozpoczęcia powiadomić     

            wszystkich właścicieli uzbrojenia podziemnego, a następnie przeprowadzić próbne    

            przekopy w celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia. 

 Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi,       

            przestrzegając normy BN-85/8836-02 

 W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie podziemne, należy powiadomić 

użytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postępowania uzgodnić wpisem do dziennika 

budowy. 

 Układanie rur w wykopie prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

COBRTI  INSTAL. 

 Próby szczelności kanału, studzienek po uprzednim przepłukaniu wykonać zgodnie 

z wytycznymi instrukcji oraz obowiązującymi normami w tym zakresie. 

 Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zgłosić do OPGK celem dokonania 

inwentaryzacji syt.-wysok. ułożonych przewodów. 

 W czasie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, 

składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych. 

 Wszelkiego rodzaju odstępstwa w stosunku do założeń projektowych wymagają  

 natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.                                                          

 Prace ziemne oraz inne związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach 

zieleni lub zadrzewień należy wykonać w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 

 W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczątków roślin lub 

zwierząt niezwłocznie powiadomić Wojewodę , a jeżeli to nie jest możliwe to Wójta Gminy 

 Całość pracy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „ Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część V. Przed oddaniem instalacji do 

eksploatacji należy dokonać niezbędnych prób i pomiarów zgodnie z normą.  

 Próba szczelności zgodnie z dokumentacją techniczną 

5.4. Przepompownie 

5.4.1. Zagospodarowanie terenu lokalizacji przepompowni  

Przepompownia  P D1; PDS; PDF z kręgów betonowych 2000 mm, z dnem pełnym 

prefabrykowanym, z żelbetową płytą włazową z otworem pod właz stalowy nierdzewny 2x1000x500 

mm . Kręgi z betonu B45.Montaż przepompowni w gotowym uprzednio odwodnionym wykopie . 

Wykonanie wykopu  w ściankach  szczelnych z grodzic stalowych z odwodnieniem igłofiltrami. 

 

Montaż przepompowni: 

5.4.1.1  Podbudowa : - podsypka piaskowo-żwirowa o gr. min. 0,20 m 

- płyta fundamentowa z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m. 

5.4.1.2  Podsypka winna być zagęszczona (0,95 wg Proctor’a ), a jej powierzchnia zapewniać  

             swobodny odpływ wody 

5.4.1.3  Umieścić zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie,  zgodnie z Instrukcja 

             dostarczaną przy dostawie; 

5.4.1.4   Wykonać  pierścień balastowy dla zbiorników tworzywowych  na wysokość  min.0,3 m od  

             dna  również w gruntach  suchych . W gruntach nawodnionych pierścien o  wysokości  

             1,25 m,  

5.4.1.5  Ustawić  zbiornik pompowni 

5.4.1.6  Wykonać obsypkę  piaszczystą z zagęszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z 

               jednoczesnym wyjmowaniem konstrukcji  wzmocnienia wykopu   

5.4.1.7  Podłączyć rurociągi do krócców przepompowni; 

5.4.1.8  Wykonać fundament pod rozdzielnie zasilająco-sterujacą pompowni. 

5.4.1.9   Zamontować wyposażenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni; 

5.4.1.10 Zamontować pompy, rozdzielnię zasilająco-sterującą oraz sond. 
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5.4.1.11 Rurociągi i armatura  

 Rurociągi stal kwasoodporna o połączeniach kołnierzowych średnicy 88,9 x 4 mm 

 Armaturę stanowią : zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 klasy 111G, zawór zwrotny 

żeliwny kołnierzowy kulowy DN80. 

 Kształtki-kolana hamburskie z wywijkami i kołnierzami luźnymi, trójniki skośne 

kołnierzowe kute 

Przejścia rurociągów przez ściany w tulejach stalowych lub PP wklejanych w na prefabrykacji 

kręgów z uszczelnieniem łańcuchem uszczelniającym. 

Wyposażenie przepompowni zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania  

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor nadzoru 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.  

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

     lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

     w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  

     Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów  

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

kosztorysowej i ST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów  

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty  

te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary – warunki ogólne 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
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przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.  

Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 

ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru  

lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  

z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót . 

 

6.5. Badania i pomiary sieci kanalizacji deszczowej 

6.5.1. Badania i pomiary szczegółowe 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenia zgodności z dokumentacja projektową 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu 

 badanie odchylenia osi kolektora 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

 próba szczelności. 
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6.5.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 

6.5.3. Badanie na eksfiltrację i infiltrację. Próby szczelności 

Próba przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych, z PE i PP  

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na: 

 eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu. 

 infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Próba szczelności na eksfiltrację: 

Jako pierwsze nadanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 

1) Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami 

rewizyjnymi. 

2) Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie osypki, 

a w miejscach łuków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem 

się złącz podczas wykonywania prób szczelności. 

3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypką) całych rurociągów przed wykonaniem prób 

szczelności w przypadku zamontowania rur z uszczelką Sewer-Lock.  

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione za pomocą balonu 

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób 

zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby.  

5) Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej 

dna wykopu. 

6) Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

7) Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody 

na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ 

wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 1 godzinę w celu 

należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 

8) Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody 

w studzience górnej. Czas próby wynosi: 

 30 min – dla odcinka przewodu do 50 m, 

 60 min – dla odcinka przewodu powyżej 50 m. 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód o uszczelnieniu Sewer-

Lock zachowuje szczelność na infiltrację, wobec czego wykonanie jej może być zaniechane. 

Próbę szczelności rurociągów technologicznych należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-B-

10725; 1997 

Próba ciśnieniowa rurociągów tłocznych. 

 Przed zasypaniem rurociągu należy wykonać próbę na ciśnienie zgodnie z normą PN-B-10725 

stosując  ciśnienie próbne - 10 atm. 
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Zasady ogólne. 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągu ciśnieniowym z PP i PE należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu 

przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej. 

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, jednakże na 

żądanie Inwestora lub Użytkownika , próbę szczelności należy przeprowadzać również dla całego 

przewodu. 

   Niezależnie od wymagań określonych w normie, przed przystąpieniem do przeprowadzania próby 

szczelności, należy zachować następujące warunki: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami 

 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne 

 odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami 

 dokładnie wykonana obsypka i zamocowane złącza 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte 

 profil przewodu powinien być wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umożliwiać jego 

odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane 

w najwyższych punktach badanego odcinka 

 odcinek poddany próbie może mieć długość około 600 m – dla wykopów nieumocowanych ze 

skarpami 

 próba może się odbyć najwcześniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Norm. 

Podczas wykonywania próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

 wykonanie rurociągu powinno być zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta 

 odpowietrzenia rurociągu powinny znajdować się w jego najwyższych punktach, a podczas 

napełniania powinny być otwarte 

 badany odcinek przewodu należy wypełniać wodą od najniższego punktu 

 prędkość napełniana powinna wynosić 7 godzin/km rurociągu, niezależnie od jego średnicy 

 temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20 C 

 przewód nie powinien być nasłoneczniony , a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może spaść poniżej +1 C 

 próbę ciśnienia należy przeprowadzać co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociągu 

 

Interpretacja wyników próby szczelności rurociągu tłocznego. 

Jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości wykonywanych prac instalacyjnych jest tak 

zwana próba szczelności. Próba taka powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 

normami. Wymagana procedura badania szczelności odcinków przewodu z zastosowaniem próby 

hydraulicznej opisana jest w Polskiej Normie |B14|. Opis wykonania takiej próby powinien stanowić 

część projektu, z zachowaniem warunków ogólnych podanych powyżej. 

W celu ułatwienia praktycznego wykonania zadania, z uwzględnieniem właściwości 

lepkosprężystych rurociągów wykonanych z tworzyw termoplastycznych, należy kierować się 

wskazówkami podanymi przez Producenta rur. 

Rurociągi wykonane z materiałów lepkosprężystych poddane działaniu stałego naprężenia , jakim 

podczas próby szczelności jest ciśnienie wewnętrzne, ulegają odkształceniu polegającym na 

zwiększaniu się ich średnicy i długości. Czas trwania takiego odkształcenia równy jest czasowi 

działania naprężenia. Mówimy wówczas, że materiał z jakiego wykonany jest rurociąg ulega pełzaniu. 

Pełzanie to ma szczególne znaczenie w przypadku rur wykonanych z PE i PP. Rury z PP również 

ulegają zjawisku pełzania, ale w mniejszym stopniu. Jak łatwo przewidzieć, zwiększenie wymiarów 

poddawanego próbie szczelności rurociągu w wyniku pełzania będzie powodowało spadek ciśnienia 

próbnego. 
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W związku z tym, że wymogi Polskiej Normy nie uwzględniają zjawiska pełzania rurociągu 

wykonanego z tworzyw termoplastycznych, zaleca się stosowanie procedury badania szczelności 

opracowanej z uwzględnieniem opisanych wyżej właściwości tych materiałów. 

Ogólna zasada wykonywania próby szczelności polega na wypełnieniu wodą poddawanego próbie 

odcinka sieci. Następnie ciśnienie w przewodzie podnosi się do określonej warunkami technicznymi 

wartości, a po upływie wymaganego czasu ustala się ilość wody, jaką ewentualnie należy 

dopompować, aby utrzymać stałą wartość wymaganego ciśnienia. Właśnie na podstawie tej ilości 

wody ustalana jest szczelność przewodu. 

Przebieg samej próby hydraulicznej przedstawiono poniżej: 

 Ustala się wartość ciśnienia próbnego Pp równą ciśnieniu nominalnemu PN. Ciśnienie takie 

należy utrzymywać przez okres dwóch godzin , a jego ewentualne niewielkie spadki (w granicach 

0,2 bar) należy rekompensować poprzez dopompowanie wody. 

 Następnie wartość ciśnienia próbnego Pp zwiększa się do wartości Pp=1,5 PN i utrzymuje przez 

okres dwóch godzin z ewentualnym ponownym dopompowaniem wody 

 Po upływie tego czasu wartość ciśnienia próbnego ponownie zmniejsza się do wartości ciśnienia 

nominalnego, a po upływie jednej godziny sprawdza się czy dla utrzymania tej wartości ciśnienia 

konieczne jest dopompowanie wody do przewodu. Jeśli tak to ilość dopompowanej wody nie 

może przekroczyć wartości maksymalnej określonej ze wzoru podawanego przez producenta rur 

 

6.6. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.  

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodny z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.9. Dokumenty budowy 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wszystkie wyniki badań i dokumenty (kopie) będą przekazywane  Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Do istotnych dokumentów budowy zalicza się: 

Dziennik budowy – jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie  

od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy muszą być 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 

oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Rejestr obmiarów robót – jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót winny być czynione  

na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte  

w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

Inne istotne dokumenty budowy: 

 dokumenty wchodzące w skład umowy 

 pozwolenie na budowę 

 protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 

 umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

 protokoły odbioru robót 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 korespondencja dotycząca budowy. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy i przed 

zakończeniem robót: 

 rysunki robocze 

 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 dokumentacja powykonawcza 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

6.10. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie  

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie  

i na każde żądanie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 

7.3. Jednostka obmiarowa 

 rury w metrach [m] 

 armatura w sztukach [szt.] 

 próba w metrach bieżących [mb] 

 podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej 

– w metrach kwadratowych [m
2
]

   
 

 wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m
3
] 

 pozostałe elementy zakresu  wg jednostek podanych w kosztorysie 

 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi końcowemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy robót 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

 w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

- specyfikacje techniczne (podstawowe z  umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 

- recepty i ustalenia technologiczne 

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia 

- dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z projektem budowlanym i ST 



ZAD. 2.4.1 – PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ROZBUDOWĘ KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ W UL. SPORTOWEJ      – ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. 

SPORTOWEJ 

 

 34 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   

 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

- instrukcje eksploatacyjne 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczałtowa na całe zadanie 

 Cena ryczałtowa winna obejmować pełen zakres robot  zadania na podstawie dokumentacji i 

złączonego przedmiaru robót i specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą postanowienia zawarte 

w umowie. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczałtowa 

 Cena  jednostkowa ustalona na jednostkę odniesienia dla poszczególnych  rodzajów robót lub 

cena ryczałtowa winna obejmować  wszystkie czynności związane z wykonaniem danej jednostki lub 

całego zadania 

Koszty zorganizowania objazdów przejazdów i organizacji ruchu. 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne wydane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie 

realizacji robót.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich 

działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r.  

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi 

zmianami 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, 

poz. 2072) 

8. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.  

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r., poz. 29) 

 

10.2. Wybrane normy 
 

       1.   PN-68/B-6050 

PN-    

Roboty ziemne 

2. 88/B 04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-86/B 02480 Grunty budowlane. Określenie, symbole. Podział i opis 

gruntów 

4. PN-66/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 

5. PN-92/B-10729 Kanalizacja studzienki 

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PP 

7. PN-EN  

13244-2:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz deszczowej, układane pod 

ziemią i nad ziemią Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
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8. PN-85/C-89203 Kształtki PCV do rurociągów 

9. PN-88/B—06250 Beton zwykły 

10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

11.  PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

12. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

13. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

14. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

15. PN-92/B-10735 Kanalizacja badania przy odbiorze 

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

17.  BN-62/6738-

03,04,          

Beton hydrotechniczny 

18.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i żelbetowe. 

19. PN-92/B 10729 Studzienki kanalizacyjne 

20. PN-S-02204 Odwadnianie dróg. 

21. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

22. PN-86/E-05003 Bednarka stalowa 

23. PN-IEC-439-3-A1 Rozdzielnice i obudowy 

24. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres , przedmiot wymagania podstawowe 

25. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych. 

26. PN-IEC 364 

Ark.PN-IEC 364-4-

481:1994,ark.PN-IEC 

364-703:1993 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

27. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 

28. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

29. PN-75/05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 

Ogólne wymagania 

30. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa 

31.  

PN-86/E-05003.01 do 04 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

32. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i 

badania. 

33. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na 

napięcie 

znamionowe 0.6/1kV 

34. PN-98/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 

35. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

36. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

37. BN-87/6774-01 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Żwir 

38. PN87/B-03002 Konstrukcje murowe. 



ZAD. 2.4.1 – PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I ROZBUDOWĘ KANALIZACJI 
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SPORTOWEJ 
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39. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

40. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. 

41. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

42. PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i 

transport 

43. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych 

 . 
 


