Załącznik nr 24
Harmonogram finansowy  dla 

Remontu obiektu zaplecza socjalnego boiska sportowego w Mostkowie

	Lp.
	Element robót
	Wartość brutto

	
	
	

	1.
	Budynek zaplecza socjalnego-rozbiórki
	

	2.
	Roboty nowoprojektowane
	

	3.
	Roboty pokrywcze
	

	4.
	Roboty wykończeniowe
	

	5.
	Sieć wodociągowa z przyłączami 
	

	6.
	Sieć kanalizacji sanitarnej
	

	7. 
	Roboty dodatkowe instalacja elektryczna
	

	8.
	Razem:
	


