

## PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY DODATKOWE

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PARKU ORAZ INFRASTRUKTURY KULTURALNO-SPORTOWEJ WE WSI MOSTKOWO  
ADRES INWESTYCJI : MOSTKOWO  
INWESTOR : GMINA BARLINEK  
ADRES INWESTORA : 74-320 BARLINEK UL. NIEPODLEGŁOŚCI 20  
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu  
ADRES WYKONAWCY : wg przetargu  
BRANŻA : BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO - roboty dodatkowe - elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SILKA

DATA OPRACOWANIA : 20, 07, 2009 r,

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20, 07, 2009 r,

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 INSTALACJA WEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA</b>					
1	KNNR 5 d.1 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
2	KNNR 5 d.1 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg PODGRZEWACZE 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
3	KSNR 5 d.1 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże z cegły 2	wyp. wyp.	 2.000	 2.000
4	KSNR 5 d.1 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowy - podłoże z cegły 3	wyp. wyp.	 3.000	 3.000
5	KSNR 5 d.1 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże z cegły - trybuna ,chody, garaż 21	wyp. wyp.	 21.000	 21.000
6	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 21	kpl. kpl.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000