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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO. 00.00

Specyfikacja Techniczna STO.00.00-Wymagania Og6lne odnosi sie¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt w ramach Inwestycji :
Budowa promenady spacerowo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Barlineckim
— pomost.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie
1.1 jako czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Zakres robot obejmuje budowe pomostu w ramach zadania: ,,Budowa promenady spacerowo-rowerowej wraz
z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Barlineckim”
Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja normy panstwowe , instrukcje i przepisy stosujace si¢ do Robot.
Powotuja si¢ one na Polskie Normy (PN) , normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowac
jako integralna czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda
miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisoéw (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1) Budowla — obiekt budowlany, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (budynek) albo jego czes¢
stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny ,

2) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych,

3) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,

4) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu, wykonana staraniem i na koszt Wykonawcy.

5) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem Kontraktu , Wykonawca i projektantem,

6) DowoOz materialow — oznacza przywéz materiatdw masowych uzytych do realizacji robdt na
miejsce wbudowania na koszt i staraniem Wykonawcy,

7)  Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robotami i administrowanie kontraktem,

8) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

9) Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikoéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu,

10) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatow
oraz Robot,
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11) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru,

12) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy speliajace obowiazujace
przepisy prawa,

13) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spelniajace obowiazujace przepisy prawa,

14) Miejsce zrzutu wod gruntowych — miejsce zrzutu wod gruntowych odpompowanych w trakcie
realizacji robdt pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

15) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

16) Odpowiednia (bliska) zgodno$é- zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych,

17) Odktad — miejsce w blisko$ci realizowanych robdt pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spelniajace obowiazujace przepisy prawa,

18) Polecenie Kierownika Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Kontraktu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6ot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy,

19) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,

20) Przedmiar robot — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania bedacych elementem rozliczeniowym,

21) Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego budynku wraz z instalacjami lub
catkowita modernizacja istniejacego budynku wraz z wykonaniem robdt towarzyszacych,

22) Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego na przyktad drzewo, krzew, itp.

23) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, slip, sieci infrastruktury technicznej, ciag pieszy lub rowerowy itp.

24) Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

25) Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

26) Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robodt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy,

27) Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiagca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja utrzymaniem oraz ochrona budowli Iub jej elementu,

28) Zajecie pasa drogowego — czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przepisami obowiazujacymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektor Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych
- Projekt Budowlano - Wykonawczy wraz z opisem technicznym pozwalajace oceni¢ warto$¢ oraz zakres
robot .
- Przedmiar Robot

2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Jesli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym wykonanie dodatkowej Dokumentacji to Wykonawca
sporzadzi ja i uzgodni. Koszt opracowania dodatkowej Dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsigwzigcia budowlanego.

(a) Projekt Wykonawczy zawiera:

- uzupelniajace rysunki, opisy, obliczenia,
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- projekt organizacji i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy,

- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robot,

- projekty zwiazane z etapowaniem lub fazowaniem robot,

- projekty rozruchu : urzadzen, instalacji i obiektéw,

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektow, instalacji i urzadzen zwiazanych z obiektem oraz
instrukcje postegpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- projekt oznakowania obiektu w znaki bezpieczenstwa spetniajace wymogi PN,

- inne projekty specjalistyczne

Projekt Budowlano- Wykonawczy Wykonawca otrzyma w 2 egzemplarzach .

Powyzsza lista rysunkdw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupeinienie ogélnych zobowigzan
wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robot na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Kierownikowi Kontraktu do zatwierdzenia.

(b) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza dla zrealizowanych Roboét zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w 4 egz. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robot obejmuje migdzy innymi:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robot, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robot
wykonanych w ramach Kontraktu,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiordéw czesciowych i koncowych — protokoty z préb rozruchowych,

- protokoty pomiarowe i §wiadectwa kontroli jakosci,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i ksiazka obmiarow,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- dziennik montazu,

- aprobaty techniczne + deklaracje zgodnosci +certyfikaty zgodnosci + certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,B” dla materialow i urzadzen,

- instrukcje obstugi urzadzen ( DTR ), instrukcje obstugi obiektu w tym m.in. Warunki ochrony
Ppoz — instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — gasnice proszkowe i pianowe. Szczegodlowe
warunki rozmieszczenia podrgeznego sprzetu gasniczego. Oznakowanie obiektu w  znaki
bezpieczenstwa spetniajac wymogi PN.

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT,
przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami ( na podstawie o$wiadczen kierownikow robot
branzowych ),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementéw budowlanych ( z warunkami gwarancji ),

- karty katalogowe urzadzen,

- kontrakt zawarty z Inwestorem,

- oferty na zawarcie umow na konserwacj¢ urzadzen,

- ekspertyzy,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego, protokoty oraz
decyzje niezbgdne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajacego staraniem i na koszt
Wykonawcy.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

1.5.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektor
Nadzoru ( Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowia cz¢$¢ kontraktu, a wymagania okreslone chocby w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegédlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejno$¢ ich
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa

2. Specyfikacja techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru (Inspektora Nadzoru), ktdry podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi§mie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy Materialow i elementow
budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczonego przedziatu tolerancji. Dopuszczalne przedzialy tolerancji podano w poszczegdlnych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczng 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty bgda niezwtocznie
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Materiaty
rozbiorkowe stanowia wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca wywiezie materiaty rozbiérkowe na miejsce skazane
do wywozu staraniem i na koszt wiasny.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposoéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymaé realizacjg robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umies$ci, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opflaty za zajecie pasa drogowego (wynikajace z decyzji zezwalajacej
na zajecie pasa drogowego) nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze sa uwzglednione w cenie
wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

15.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie :
a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osoéb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoS$cia powstania pozaru.

1.5,5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

15.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy aprobate techniczna, wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wlasciwych organdéw administracji panstwowej lub samorzadowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektor Nadzoru i wladze lokalne oraz instytucje obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze
rozpoczgcia Robot. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbgdnych
adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym
jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat i utatwi
przeprowadzenie wymienionych Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w porozumieniu z
wszystkimi wlascicielami infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przytaczy)
majace na celu zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektor
Nadzoru (Inspektora Nadzoru) i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robot dostgp i dojazd na posesjg oraz uzgodni z uzytkownikiem
nieruchomosci sposob jego wykonania.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru (Inspektor Nadzoru) bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci w zakresie dotyczacym korzystania z wtasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ( Inspektor Nadzoru) ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

Koszt tych czynnosci i nastgpstw spowodowanych szkod nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia
budowlanego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektor Nadzoru (Inspektora Nadzoru). Inspektor Nadzoru
(Inspektor Nadzoru) moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru ( /Kierownika projektu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbne;j
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia Robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia Robot przez Inspektor Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi Robotami i bgdzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosénie znakéow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Robét i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektor
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wyniklte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektor Nadzoru.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektor Nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w STO.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe
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informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
rowniez odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji
Robot.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny :
- by¢ nowe i nieuzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowiazujacym normom i przepisom,
- mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego.
Materiaty rozbidrkowe stanowia wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca wywiezie materiaty rozbidorkowe na
miejsce wywozu staraniem i na koszt wlasny.

2.2. Pozyskanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow
ze zroédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Kierownikowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi Kierownikowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow
pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do Robot.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urz¢dem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektor Nadzoru w miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.
Koszt wywozu gruntu i humusu, zlozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inspektor Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy na jego
kosz i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatlow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Kierownika Kontraktu. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

24. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Kontraktu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Kierownika Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Kierownika Kontraktu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci i1 byty dostgpne do kontroli
przez Inspektor Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych oraz zaakceptowanych przez Kierownika
Kontraktu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wilasciwos$ci. Wyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawg do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione
nastgpujace warunki :
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
b) Inspektor Nadzoru begdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Kierownika Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Kierownika Kontraktu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Kontraktu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Kontraktu w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzegtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Kontraktu, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Kontraktu , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Kierownika Kontraktu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
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ST, PZJ, projektem organizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Kierownika
Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
obiektow i elementow Robot w tym osi glownych i reperow zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Kontraktu.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Kierownika Kontraktu

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementow Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika
Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownika Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Kierownika Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okre§lonym przez
Kierownika Kontraktu, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Kontraktu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujacy wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika
Kontraktu.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :
a) czes¢ ogbdlna opisujaca :

- organizacj¢ wykonania Roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow Robot,

- system (sposOb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji
Kierownikowi Kontraktu;

b)  czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i iloSci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementéw Robét,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako§¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjeg, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika
Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Kontraktu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika Kontraktu.

Na zlecenie Kierownika Kontraktu, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Kierownika Kontraktu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Kontraktu kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Kontraktu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Kontraktu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej
pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
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oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i ST. Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw
technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma przenoszaca europejskie normy zharmonizowane lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1

i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(8] Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Kierownika Kontraktu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci :
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- datg uzgodnienia przez Kierownika Kontraktu programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw Roboét,
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika Kontraktu,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywanych Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robodt wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporzadzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Kierownika
Kontraktu do ustosunkowania si¢. Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Kontraktu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
Robét i wpisuje do Ksiazki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Kierownika Kontraktu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nast¢pujace dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt, w tym instytucji zewnetrznych,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Kontraktu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Kontraktu o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Kierownika Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika
Kontraktu.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
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beda wyliczone w metrach sze$ciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majq by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Kierownika Kontraktu. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4, Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Kierownika Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar Robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objegtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czgéci Robot,

c) Przejeciu Robot — Swiadectwo Przejecia,

d) Swiadectwo Wykonania.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Kontraktu.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Kontraktu.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robét
Przejecie odcinka lub czgéci Robot polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robot. Przejgcia
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robot. Przejecia Robot dokonuje Inspektor

Nadzoru.

8.3. Przejecie Robét
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Przejecie Robodt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Koncowych Robét i Rozruchu Technologicznego.
Catkowite zakonczenie Robdt, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia
Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Kierownika Kontraktu.

Przejecie Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektor Nadzoru zakonczenia Robét, oraz przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Przejecia Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika Kontraktu i
Wykonawcy. Komisja przejmujaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku Przejecia Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Przejgcia Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgcia Roboét jest protokdt przejecia sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Przejecia Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowac staraniem i na koszt wilasny nast¢pujace
dokumenty :

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzadowej lub
samorzadowej,

2) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzna powykonawcza (umozliwiajaca wniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu)
pokolorowang z wyliczeniem iloSci wszystkich robdét wykonanych w ramach umowy,
umozliwiajaca zatozenie ksiazki obiektu,

5) Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

6) uwagi i zalecenia Inspektor Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopi¢ Dziennika Budowy i Ksiazki obmiaréw, o§wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika
Robat,

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

11) opinig¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prob Koncowych,

13) sprawozdania techniczne,

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i przekazania
tych Robot whascicielom urzadzen,

15) zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytucji zewngtrznych, wynikajace z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

16) kartg gwarancyjna obiektu, urzadzen i ciagéw technologicznych,

17) DTR, instrukcje obstugi urzadzen i zespotdéw urzadzen oraz obiektdéw w tym m.in. Warunki
ochrony P.poz — instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — gasnice proszkowe i pianowe.
Szczegotowe warunki rozmieszezenia podrgeznego sprzgtu gasniczego. Oznakowanie obiektu w
znaki bezpieczenstwa spelniajac wymogi PN,
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18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami ksiggowosci),
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- lokalizacje i zakres wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektor Nadzoru,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Roboét,
- datg rozpoczgcia i zakonczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejgcia Robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z klauzula 11.9
Warunkow Ogolnych Kontraktu.
Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie rekojmi ( okresie zglaszania wad ).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne

Platno$¢ bazowaé¢ bedzie na obmierzonych iloSciach Robot wykonanych przez Wykonawee zgodnie z
Kontraktem. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmuja mi¢dzy innymi:

1) robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych
prob) i innymi towarzyszacymi kosztami,

3) warto$¢ pracy sprzgtu i $rodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszacymi kosztami,

4) wywoz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatldw odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy ( materiat rozbiorkowy stanowi wlasnos¢ Wykonawcy),

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w  kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodow, w
szczegodlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, w sktad ktorych wchodza place personelu i
kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawcze, oplaty za zajgcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogoblne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, lacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
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9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzadzenie uzupelniajacych, rysunkow, opisow,
opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robot Opracowan, Ekspertyz, Opinii,
Operatdéw, Analiz, itp.,
10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtdwnych osi obiektéw i reperow,
11) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na zajecie
pasa drogowego i dokonanie stosownych oplat z tym zwiazanych,
12) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
13) koszty wszelkich niezbednych ustalef z odpowiednimi instytucjami,
14) koszt odbioréw, sprawdzefi, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym mig¢dzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),
15) koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,
16) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczenistwa spetniajace wymogi Polskich Norm.
17) koszt rozruchu technologicznego, Prob Koncowych, Prob Eksploatacyjnych,
18) koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacja ruchu,
- opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Kierownikowi Kontraktu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
- optlaty / dzierzawy terenu w tym : opflaty za zajgcie pasa drogowego,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
- przebudowa urzadzen obcych,
19) koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu,
- oczyszczanie, utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie
objazdu lub przejazdu,
- przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
- utrzymywanie ptynnosci ruchu publicznego,
20) koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu,
- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
21) koszty koordynacji robot z whascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej infrastruktury gdy
powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,
22) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robot,

2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE. Jakiekolwiek normy,
standardy/Przepisy techniczno — budowlane uzyte w specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy,
standardy/Przepisy techniczno — budowlane lub europejskie lub migdzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno — budowlane wystgpujace w powyzszym zakresie sa do zastosowania pod warunkiem uwzglgdnienia
polskiego ustawodawstwa prawnego.

3. Wszelkie inne przepisy obowiazujace w Polsce.
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