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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacighirecznej § wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot zwizanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowkczlokumentacji obowzujacej przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie okrdonym w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuwyymagania ogoélne, wspélne dla robot egh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi.

D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE ..ottt ettt ettt e e e s s e e e e e snbaea e e e s s snnbeeeeeeennnees 15
D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i pUNKIOW WYSEBIOWYCH .......coiuiiiiiiiiei ettt 15
D - 01.02.04 Rozbiorka elementOw NAWIEIZCNNI.ceeec.vii it 18

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE .....cceiiiitiiiiscmmetiite e e e s ettt e e e e ettt e e e e s st e e e e s sanbeeaeeeassbbaeaeeeassstaeeeesssstseeeeeannnens 20

D - 02.00.01 Roboty ziemne. WYMagania OQ0INE . cvvveeeeeeeiie ittt e e e e e e e e e s e e s e ereeeeeaaaaeeas 20

D - 02.01.01 Wykonanie wykopOow w gruntach nNieSKgtiB .............cccvviiiiiiiiiiiice e 25
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW .....eeeeetomms et eeeesetaeeaaasssnttsssassssssssessesasassssaeessasssseessssnssssseessssnsssesessssnseees 27

D - 04.00.00 PODBUDOWIY ...coiiiiiitiiteeeeiiiteeeetiete e e e e sttt e e e e s atbeeeeeeaaabbeteessabeeeaeeeaasbbeeeaeeaasbbeeeeesaanbbreeeesaanseeas 32

D - 04.01.01 Niwelacja terenu i wykonanie korytarafilowaniem i zagszczeniem podi@.............ccccccveiiinnnn. 32
D - 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowan@goemitem ............cuvviiiiiiieiiiiie e e e e e e e e 35
D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE .....ccciiitttiteee e setteeeeeeeaattieeeee e s astbeeeaeessastbeeaessasbeeeeeeessnbbaeeeeesaasbbseeeeessnsbeeaassans 44

D - 05.03.23 Nawierzchnia z betonowej KOStKi DIURPW. ...........oooii i 44
D - 08.00.00 ELEMENTY DROGOWIE .......cciiittiiiiiee ettt s sttt e e st e e e s e sttt e e e e e snbbe e e e e e e annbbeeeeeeannnees 49

D - 08.01.01 KrawiZniKi DEIONOWE ........cciviiiiiiieeiiee ettt e e e et e e e e et e e e e e e et e e e e e st e e eesssbeeesenbanss 49
D - 08.01.02 KraWZNiKi KAMIENNE .. ..iiiii et emmmeme e e e e s e e e e e e e e e eeaa et et et eaeeeaaeeasesesssssssbataeseaeaesaeeeees 55
D - 08.03.01 Betonowe ObIZa ChOUNIKOWE .........ciiiiiiiiiie e eeeeee ettt ee e e e e e e e e e e e e e e e ennaes 61

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkowa (droga)
albo jego cgzs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obi@kostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dohuudub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urazdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanychzgty do

notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pawizy Inspektorem nadzoru, Wykonawc
i Projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danychrkéitiwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowaltha za nadzorowanie robdét i administrowanie kaktem.

1.4.6. Jezdnia - a¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweipowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneceu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.Ksiazka obmiar6w - akceptowany przez Inspektora nadzonjektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wylidze szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikbéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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1.4.11.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwazanych z ocenjakosci materiatléw oraz robét.

1.4.12.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumeitapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzshych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozt@nie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdga do wyréwnania nierdwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stzca do przenoszenia ohgen od ruchu na podi®. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skltad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢@z podbudowy speiniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podida. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymazréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiviienia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

1.4.14.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.15.0dpowiednia (bliska) zgodté - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.16.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z ni urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy isoréwniez obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uaglzen chroniacych ludzi isrodowisko przed uafliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.17.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.18.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.19.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitderzaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wideiwego wykonania nawierzchni.

1.4.20.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecersakazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, mitor
pisemnej, dotycce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.18.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agm#nia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.19.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.20.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.21.Rekultywacja - roboty mage na celu upoerkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twatze czs¢ terenu budowy.

1.4.23.Zadanie budowlane - e przedsiwziccia budowlanego, stanowda odebmg catcs¢ konstrukcyjm
lub technologicza, zdols do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mae polega
na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizacy przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5 OgoIne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych roboét, bezpiearstwo wszelkich czynriei na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentaajprojektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtdwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egiame dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziataza ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone gesidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢hzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadpiajjcym podziat na dokumentacprojektovs Zamawiajcego; wykaz
pozycji, ktére stanowi przetargow dokumentag projektowg oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez Zamaweyo
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku fiezbosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnycl;Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie maze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu vgimi
natychmiast powiadordi Inspektora nadzoru, ktéry podejmie deeyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozlieosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiarOw okékonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wyanroboty i dostarczone materiakdh zgodne z dokumentagj
projektova i SST. Dane okigone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow éneéntéw
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpagrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub roboty nieghla w petni zgodne z dokumentacj
projektovs lub SST i wplynie to na niezadowaleq jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaraspione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneq@®mnie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastniepcych obiektow (jezdnie, i
piesze, znaki drogowe, wdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrésvania realizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed papieshiem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru
projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z zglegm drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Wznaéci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasigkonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie obstugiwal wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgie takie jak:
zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtajw ten sposob bezpiedmwo pojazdoéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgkdéw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anizenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Fakt przygienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umeesee, W miejscach i ikeiach okrélonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych &tebedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tabhé@macyjne
beda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji rolaiszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovs.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceagbizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieestdo przepiséw i norm dotyezych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikgych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziety innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukoporogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pgaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywd, wymagany
na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny eprprzeciwpgarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyrmaaz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopdtda
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skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dggem osbb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@arem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t ajhaez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaeizycia
materiatow wywotugcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikkszym od dopuszczalnego, olimnego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadawyte do robdt bda mialy aprobat technicza wydam przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw dnadowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu robdt ich szkodlivéé zanika
(np. materiaty pylaste) madoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na uycie tych materialtéw od wiaiwych
organ6w administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ichzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladadeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalamjpadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgainy
jest umidgci¢ w swoim harmonogramie rezeyvezasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w
zakresie przeleenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadérnispektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpogada robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipshalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane vetadmz kdzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorelwgzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieé urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo. Jeeli teren budowy przylega do terenow z zabuglawieszkaniow,
Wykonawca kdzie realizowd roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w sisiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalngcia. Inspektor nadzoru golzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlasiad i drog wewrtrznych. Jednale, ani
Inspektor nadzoru ani Zamawday nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied® one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materialdw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszatkégledne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor noadmaze polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoglié nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone ngwiezo
ukonczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprgwszelkich robdt w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamekispa nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smitzi odpowiedny odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzapewnienia bezpieazstwa publicznego. Uznajeesi
ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robdt przez Inspektora nadzoru. Wykonawedzib
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaignmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruterstaego.
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora nadzoru powiniepaozé
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovaz anne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére & jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami gthzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanndwiedczas prowadzenia robot. Wykonawedzie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszefkiwymaga prawnych odnénie znakdéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsi@niu do sprgu, materiatdw lub urmzen uzytych lub
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zwiagzanych z wykonywaniem robét i w sposolgty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obeizenia i wydatki
wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakrye Wykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przagpkektora
nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaa&ankretne normy i przepisy, ktére spethimajp materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przewis® ile w warunkach kontraktu nie postanowiono @&c
W przypadku gdy powotane normy i przepigypaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mpg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevagc@jréwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzengsemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadZdanice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc

i przedi@one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&do znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowsiaghuwazane za wiasng Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany
jest powiadomi Inspektora nadzoru i paglowa zgodnie z jego poleceniami. z&# w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnierdiamawiagcym

i Wykonawa ustali wydhienie czasu wykonania robdt i/lub wysékokwoty, o ktén nalezry zwiekszy¢ cere
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zativienia, szczegétowe informacje dotyce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywlaterialtéw jak réwnig odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzepartii materiatéw z danegoédia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegoidta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada
celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonégidta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzorgli Jaspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych
materiatlow do innych robo6t, mite dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychteriatow zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoruzdgarodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonw@enmasne ryzyko, licec sk z jego nieprzyjciem, usunjciem

i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlumazliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygedni
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie #aym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kiada
wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i @aaowany rodzaj materiatlu nie peoby¢ pdézniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy dola one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadja §akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowarsdematow lkda zlokalizowane w olwbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzorugdaba terenem budowy w miejscach zorganizowanyclezprz
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.5. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdw maog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruelu sprawdzenia zgodfa

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préblatariatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wihasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdéw pod wzgllem

jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdaie przeprowadzat inspekcjwytworni, musza by¢ spetnione

nastpujace warunki:

a) Inspektor nadzorudazie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru duizie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgtwi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldy zgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypdmiku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzdiczba i wydajné¢ sprzitu powinny
gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahiac
Inspektora nadzoru. Spitzbedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochronfrodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepiséfykonawca bdzie konserwowa
sprzt jak rowniez naprawigé lub wymieni& sprzt niesprawny. Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgrged wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy, zostgmzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkdw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkriwosci przewaonych materiatow. Liczb&rodkdéw transportu powinna zapewdia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhialmspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umg@wPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid@ wymagania
dotyczice przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopm@nych naciskédw nasoi innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw megby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtdowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kdzie
usuw& na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodha dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jes
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania tiofdfykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wygytce

w planie i wyznaczenie wysoko wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramizé¢dnymi okrélonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnge przez Inspektora nadzoru. eBY popetnione przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosgaasunite przez Wykonawg na wtasny koszt, z wafkiem,
kiedy dany bdd okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraipiprzez Inspektora
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaiezerysokdaci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéi za ich dokladn&. Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdt drla oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowe
i wSST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgipektor nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia

z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzam kwestk. Polecenia Inspektora
nadzoru powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez Inspektora nadzoru, pod dmp
zatrzymania robé6t. Skutki finansowe z tego tytubunigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowkany opracowd i przedstawd do akceptacji Inspektorowi nadzoru program zapewmiai
jakosci. W programie zapewnienia jal@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gawmdupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengaci
projektows, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jagm powinien zawier&
a) cz$¢ 0golra opisujca:

— organizaci wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementdw robat,

- system (sposoéb i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jaleiy wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
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— sposéb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesphrologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umtdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskrzy,
kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhltia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci rob6t

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robdt i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, widczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania
probek i badA materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systdwontroli Inspektor nadzoru me zaada
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz robdt zestmtliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gy
zostaty one tam okéone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedit konieczny, aby zapewnivykonanie robot
zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia

i sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor nadzorugolzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzorwdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedocignigcia te lgda tak powane, ze mog, wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatdw. Wszystkie koszty zaviane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania probpéirtych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgcé z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafia
Inspektor nadzorudazie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobigaaorobek
beda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probktatozone przez Wykonawc
do badé wykonywanych przez Inspektora nadzoradodpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy
przez Inspektora nadzoru. Na zlecenie Inspektodaara Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed tgpmysiem do pomiaréw lub bafdlaWykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminienfaou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badamgkonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywaInspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@aghk najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dogt@mego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiai, pobierania prébek i badania materiatéw wejstu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatarialtdw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy. Inspektor
nadzoru, dokonap weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegzez Wykonawe, poprzez midzy innymi
swoje badania, dulzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamwigmikéw wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvdnspektor nadzoru powinien pobiénarébki
materiatow i prowadZi badania niezaiie od Wykonawcy, na swoj koszt.z8 wyniki tych bada wykaza,

ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprzeveytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw i robot z dokumentacprojektowy i SST. Maze rownie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawc
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych adéezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniyveymagane przez SST, 2da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pyseowe musz posiadé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziepby poparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvénspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktarie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza & sposéb eiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiaréw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdét. Winny lgyudostpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (2) r@stiace dokumenty:
d) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

e) protokoly przekazania terenu budowy,

f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

g) protokoty odbioru robot,

h) protokoty z narad i ustate

i) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpovitedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjvpem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ratmionuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ikgpa
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. VWiyobmiaru
beda wpisane do kaiki obmiaréw. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wilepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru prajekna psmie. Obmiar gotowych robét eldzie
przeprowadzony z €stoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. Jéli SST wigciwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diuggé
pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,gba wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet

wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

SSTWIOR -12-



Przebudowa drogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniat w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku

wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zaniksch przeprowadzaeiw czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo

nieodzowne obliczeniagha wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wyyngkomplikowanych powierzchni
lub obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie ksizki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiardéw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania og6lnego pagiu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotédd&odanej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez
powiadomienie Inspektora nadzoru. Odbiédzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzdakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawgnagh komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpeojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robét dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiobét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartaici. Catkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wykonagvc
poprzez powiadomienie nadpiie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostaigcrobdt naspi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokormzenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznagzorzez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalalowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robo6t z dokumentagprojektovy i SST. W
toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozrazsirealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzofpetniagcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét popoawich lub rob6t uzupetniagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komiske jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentgeznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietteo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata sporamzona w
trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

ogakrwN
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7. opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongweyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robAtpetniajcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjny®abiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaaa jednostk obmiarowa ustalora dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wymmych ryczattowo podstawptatndgci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa ot ryczattowa pozycji kosztorysowej

bedzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa:

- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrgone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione wtaygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgta Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszygotian
i uzgodnié wynikajacych z pos{pu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i201 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysolkieiowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbioru

robot zwizanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku.

1.2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow,

b) uzupelnienie trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochromh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania trasy, pyhierunkowe oraz poatkowy i koncowy punkt trasy.

1.3.2.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Dla punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprz:t:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru
4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganitnegd
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obozujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystpieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiagicego dane zawiergje lokalizacg i wspétrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu oterialy dostarczone przez Zamawi@@go, Wykonawca

powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegbélowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawc
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powinien natychmiast poinformowalnspektora nadzoru o wszelkichettach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.¢BY te powinny by usunigte na koszt Zamawiggego. Wykonawca
powinien sprawdZi czy rzdne terenu okt&tone w dokumentacji projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #fia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@nai tym Inspektora nadzoru. Uksztatltowanie terentakim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoiszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zastaykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora nadzoru oznacza roboty dodatkowe w takim przypadku atmgi Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére
bazup na pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikédw pomiaréw przez
Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punktingte trasy i punkty poednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiéajace w spos6b wytany i jednoznaczny charakterystykpotaozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykong@sh odpowiedzialny za ochren
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznagze czasie trwania robot. dei znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajicego zostaq zniszczone przez Wykonawaéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgast
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zesiaa odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@teprace
pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robaleza do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych trasypunktéw wysokasciowych

Punkty gtéwne powinny kiyzastabilizowane w sposob trwaty. Maksymalna odkégpomigdzy punktami gtéwnymi
na odcinkach prostych nie mm® przekracza500 m. Zamawiagy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe
(repery robocze) wzdiuosi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegiod
miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wygds00 metréw. Repery robocze
nalezy zatazy¢ poza granicami rob6t zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow taxyamcych. Jako
repery robocze nimma wykorzystéa punkty statle na stabilnych, istnieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile
brak takich punktdw, repery robocze rglezalay¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahikdw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadR=mdne
reperéw roboczych nalg okresla¢ z takq doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwojrmm w nawizaniu do reperéw pmatwowych. Repery robocze powinny dy
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy naly wykon& w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowej. Trasa powinnatlwyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich nie rzadziej
niz co 50 metréw. Rane punktéw trasy natg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia trmsy w terenie naky uzy¢ materiatdw wymienionych
w pkt. 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley prowadzé
wedtug ogdblnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/@Mhagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@fhagania ogdlne pkt 8.8.2.
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpsje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefre Wykonawca przedktada Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéline pkt 9.

SSTWIOR -16-



Przebudowa drogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasynikpdw wysokdciowych,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochromh iprzed zniszczeniem i oznakowanie ulatudga]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityes Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUE283

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Gi#J1983

Nogo,rwhE
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D - 01.02.04 Rozbiérka elementdéw nawierzchni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z rozbiérkelementow nawierzchni chodnikow.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realis robot
drogowych zwazanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane oké&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiinji
podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé /5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich skladowania, podano w SST D-®0® Wymagania ogoélne pkt 2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 3.
3.2. Sprat do rozbidrki
Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementow drog i ogrodaemaze by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

- koparki,

- koparko-tadowarki,

- fadowarki,

— samochody eizarowe,

— mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mana przewoz dowolnym srodkiem transportu na wysypisko na odléglmkreslona przez
Wykonawe.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 .0gdIne zasady wykonania robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupuntcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamw pkt
1.1, zgodnie z dokumentagprojektows. Roboty rozbiérkowe mma wykonyw#& mechanicznie lubecznie w sposéb
uzgodniony przez Inspektora nadzoru. Wszystkie efgyn maliwe do powtérnego wykorzystania powinny by
usuwane bez powodowaniagedmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlasndcia Inwestora, powinny
zost& przewiezione na miejsce wskazane przez Wykonaivzaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Doty
(wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, dopfe st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj
projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nmalery
zapobiec gromadzeniuesw nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie preewiduje s¢ wykonania wykopow
drogowych nalgy wypeni, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagagjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-04.01.01 ,Niwelacja terenu i wykomakoryta”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiovykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dot@mego wykorzystania. Zagzczenie gruntu wypetnigego
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ewentualne doty po usutych elementach drogowych, powinno spetredpowiednie wymagania olitene w SST D-
04.01.01 Niwelacja terenu, wykonanie koryta wrggafilowaniem i zagszczeniem podia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08/@Magania ogélne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég:
— dla nawierzchni i podbudowy chodnikéw. — m2 (metadratowy),
— dla kraweznika, opornika, itp. — m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@fhagania ogdlne pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey, itp.:
— rozebranie krawznikéw, obrzey, itp.,
— ew. zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki néaslowisko Wykonawcy,
- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki nawierzchni chodnikow, itp.:
— rozebranie kostki betonowej lub ptytek chodnikowyrtaz z utylizacj, ew. segregacja i odtenie materiatu na
placu skladowym do ponownego wykonania,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zerwanie podbudow,
— zdjecie podsypki piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki daslowisko Wykonawcy,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D - 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyee wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwazanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budavky |
modernizacji drog i obejma;

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow drogowych,

c) pozyskiwanie gruntu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajica warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza rilm.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysakqrzekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza iilm.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obgieniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktdrego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatcé nasciskanie R ponad 0,2
MPa; wymaga gycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotazone w obgbie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania p&ey potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowanaych prac zwizanych z trasdrogova.

1.4.16. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| =Pa
< =
pds
gdzie:
Oi - gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy
Pis - Mmaksymalna ¢ptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
1.4.17.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych, okflwna wg
WZzoru:

U= dﬂ
dyo
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
. =Ex
0 El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspjypoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4],
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E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérngimchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegpwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dua wytrzymatacia oraz wodoprzepuszczakwa, zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggpsiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Grunty przydatne do budowy nasypéw podano w SSD301 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny liyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow za zezwoleniem Inspektora nadzdeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopow, nie ldac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpdhspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawe; poza teren budowy z przeznaczeniem innym Imidowa nasypow lub wykonanie prac dipgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntdw przydatnych zeérddet
whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadZmunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcna odktad. Inspektor nadzoru meonakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydagtiovynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowoi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntéw
wihasciwosci nostki . - - .
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1 | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina — glina piasz- czyst3
— pospoéika gliniasta zwigzta, glina
- piasek gruby - rumosz gliniasty zwigzta, glina
- piaseksredni - zwir gliniasty pylasta zwgzta
- piasek drobny - pospotka gliniasta |~ i, it piaszczys-ty, it
- zuzel nierozpadowy pylasty

bardzo wysadzinowe

— piasek gliniasty

— pyl, pyt piasz-czysty

— glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta

- it warwowy

Zawartgé czastek
2 [=<0,075mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarna¢ bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézaig maozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,)itp

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gru(gpwycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
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— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnesj pkt 4.
4.2, Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbigc dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegteansportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntutérizdu).
Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zapfaty za transport, o ile gkszone odlegxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.
Roboty ziemne w pobiu sieci uzbrojenia terenu najewykonywa rgcznie.

5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwieksze nk + 5cm.
Réznica w stosunku do projektowanychednych robdt ziemnych nie me przekracza + 1cm i -3cm. Szeroké
gornej powierzchni korpusu nie @ r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 5¢cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnamit sig od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny
przekraczd + 10cm przy pomiarze iat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nieréwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwadm@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagdego warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabhdt ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypoéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtiowe odwodnienie. Zi,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravalieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowrzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawtaigo za te czynsgoi, jak réwnie za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usfizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamobot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie robét ziemnych
nalezy zachowd odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej @@warto innego wymagania, spadek poprzeczny niénpeavbye
mniejszy ni 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nagle
uwzglkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykeamia innych robét na
spetienie wymagadotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnychZrodia wody,
odstonite przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzé poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplt’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledentoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji oldlenymi w
pkcie 5 oraz z dokumentagprojektova.

Szczego6la uwag: nalezy zwrdck na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jako wykonania robdét okidono w pkcie 6 SST D-02.01.01 i D-
02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.
Tablica 2. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

Pomiar rownéci skarp

Pomiar niwelatorem ezdinych w odsipach co 50m oraz w
punktach wtpliwych

1 | Pomiar szerok@i korpusu ziemnego

2 Pom?ar rgdnych powierzchni korpusu ziemnegPpomiar tama, szablonem, tato diugdci 3m i poziomia lub
3 | Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odgpach co 50m

4 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci

5

6

Pomiar spadku podtnego powierzchni korpusu

Wskaznik zagiszczenia okrga¢ dla kazdej utazonej warstwy

7 | Badanie zagszczenia gruntu lecz nie rzadziej miw trzech punktach na 508warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz + 5 cm.

6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensem#a.

6.3.5.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrova, nie mog przekracza 3cm.

6.3.6.ROwnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mo@ przekraczé+ 10cm.

6.3.7.Spadek podtny korony korpusu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przanigr niwelatorem rgnych wysokéciowych,
nie maze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3cm lub +1cm.

6.3.8.Zagsszczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z dokumentag)
projektova. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mma okréli¢ wskanika zagszczenia nabey okresli¢ wskaznik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taasodrzucone.
Jeili materialy nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektadzoru,
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére walja wieksze odchylenia cech
od okrdlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dponownie wykonane przez Wykonawoa jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektora nadzoru zacuzng wadck za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotrcen za obnkong jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 i D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qdleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
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PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

5.

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oodidksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiggchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wanraza2002.
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D - 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskaligch

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokupezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwazanych z przebudawndrogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3. SPRAET

Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DAG2L(pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantovgdn stateczn& w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopeh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe. Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki
sposéb, aby grunty o #dym stopniu przydatrisi do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, possb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektorazorad Odspojone grunty przydatne do wykonania nasyp
powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odKaille Inspektora nadzoru dojmiiczasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nal¢e odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Roboty ziemne w pobiu sieci uzbrojenia terenu najewykonywa recznie.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdrabemnych powinno spetriawymagania, dotyce
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warti wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robotrsiem

Strefa korpusu Minimalna wagol
Gorna warstwa o gruléoi 20cm 1,00
Na gkbokaici od 20 do 50cm od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osigniete przez bezpwoednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naby podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Dodatkowozne sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu addksznia & zgodnie z PN-02205:1998 [4]

5.3. Ruch budowlany

Ruchu budowlanego po dnie wykopu rgleogranicz¢ do niezlkdnego minimum. Z chwil przystpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszczapsi nim jedynie ruch maszyn wykonaych t czynnagé
budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spawjepo uszkodzé powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzepowierzchni rob6ét ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpluwag: nalezy zwrécic na:

a) sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigto zakaczeniu,

d) dokltadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m3 (metr sz&cienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kDB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 wykopéw w gruntach nieskalistylobjmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odktadejmiojace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01 Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokumpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwazanych z przebudawndrogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypolezgauzy¢ piaseki grubosrednio lub drobnoziarniste, naturalne i
tamane, ktéry spetnia wymagania otome w PN-S-02205 :1998.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér sprztu zageszczapcego

W tablicy 1 podano, dla séiych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy daba@prztu zagszczagcego. Sprat do
zag:szczania powinien léyzatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu Uwagi o
Rodzaje urzdzen zag:szczajcych niespoiste: piaski;wiry, pospotki przydatndci
grubas¢ warstwy [ m ] liczba przég: n *** maszyn
Walce statyczne gtadkie * 0,1do 0,2 4do8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2do 0,5 6 do 8 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4 do 0,7 4do8 4)
Walce wibracyjne okotkowane ** 0,3do 0,6 3do6 5)
Zagzszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzagre 0,2do 0,4 2 do4 6)

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekgkich przekopow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q100kt 5.
5.2. Dokop

5.2.1.Miejsce dokopu
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawanusi by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Miejs¢@pmio

-27- SSTWIOR



Przebudowa drogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku

powinno by tak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najky@ts odlegtéciach.
5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu gerozpocaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&thaalegajcego
gruntu do budowy nasypOw oraz po wydaniu zgody ideip przez Inspektora nadzoru.¢Bbkas¢ na jak nalezy
ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydadnbudowy nasypow nie
powinny by odspajane, chybze wymaga tego dagt do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp.
Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1.Przygotowanie podi@m w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zageszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, zalegajch w strefie podiza
nasypu, do gbokadsci 0,5m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznbkreslona
w tablicy 2, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnionezeliewartcci
wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osignigte przez bezpwednie zagszczanie podie, to
nalezy podpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitd wskaznika
zag:szczenia.

Tablica 2. Minimalne warti wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokéci, m Minimalna wartéc I :
do 2 1,00
ponad 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nosno$¢ warstwy gruntu podim nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia Fzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw puen by dokonany z uwzghbnieniem zasad podanych w

pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiznego, ktére okrdono w

dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpsaez Inspektora

nadzoru.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego rownomiernego osiadania salerzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerwko

b) Gruba¢ warstwy w stanie kknym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i spgau
uzywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidtowegkonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wsp6tczynniku Ko<10°m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢bpbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpgdwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztastoie powierzchni warstwy powinno unie#izvia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gitom
najmniej 0,5m powsej najwyzszego poziomu wody, nadg wykona& z gruntu przepuszczalnego.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert pgzzwiocznie wbudowany w nasyp. Inspektor nadzoru
moze dopyci¢c czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezsabczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza ward dopuszczaly to znaczy jest

wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie

wolno uktad@ nastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratgpgm. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadnmerny

zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz kanwesypu po zakazeniu robo6t ziemnych powinny yoéwne i

mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa gruntu

niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nist j& stanie osus?yjej i zagscic w czasie

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, teenom nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
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5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mbwe oshgniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow. Nie dopuszcza sibudowania w nasyp gruntow zamarggpch lub
gruntéw przemieszanych Zaiegiem lub lodem. W czasie drch opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnody
przerwane. Przed wznowieniem prac pglaisuré $nieg z powierzchni wznoszonego nasypuzellewarstwa
niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglfej przed rozmarznciem zagszczg ani ukladé na niej nagjpnych
warstw.
5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragabpiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz &pysicych warunkéw. Rozimne warstwy gruntu natg
zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy
Grubdi¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzefé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartéci, dotycace grubdéci warstw r@nych gruntdw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %
Sprawdzenie wilgotn@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach 6.3.2 i
6.3.3.
5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodwdksztatcenia. Kontrel zagszczenia na
podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego moatksztatcenia, ok&onych zgodnie z normPN-S-02205:1998
[4], naley stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreSlenie wskanika
zag:szczenia 4 wedtug BN-77/8931-12 [9]. Wskaik zag;szczenia gruntdbw w nasypach, ctomy wedtug normy
BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szeré&iokorpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartéi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartdc I :
Gorna warstwa o gruléoi 20cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogokaici od powierzchni robét ziemnych: 0,2 do 1,2m 1,00
Warstwy nasypu na ¢hokasci od powierzchni rob6t ziemnych pasj: 1,2m 0,97

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulckni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa nowy
material, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli nag@weienie préby prawidlowego zeggczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowargodnéci z wymaganiami okionymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji propkej i SST. W czasie kontroli nalg zwrdci szczegdlla uwag: na
sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Zmlzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgéddne wymaganiami okionymi w pktach
2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentpopjektowej i SST.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdcié na:

a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu
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6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na probkach pobranychz&ppartii

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pazdugj z nowegazrddia, jednak nie rzadziej mjeden raz na

1000n7. W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnoé¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalra i maksymalil gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) odwodnienia kadej warstwy,

b) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania néle przeprowaddi nie rzadziej i jeden
raz na 500mwarstwy,

¢) nadania spadkéw warstwom z gruntoéw spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),

d) przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotgcgch wbudowania gruntow w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgaghavartaici wskanika

zag:szczeniadlub stosunku modutdw odksztalcenia z wéetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.1 1 5.3.4.4. Do bigej

kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], axzenie

modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1[@98

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 5G0marstwy, w przypadku okéenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 1560warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyw@o dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtoiéo

zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna bypotwierdzona przez Inspektora

nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

- prawidlowasci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiovéei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédna wymaganiami dotyezymi

pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie wykonywanej

warstwy nasypu z szerokma wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ofemych w dokumentacii

projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8
9. PODSTAWA PLATOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmasyp6w obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— zakup i transport urobku z dokopu na miejsce wbuatosy
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zag:szczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
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- wyprofilowanie skarp dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robat,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 04.00.00 PODBUDOWY

D - 04.01.01 Niwelacja terenu i wykonanie koryta profilowaniem
| zageszczeniem podiga

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem niwelacji koryta pod nawiénzie chodnika wraz z profilowaniem i zggczaniem
podtaza gruntowego.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwazanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

2 MATERIALY
Nie wystpuja
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D- 00.00.00 Wymagania ogélne.
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasic mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:
— koparko-tadowarka,

— walec wibracyjny lub ptyty wibracyjne.
Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D- 00000/ymagania ogolne.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watdejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wylacznie za zgog Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie opazwyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny kywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6bkzeptowany
przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdwskpilek powinno umdiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow. Rodzaj spito, a w szczeg6lréoi jego moc nalgy
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone boty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto moa
wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w
przypadku robét o malym zakresie. Spos6b wykonamisi by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powiniert lykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaapjgitowej

i SST, tj. nasyp niekontrolowany odwieziony na aakii zutylizowany, humus wykorzystany na miejscu do
humusowania skarp poboczy w potrzebnejcioreszta humusu wywieziona na odkfad i zutylizowaProfilowanie i
zagyszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacz®o
oczyszczeniu powierzchni pod#d naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmnigj
5 cm wyzsze nik projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia
poziomu w podtau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniespulchné podiaze na gébokas¢
zaakceptowan przez Inspektora nadzoru, dowdedodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganycledizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania warte&i wskanikdw zagszczenia, okionych w normie PN-S-02205. Do profilowania pagionaley
stosow& rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wywieziony w miejsce wskazane przez Inspektorazoad
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przyshpi¢c po jego zagszczaniu. Zagszczanie podim naley
kontynuowa do osignigcia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalna wart®* wskanika zagszczenia poda.
Minimalna warta¢ I :
1,00 dla podiaa pod chodnik |
Wskaznik zag;szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z normp j.w. Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zéi po wykonaniu
robét zwhzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to ip@m on zabezpiecZy podiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykilad przez roztmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przegplktora nadzoru. Jeli
wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdmbejnej warstwy ména
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszsrdtaza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezloinych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ (mierzone co 20m) nie @ r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
niz +10cm i -5¢cm.

6.2.2.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podhizne koryta i profilowanego podia (mierzone co 20m) nalg mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [4]. Nierébwniei poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrova tata. Nieréwndci nie mog, przekraczéa
20mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padidmierzone co 20m) powinny dggodne z dokumentagcprojektows
z toleranc + 0,5%.

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1lcm, -2cm.

6.2.5.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod#o okrélony wg BN-77/8931-12. Wilgotnigé w czasie
zag:szczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgoté gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.08/@Magania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego kor@adine zasady odbioru robét
podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekgto8ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdéine.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogpiganmiem (humus),

- zafadunek nasypu niekontrolowanego oraz nadmiarspajdnego gruntu (humus) r@aodki transportowe
i odwiezienie na odklad i utylizagjub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podha,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyh

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D - 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegementem
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania ogo6lne dotygeze wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padia kruszywa stabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST,

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokupezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwazanych z przebudawndrogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem podbudowy i
ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem wg WT-5 Miekzzwihzane spoiwem hydraulicznym.
Kruszywa stabilizowane cementem molgy¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, poicmych i
ulepszonego podia wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i pétsztywnych [29].

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadmawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnigciu wtasciwej wytrzymaidci na sciskanie, stanowi fragment frej czsci nawierzchni
drogowe;.

1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegdpbranych w optymalnych igiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

1.4.3.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrzag;szczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4.Pozostate okigenia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.
2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement wg PN-EN 197-1, a zawadspoiwa nie powinna ldymniejsza ni 3% m/m.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem naig stosowd kruszywo naturalne lub sztuczne spelgaj wymagania podane w normie
PN-EN 13242 oraz tablicy 1.1.
Tablica 1.1. Wymagania dla kruszyw przeznaczongc$tabilizacji cementem

Deklarowane kalegorie lnb wartedci Odniesiens
Wiadehwoks ey PH-ER
) _ | 132422004
w odisiesienin do zastosowania kruszywa do warslwy:
) rwineane] warstwy ewiijzang warstwy
Rozdziul/punkt w normie PN-EN | podbudowy pamecnicee] § pedbaudowy
13242 padioda ulepszonego zaspnicze
wieysihie kategorie ruchu | wszysthle kategorie ruclu
(KRI-KR&) (KR1-KRG}
4.1 Fenkcjeszestow gir # IE 4, 5608 10,2 16, 22 4; 30.5; 45,63, 90 Tald. 1

(zestnw podstawowy plus zestaw 1)
wizysthie frukeje dozwaolone | wezysikie frakejs domwolone

431 | Urisrnienic wg PH-EN GoA0a0, [T Tuld, Z
92| i, e
Gy 75 (7,75

432 | Ogfilne granice GTNR GT-MR Tald3

tolerancje uiarnbenis
kruszywa prubsgo na
sitach podredinich wg

PM-EM 533-]
433 | Tolemncje typowego GTEME TR ‘Tall. 4
ugiamiema krszywi (FTaNR GTNE,

drobnego | krszyws o
ciqgtym UELATHEINIE WE
FH-EN 933-1

4.4 Fazlah Eruseywa [ JF Y —— Flyg Tuk]. 5.
grubego- maksymalne
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wartodci wakadniki
plaskodcl wg PHN-EN
933:3 )

Kosmtatt hruseyaa
prigbego. maksymaloc
warntodel wekadnikn
ksztaty wg PH-EN
0334 ¥}

L —

.

Tabd. &

4.5

Kalegoric
procentioieych
zawaitedel zlaren o
powiers, preekrsg el
lamanych oraz ziaren
callkowicie
rankrgglonych w
krugzywie grabym wg
FM-BM 933-5

Tahl. 7.

4.6

Fawariost pyldw | w
kruszywie gikbym wg
FM-EM 833-1

[F——

[y —

Tebl. &

4.6

Fawanloft pyldw® w
kruszywie drobnym Wi
PH-EM 9332

fd:‘l.lr-u-h:n

.ﬂdl-uum

Tabl. &

Tnkost pyldw

Brak wymagai

Brak wymagan

Odpormoié na
rogdyabnianie
bruszywn grabego wp
FH-EN 1097-2

LA sn

™

Tahl. 9

Oelpornodé na Scieranie
wg PM-ER 10471

MM

MR

Tahl. 11

Ggatosd wg PN-EN
17620010, rozdzial
T, & aloo 9

Dz klarowemn

Deklarowana

55

Mazighliwodt wg FMN-
EM 1007-6:2001,
poedziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Theklarcnanna

6.2

Siarccany
roepltzczalne w
kwngie wi PN-EN
1744-1

- Krerymo kam, A50,2
- Fukel kavalkowy
wielkapieeowy,: S 10

- Knaszy wo koam, :.'l.Slk‘l
- Paree] kawalkowy
wielkopiscowy. 51,0

Tabl. 12

63

Calkowila sawarlodé
siarks wg PN-EN [744-
i

- Kurnszywo kanSNE;
= Fugel kawalkowy
wielkopiscowy: §2

- Kruszywao kam. SMR;
- Fugel kavwalkowy
wlelkopiecowy: 52

Tabl. 13

641

Slladiiki wplyoaiges
na grybloft wigzania i
twardnicuia misszanek
rwigzanych
liydrnubizznic

deklarowana

ideklarowana

fd 21

Siatodl objgtodoi muzle
stolowniczegn wig PM-
EN I'744-1: 1998,
romdleiad 193

¥

¥y

Tabl. 14

6.4.2.2

Rozpad krzemianow y
w ko
wielkopiscowym
kil kovym wg FR-
EM 1744-1:1998,
pl20

Brak rozpadu

Brak rozpadu

G.4.2.3

Rozped felazawy w

Bruk roepadu

EBrak rogpadu
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Mieszanka 0/31,5
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wodzie wg PMN-EN odighnych preepapiw odrghnych preepistw
1744-3
LR Zanieceyszcienia Brak ciat oboych takich jak | Brak cial oheych takich jak
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7.1 Zgorzel slopeczna iR She
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13673, wg PMN-EN
10872
Th2 | Mosigklivieodc wg PH- Weau2 W2 Tal. 16
EM 1097=6, roedzial ¥
{Jesh kruszywo nie
apedal warunkn W2,
1oy masledy shidad jepn
ICROOdpoETg ¢ W
LA tablicy 1)
133 Mroznodpornodd na « shaly magmowe | fel Talil. I8
kruszywa frakeji &16 preolvatone: F4
Wi PM-EN 1367-1 - rhaly adadowe: Fig
{Badanic wykonyuars rg‘;ﬁﬂ;"” 2 recyklinge: FI0
tyiko w przypadiu, gdy
nazighliwodt gz
preekimcrs W)
Latgeznik | Skiad mincralogiczny dekbarowany deklarowany
C, pie.
C.34
Latgeznik | [=totne cechy Wighkszodé cubstancii niebezpiecxnych okreflonych w
C,pht. | drodowiskowe dyrektywic Rady TOTEVEWG amwyezaj nic wystgpuje w
Cis Frddiach kroszywa pochodzenia mineralnego, Jeduak w
odmesieiiu do kmszyw sztucznych | edpadowych nalezy
badat czy zawartedd substanci niebezpiecznych me
przekracza wanloéci dopuszezalnych we odrgbnych
]:ll?.erixﬁw

¥} Badanen wIorcowyim ozndeceani kazialiu kivseywa grsbepo jest badome wekagnika phaskede

**} Lgczon znwartadd pyiaw wmizszance gowinia aig miescid w wybranyeh kezywych gramcznych wi p
1230,

#52) Pod warankiem, gdy zawartoft w mieszance nie pzekracza S0% miin

Do stabilizacji cementem natdg stosowd mieszank kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 zgodnie z rysunkiefn

Rys.1.1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5
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2.4. Woda
Woda powinna spetntawymagania zgodnie z PN-EN 1008.
2.5. Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2
Jeli w mieszance majby¢ zastosowanérodki przyépieszajce lub opéniajace wizanie, nalgy to uwzgkdni¢ przy
projektowaniu skladu mieszanki.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowej, wytrzymaité¢ kruszywa stabilizowanego
cementem powinna speldiswymagania okrdone w tablicy 1.4. lub 1.5

Tablica 1.4. Wymagania wobec mieszanelzaviych cementem do warstwy ulepszonego gedto

i s Wymagania .
L.p. Wiasciwosci KRI-KR2 | KRE-KR6 Uwagi
1 | Skiadniki
1.1 | Cement Wg PN-EN 197-1 Wg PN-EN 197-1
1.2 | Kruszywo tablica 1.1. tablica 1.1.
1.3 | Woda p. 2.4 p. 2.4
1.4 | Domieszki p.2.5 p.2.5
2 | Mieszanka
Uziarnienie — mieszanka CBGM
2.1 0/31,5mm rys1.1 rys1.1
2.2 | Minimalna zawartg cementu p.2.2 p.2.2
. . . Ustalenie na podstawie
2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu wg projektu PN-EN 13286-2
Wytrzymatas¢ nasciskanie — klasa Badanie wg PN-EN 13286-
2.4 wytrzymataici Rc wg PN-EN 14227-1 Klasa C 1,5/2,0 Klasa C 1,5/2,C 41 po 28 dniach piegnaciji

Tablica 1.5. Wymagania wobec mieszanelzaviych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

T Wymagania .
L.p. Wiasciwosci KR5-KR6G Uwagi
Sktadniki

1.1 | Cement Wg PN-EN 197-1

1.2 | Kruszywo tablica 1.1.

1.3 | Woda p. 2.4

1.4 | Domieszki p. 2.5

2 Mieszanka

2.1 | Uziarnienie — mieszanka CBGM 0/31,5n|1m rys 1.1

2.2 | Minimalna zawartd cementu p. 2.2

2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu Ustalenie na podstawie PN-EN 5328
24 Wytrzymatai¢ nasciskanie — klasa Klasa C 5/6 (nie Badanie wg PN-EN 13286-41 po 28

' wytrzymataici Rc wg PN-EN 14227-1 wiecej niz 10MPa) dniach pietgnacji

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paaltetabilizowanego spoiwami powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiych w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
- zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatyalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévaic zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Transport wapna poevi odbywa sig
zgodnie z PN-B-30020 [12]. Transport popiotéw lathypowinien odbywé sie zgodnie z PN-S-96035 [18Fuzel
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wielkopiecowy granulowany nima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Mieszarktuszywowo-spoiwow moazna przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zanieczgsiem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadymer
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem pige by wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzgie i
podczas opadow deszczu. Nie agleozpoczyna stabilizacji kruszywa cementemz@di prognozy meteorologiczne
wskazup na maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno lgyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamodbudowy i ulepszonego
podiaza powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny bystawione w osi drogi i w edach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zagitowiany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczerikopalub
szpilek powinno umdiwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co
10m. Jeeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydemymi ma by uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawé na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty amige linie kravedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowafysoka¢ prowadnic powinna odpowiadlarubdci warstwy
mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w&ng niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione
stabilnie, w sposob wykluczaly ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszymnytych do wykonania
warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawart@¢é cementu w mieszance nie meoprzekracza wartasici podanych w tablicy 1.3. Zalecagsiaki dobor
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakeziowe okrélone w p. 2, przy jak najmniejszej zawaddtocementu.

Tablica 1.3 Minimalna zawartd cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa [mm] Minimalpawartdé¢ spoiwa [% m/m]

>8,0do 31,5 3

Zawart@¢ wody w mieszance powinna bykreslona na podstawie procedury projektowej wg metodyc@ra i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw, z toleranej10%, -20%
jej wartaici. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapedigitrzymanie w czasie budowy wtwosci kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianatakarymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wepace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinn& lwyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz @bpsciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszhrkgklicznych nie powinien
by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszam@zostanie dozwolony przez Inspektora nadzorwstpnych
probach. W mieszarkach typuagiego pedkos¢ podawania materialdbw powinna dyustalona i na biaco
kontrolowana w taki sposob, aby zapeévigdnorodné¢ mieszanki. Wilgotné& mieszanki powinna odpowiaéla
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci. Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i
podiaze zwikzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna ¢bykiadana przy pomocy ukiladarek
lub réwniarek. Grub&@& ukfadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy
po zagszczeniu. Przed zagzczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkow
podtuwznych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nglevykorzyst@& prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowsa profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoruwiarofilowaniu naley
natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubosé warstwy

Orientacyjna grubi&& poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kyusez stabilizowanego cementem nie
powinna przekracZa 22cm (przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnejielidegorojektowana grubié warstwy
podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy wykonywa w dwdch warstwach. Wszystkie warstwy
nalezy wykona wedtug technologii mieszania w mieszarkach stamjoych.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementaley prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyn$®iT. Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego paiim
przekroju daszkowym powinno rozpagézsic od krawedzi i przesuwé pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi
sie w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmywinno rozpock Sig od nizej
potozonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strory wyzej potazonej krawedzi.
Pojawiapce s w czasie zagszczania zawenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz¢ natychmiast
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naprawiane przez wymianmieszanki na pein glebokas¢, wyrdbwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ngigorawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl. W przypadku technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacjeszegania i obrobki powierzchniowej mydzy¢ zakaczone przed
uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do maski. Zagszczanie naley kontynuow& do osagnigcia
wskaznika zagszczenia mieszanki olkilenego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od pup w PN-S-96012
[17] i SST. Specjaklp uwag; nalery poswigci¢ zag;szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzern obcych. Wszelkie miejsca 4ne, rozsegregowane, ¢iane podczas
zagszczania lub w inny sposéb wadliwe, musly¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefrubacd,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzpmmnowne zagszczenie. Roboty tea svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci. Jesli
jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gutzavykonaniem kolejnego pasa rigl@ionowy
krawedz wykonanego pasa zuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w zaoej i zagszczonej
mieszance, naky niezwlocznie obaic pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod, naley wbudow& kolejny pas. W
podobny spos6b nalg wykona poprzecza spoire robocz na poiczeniu dziatlek roboczych. Od obcia pionowe;j
krawedzi w wykonanej mieszance e odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa,
a rozpoczciem wbudowaniaasiedniego pasa, nie przekracza 60 minutellev nizej potazonej warstwie wysipuja
spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by¢ wzglkdem nich przesugie o co najmniej 30cm dla
spoiny podianej i 1m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wog w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefnaciji, zaproponowane przez Wykonawdnne materialy przeznaczone do pglacji mog by¢

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoraanadilie naley dopuszcz&zadnego ruchu pojazdow i maszyn po

podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tynasig ewentualny ruch technologiczny zmoodbywé si¢

wytacznie za zgoglinspektora nadzoru.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny by utrzymywane w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, gotawpodbudow lub
ulepszone podie® do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklgchiewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podtaza obciza Wykonawe robot. Wykonawca jest zoboaziany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy
lub ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikOwestferycznych, takich jak opady deszczu
i $niegu oraz mroz. Wykonawca jest zobgzény wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego patdVarstwa stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi powinna hy przykryta przed zimp warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w inny sposahkceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.KONTROLA JAOKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplt’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbBadania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstativyniki tych bada Inspektora nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy lub psionego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.

Tablica 6. Cestotliwai¢ badai i pomiaréw

Czestotliwosé¢ bada
lmiani Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia podbudowy lub

Lp. Wyszczermleme bada dziennej dzialce roboczej| ulepszonego podia przypadajca na jedno badani¢
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa

2 | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 800nt

3 | Zag:szczenie warstwy

4 Grubc;;c podbudowy lub ulepszonego 3 20017

podiaza
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Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada irienne] driaioe robocse] ulepszonego podie prrypadaiea na jedno badani¢

5 | Wytrzymaltd¢ nasciskanie

- 7i28dniowa przy stabilizacji cemente 6 probek 800nt
6 | Mrozoodpornéc ¥ przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych

Badanie spoiwa:
7 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzkaj zmianie
8 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodita
9 | Badanie wiéciwosci kruszywa dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszywa

1) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Prébki do bada nalezy pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa humiy
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdlnych rodzajow podbudéw
i ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z toleranci +10% -20% jej warteci.

6.3.4.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do osjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.5.Grubad¢ podbudowy lub ulepszonego pogto

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5m od kradzi.
Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sig od projektowanej o wtej niz + 1cm.

6.3.6.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Badanie wytrzymakxi nasciskanie (System |) natg przeprowadz na prébkach walcowych przygotowanych matod
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzyistanetody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Wynik
wytrzymaldici na $ciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh poszczegoinych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego padto

6.3.7.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotygzh poszczeg6lnych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego padto

6.3.8.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéemtasciwosci podane w SST dotygeych poszczegdélnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.3.9.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10.Badanie wiaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. WW&wosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotyc¥ch poszczegdélnych rodzajow podbudow i ulepszompegtiaza.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy lub ulepszonego podia
stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Cestotliwas¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego topad
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarow
1 | Szerokdc lraznal00m

2 | Réwnai¢ podiuzna €0 20m ta4 na kadym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 1razna 100 m

4 | Spadki poprzeczné* 1 raz na 100 m

5 [Rzdne WySO|.(éCIOYVe . 6100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié*

7 | Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podeo w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 800 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podi

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego pode nie mae r&ni¢ sie od szerokéci proj. o wecej niz +10cm, -5cm.
Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wy.ej lezacej o co
najmniej 25cm lub o warfo wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Nieréwndaici podtwzne podbudowy i ulepszonego pozHonaley mierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [22]. Nieréwniti poprzeczne podbudowy i ulepszonego poatoaley mierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndici nie powinny przekracza

- 12mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdquad

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pradto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padfmwinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci
+0,5%.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1cm, -2cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz
+ 5cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podnie mae r&ni¢ sie od grubdéci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego poaaita-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym peadistwierdzi st, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbGé i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on
zaakceptowany przez Inspektora nadzoruelleszeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozhojest mniejsza od
szerokdci projektowanej o wicej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca
powinien poszerzaypodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pefgrubai¢ do potowy szeroki
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie domesst mieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. Rolety
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona napranpodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymaté¢ podbudowy i ulepszonego podé

Jezeli wytrzymatai¢ srednia probek d&dzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w SST dla poszczegdlnych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podi to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanaymieniona na now o
odpowiednich wiéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedi@ kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00V@@Pmagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje gia zgodne
z dokumentagj projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozyhe.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mpodbudowy i ulepszonego podéo z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuoiyich w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rohot,
— zakup i dostarczenie materiatdw, wyprodukowaniesaa@ki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprngvadnic oraz innych materiatléw i adzex pomocniczych,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiatyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkgi zanieczyszcze

organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartai siarki metod bromowg
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgrurwapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtaps podiae z gruntu stabilizowanego
cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hoawierzchni planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie agvska nanosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwska aktywndci pucolanowej popiotdw
lotnych z wegla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa mntdw stabilizowanych aktywnymi

10.2. Inne dokumenty

popiotami lotnymi.

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wsiaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grunt@wzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - 1997.

30. WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym — Warszawa 2010
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D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE

D - 05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukogj

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwazanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodofka

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkgciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé /5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W projekcie przewidziano:

— na chodnikach betonavkostle starobruk melano gr. 60mm.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdywym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikdw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukawatalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania ha zgvenych
nawierzchniach, magych kontakt z sglodladzajcq w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymian
1.1 |Popuszczalne odchytki w mm ¢ C Dlugcé¢ szeroké¢ grubaé Lo edzv d
zadeklarowanych wymiard Roznl_ca pomedzy dwoma
oStk po-miarami _grubépl, tej
grubdsci < 100 mm 2 +2 +3 iagmrij;ostkl, powinna gy
> 100 mm +3 +3 +4 -
1.2 |Odchyiki ptaskéci i pofalowania C
(jesli maksymalne wymiary Maksymalna (w mm)
kostki > 300 mm), przy diugii wypuktosé wiistos¢
pomiarowe
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 15
2 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
21 Odporpdc_ na zam_raame/ . D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
rozmraanie z udziatem soli kazdy poiedvncz nik < 1.5 ka/m
odladzagcych (we klasy 3, zat.D) y pojedynczy wy g
2.2 \Wytrzymatd¢ na rozciganie F Wytrzymat@¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy
przy roztupywani wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia
niszcacego mniejszego 7250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 [Trwatos¢ (ze wzgkdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymaiac) jesli spetnione
wytrzymaicié) Sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejava
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Lp. Cecha Zamcznik Wymaganie
normy
2.4 Odpornd@¢ nascieranie (wc GiH .
Klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H norm szerokiegciernej, wg zat. Bdhmego, wg zat. H normy —
G normy — badanie badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mn¥V5000 mn
2.5 |Odporng¢ na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan#lu
poslizg/poslizgnigcie polerowana — zadawalgja odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
poslizg/poslizgnigcie — naley zadeklarow& minimalme  jej

wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przygdem
do badania tarcia)

3 |Aspekty wizualn

3.1 Wyglad J ajgorna powierzchnia kostki nie powinna ihigs i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 [Tekstur: J akostki z powierzchnmi o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢byoréwnane Z
préblka producenta, zatwierdzemrzez odbiore,

3.3 Zabarwenie (barwiona mae by c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia,
warstwascieralna lub caty spowodowane nieuniknionymi zmianami we §$eigvosciach
element surowcow i zmianach warunkéw twardnienia meusvazane za|

istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigbw atmosferycznychiwiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. mentu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawementowo-
piaskovy nie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowaniesrodkéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenkzelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedtglinowy (nie naley stosowdé do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog pojawi sig na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicamygystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostknoga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podiaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy zastosowénastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoapod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku natugarepetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegawku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjack]
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuiag]
— piasek naturalny spenigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugdgvowinno
odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdmamiennymi. Cement w workach, co najmniej
trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, ima przechowywa do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podiku twardym i suchym, b) terminu trwdld, podanego przez producenta, w pomieszczeniach
0 szczelnym dachu dcianach oraz podiogach suchych i czystych. Cemestadczony na paletach magazynuje si
razem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktadansstosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostany luzem przechowujeesiv magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdngo pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wylkije s¢ recznie. Do zagszczania nawierzchni z kostki naye
stosowé zagiszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzinelastomerow, chronjace kostki przedscieraniem
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i wykruszaniem nargy.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe magoy¢ przewaone na paletach - dowolnynsiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniemg¢sii uszkodzeniem. Palety transportowe powinny¢ bgpinane tsmami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczaymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpadda.jednej palecie zalecagsi
uktadat do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitsood 1200kg
do 1700kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane dibiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w dwig do za- i roztadunku. Kruszywa rima przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynimmmaterialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Podiae

Podtaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami o{omymi w dokumentacji
projektowej i SST.

5.3. Podbudowa

Podiae gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami ofoeymi w dokumentacji
projektowej i SST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tmglch na zaprojektowano krawniki i obrzeza okralone
w SST D-08.00.00 Elementy ulic.

5.5. Podsypka

Na podsypk naley stosowd piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grudio
podsypki cementowo-piaskowej 1:3 wynosi 5cm poggagzeniu. Podsypka powinnadmswilzona wod, zag:szczona
i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.6.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2gbwinny by zgodne z dokumentagj
projektows lub SST, a w przypadku braku wystarezgich ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostay@czzaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu wadad i
wytwérni kostek, Inspektor nie polecé Wykonawcy utgenie po 1 rh wskpnie wybranych kostek, wadznie na
podsypce piaskowej.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowekpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura utrzymuje sy granicach
od OC do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).

5.6.3. Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédloNa wickszym fragmencie
robét zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $6zne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywa recznie lub mechanicznie. Ukladanigczne zaleca si
wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplékoyeh pod wzgiddem ksztattu lub wymagagych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni orazng@h wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kosgdawvinni
wykonywa przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zadecawykonywa: na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przebosi palety warstw ksztaltek na miejsce ich wenia z wymagan
doktadndcia. Kostka do ukiadania mechanicznego niezenoni€ duzych odchylek wymiarowych i musi by
odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzaha na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potéwek i
dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musichglobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi
przywieraly do siebie. Ukltadanie mechaniczne zawsmsi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy,
wyrabiap tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikéw. Kostle uktada si okoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety, ponievigo procesie ubijania podsypka zszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok
urzadze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazf) powinna trwale wystawtaod 3 mm do 5 mm powgj
powierzchni tych urgdzeh oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek sciekowych §ciekow). Do uzupetnienia
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przestrzeni przy kraggznikach, obrzeach i studzienkach mioa wywaé elementy kostkowe wykazeniowe w postaci
tzw. potéwek i dziewdtek, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku pesiy
ksztattek o nietypowych wymiarach, walprzestrzé uzupetnia si kostky cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tareztp.). Dzienm dzialke robocz nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zalecag stakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolnoywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nale prowadzé od krawedzi
powierzchni w kierunku jejsrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. EwentualnerGwndaci
powierzchniowe mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (ngekpiete) naley wymienic na kostki cate.

5.6.5. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadiciennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin porgzy diuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osi drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego pomidzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem, speiniagym
wymagania podanymi w niniejszej SST pkt. 2

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,opfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@vaprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéad, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy

- wykona& badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jafecsi.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna dokumentagj projektovy i odpowiednimi
SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikolw polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przstly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwnaici podtuzne

Nieréwnadici podiwzne nawierzchni mierzone fafco 10m) lub planografem zgodnie z narBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni (mierzone co 50m)ipowby zgodne z dokumentacjprojektova z tolerancy
+0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zslcm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni (mierzona co 50m) nie mear&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.
6.4.5.Grubc¢ podsypki
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Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki (mierzone co 100m) nie powinny przekedce:1,0cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t. Zalgg, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych

w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziey 1@ razy na zjedzie i nie rzadziej i co 50m oraz w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju pemznego i wsglzie tam, gdzie zaleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/@Mhagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@thagania ogolne pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki i obrzeza.
Zasady ich odbiorugsokreilone w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
— zakup i dostarczenie materiatéw i sgrg,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypenienie spoin,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodeo dotyczace cementu
powszechnegozytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdiegowym (W okresie
przegciowym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowydwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane dawiarzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spgemjh pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangrocesow
produkcji betonu
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D - 08.00.00 ELEMENTY DROGOWE
D - 08.01.01 Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej vgymagania dotyere wykonania i odbioru robét zg@anych
z ustawieniem kragznikow betonowych wraz z wykonaniem te

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabjarobot
zwiazanych zorzebudow drogi w zakresie chodnik— Rynek w Barlinku.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rol zwiazanych z wykonaniem i odbiore
ustawienia krawznikéw betonowych na tawach betonowy

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy —prefabrykat beonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchnidujagych s¢ na tym
samym poziomie lub na #aych poziomacl

1.4.2. Wymiar nominalny —wymiar kraweznika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonych graniach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjau
podanymi w SST 030.00.00 ,Wymagania og6lne”[1] pkt 1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dgczace robdt podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST [-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38T

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikbw na tawach mma stosowénastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,

— piasek ngodsypk i do zapraw

— cement do podsypki i do zapr:

- wodk,

— materiaty do wykonania taw

2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania wobec kraimikow
Krawezniki betonowe powinien kiyprodukowane jednego rodzaju betonu.
W projekcie przewidziano nagtujace typy krawgznikow:

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogoweg
c -
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Wymiary kraweznikéw zastosowanych w projekc

Typ Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | b h c d r
. 15 min. 3 min. 12
Uliczny 100 20 30 max. 7 max. 15 1.0
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
Trapezowy 100 15/21 30 - - -
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2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikéw

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kratmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sva w warunkach
kontaktu z sal odladzagcq w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalcznik | Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugasé: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyatkiem promienia:
nominalnych, z dokladrcia do - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C

ptaskdci i prostoliniowgci, dla
dtugacsci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornéé na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/mi, przy czym
rozmraanie z udzialem sol kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymatai¢, MPa wynik, MPa
1 3,5 >28
2 5,0 >4,0
E 6,0 > 4,8
2.3 | Trwalé¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatasé (wytrzymalac) jesli
wytrzymatas¢ spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawaaaermalnej
konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, wg Bbhmego,
odporngci zat. G normy — badanie wg zat. H normy —
podstawowe badanie alternatywne
1 Nie okr&la sk Nie okrela sk
E <23 mm < 20000 mr¥5000 mm
2 <20 mm < 18000 mn¥5000 mnd
2.5 | Odporné na pglizg/ a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byla szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawaigia odporné,

b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wart€ci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadeklarowé& minimalra jej wartcsé
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pglizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach wytkowania krawznika jest zada-walaga przez calty
okres uytkowania, pod warunkiem wdeiwego utrzymywania i gdy
na znacznej g&ci nie zostato odstonie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchm o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli ¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna liyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie
Sa Uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J &arwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno lgyporéwnane z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc

c)roznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane nieuniknionym
zmianami wtdciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie suwazane za istotne

SSTWIOR -50-



Przebudowa drogi w zakresie chodnika — Rynek w Barlinku

W przypadku zastosouigkraweznikéw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kraxmikow naley
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedlug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkdsci, wygladu itp. Kravezniki betonowe naley uktad& z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyebymiarach: grub& 2,5cm, szerok@d 5cm, dugdéci min. 5cm
wiekszej od szerokmi kraneznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowé mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10hexetu 32,5 spetniagego wymagania PN-
EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Sktadowanie kyuea,
nie przeznaczonego do bezpminiego wbudowania po dostarczeniu na budgwowinno odbywé sie na podiau
réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zaddeczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zarésm

z innymi materialami kamiennymi. Przechowywanie eatn powinno b§ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod kragznik nalezy stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spdidaaweznikow

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinga gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [k &
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakédwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe ukiada
nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Kraggniki powinny by¢

zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warshie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wagej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusaywazna przewoz
dowolnymsérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yniin
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinnyZabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpmeed
rozpyleniem. Mas zalewows nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhyvs&
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy i ustawienie kragnikdw,

3. wypetnienie spoin i roboty wykmzeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwdkaza Inspektora nadzoru:
— ustali lokalizacg robét,

— ustal¢ dane niezédne do szczegdbtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokaiowych,

— usumy¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.

— ustal materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robét.
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5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod fag powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem
w szerokéci dna wykopu ew. Kkonstrukcji szalunku. Wskik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod gaw
powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2.Lawa betonowa

tawe betonowy zwykta w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich agalstosowa
szalowanie. tawbetonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowdé co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewovs.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich usfafowinno wynosi od 10 do 12cm, a w przypadkach wiipwych
(np. ze wzgidu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6cm lub zgkiszone do 16cm. Zewtrznasciana
kraweznika od strony chodnika powinna byo ustawieniu krawznika obsypana piaskienywirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbitymn.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubdi 5cm po zagszczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigawikéw zapraw cementowo-piaskoav
stosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny keamikow przed zalaniem zapraw
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperaturywigaiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalezy zalewa co 50m bitumicza mas zalewow nad szczeli
dylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i SST. Do robét wykaczeniowych naliey
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldg’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigihyy

— ew. wykong& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteddéne w pkt. 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jpieagi. Sprawdzenie

wygladu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogen

uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy Staleniami

PN-EN 1340 [5]. Badania pozostatych materiatéw atamych przy ustawianiu krasnikow betonowych powinny

obejmowad witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu. Tolerancja dla szeréiowykopu
wynosi+ 2cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt. 5.
6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podhiznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podtwny gornej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1cm na kade 100m tawy,
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b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach naz#e 100m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

c) rowng¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzagsprzez przyléenie w dwoch punktach, na 4de 100m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczalcm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mee przekracza + 2cm na kade 100m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1cm na kade
100m ustawionego krawmika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasilcm
na kade 100m ustawionego krawmnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na 4de 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorr, powierzchm kraweznika i przytazom tata nie
moze przekraczalcm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 m. Spoiny mugzy¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokaos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@6nagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\¥magania ogdélne” [1] pkt 8. Roboty uznajee si
za wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy i podsypki.

Odbidr tych robd6t powinien lby zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-00.00.00 ,Wgar@a ogoélne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyagee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne’dk{ 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1m krawnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podie,

— zakup i dostarczenie materiatow i sgtg,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdivymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spragu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore aspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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— prace towarzysice, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementu
powszechnegozytku
3. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

4. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.
Piasek

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

10. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D - 08.01.02 Kravezniki kamienne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyere wykonania i odbioru robd6t zgganych
z ustawienienkraweznikow kamiennyc wraz z wykonaniem faw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
zwiazanych zporzebudow drogi w zakresie chodnik— Rynek w Barlinku.

1.3. Zakres rob6t obgtych SS1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rol zwiagzanych z wykonaniem i odbiore
ustawienia krawznikéw kamiennyc na tawach betonowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki kamienne belki kamienne ograniczace chodniki dla pieszych, pasy dae, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Wymiar nominalny —wymiar kraweznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpad&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odch.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjau
podanymi w SST 30.00.00 ,Wymagania ogolne”[1] pkt 1

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robd!
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SSD-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST [-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robd

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektove

Materiaty do wykonania rob6t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38r

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na tawach mma stosowénastpujace materiaty

— krawezniki kamienne z rozbiér odpowiadajce wymaganiom BN-66/67 781 [9],
piasek ngpodsyplk i do zapraw

cement do podsypki i do zapri

— wodk,

— materiaty do wykonania taw

2.2.3.Krawezniki kamienne

2.2.3.1. Wymagania wobec kraimikow
W projekcie przewidzno nasipujacy typ kraweznikow:

a) Kraweznik typu ulicznego
Wymiary kraveznikéw zastosowanych w projekc

Tablica 1.Wymiary krawznikow ulicznyc

Typ
kraweznika | b h d
Uliczny 100 15 30 15
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2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikéw

Materiatem do wyrobu kraggnikbw s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy | i 1l wg BN-62/6716-04 [8] cechach fizycznych i wytrzymaiciowych okrélonych w
tablicy 1.

Tablica 2. Cechy fizyczne i wytrzymatmwe kraveznikéw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatgciowe I Il 1]

1 | Wytrzymald¢ na $ciskanie w stani

1%

powietrzno-suchym, w kG/ci co 1200 1000 600
najmniej

2 Spleralnqc na tarczy Boehmego, w ci, 0.25 0.5 075
nie wigcej niz

3 | Wytrzymaté¢ na uderzenia, ikg 13 9 6
uderzé, nie mniej nk

4 | Nasikliwo$¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 1,5 3,0

catkowita dobra wg
5 [Odporng¢ na zamraanie, w cyklach nie bada & | wg PN-B- | PN-B-01080
01080 [1] [1]

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy krawneznikOw

Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
Mostowe rodzaj| rodzaj
proste | tukowe A B
skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm
(wichrowata¢ | bocznych nie sprawdzasi
powierzchni) | stykowych | | 0,2cm | 03cm
spodu nie sprawdzegsi
licowych dopuszczagha diugdci 1 m danej powierzch-

ni jedno wgkbienie wielkgci do 5 cm, nie gk-
bsze ni 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy
konania faktury

wady obrébki bocznych wgibienie do 1,5 cm dopuszczg &iez ograni

powierzchni czer. Wypukias¢ poza lico pasa obrobionego na

(wgtkebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo-

i wypukiosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strq  nie
chodnika) dopuszczaeswypukiosci poza lico| sprawdzg
pasa obrobionego do 3 cm sie

stykowych w obgbie pasa diutowanego vefpienia niedo
puszczalne, pozostata e powierzchni nig
podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdzaesi
szczerby ilos¢ w prze-
i uszkodzenia | liczeniu na 3 5
krawedzi 1m
i narazy
dhugas¢ 0,5cm lcm
glebokas¢ 0,3cm 0,5cm
0,3 cm
odchyiki od kta prostego 0,2 cm na diugd powierzchni | na diugo-
$Ci pow.
odchytki w krzywiznie tuku - | 1,0cm| -
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2.2.3.3. Sktadowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedlug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkdsci, wygladu itp. Kravezniki kamienne naley uktad& z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyebymiarach: grub& 2,5cm, szerok@ 5cm, dugdéci min. 5cm
wigkszej od szerolki kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowd mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniagego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10hextu 32,5 spetniagego wymagania PN-
EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Sktadowanie kyuea,
nie przeznaczonego do bezpminiego wbudowania po dostarczeniu na budgwowinno odbywé sie na podiau
réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zgtieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zamgem

Z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie eatn powinno b§ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.6. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod kragznik nalezy stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spdidaaweznikow

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacynga gosico, powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [k &

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Kraweznik kamienny mae by przewaony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczguaavierzchni obrobionych
przed bezp@rednim stykiem, naley je do transportu zabezpie€zprzektadkami splecionymi ze stomy lub weitny
drzewnej, przy czym grulé tych przektadek nie powinna dynniejsza ni 5 cm.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinienesidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusaymazna przewozi
dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninn
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinnyabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpmeed

rozpyleniem. Mas zalewow, nalery pakow@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkiyvs&
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QVymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

4. roboty przygotowawcze,

5. wykonanie fawy i ustawienie kraygnikow,

6. wypetnienie spoin i roboty wykm@zeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwiskaza Inspektora nadzoru:
— ustali lokalizacg robét,

— ustal¢ dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz usel@éanych wysokiiowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.

— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tavg
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Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzetinieniem
w szerokéci dna wykopu ew. Kkonstrukcji szalunku. Wskik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod gaw
powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2.Lawa betonowa

tawg betonowy zwykta w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich agalstosowa
szalowanie. Lawbetonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowdé co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewove.

5.5. Ustawienie kravgznikdw kamiennych
5.5.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustafgowinno wynosi od 10 do 12cm, a w przypadkach wikpwych
(np. ze wzgidu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6cm lub zgkiszone do 16cm. Zewtrznasciana
kraweznika od strony chodnika powinna bypo ustawieniu kraeznika obsypana piaskienywirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbitymn.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&ci 5cm po zagszczeniu.

5.5.4.Wypehianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigawikéw zapraw cementowo-piaskoav
stosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny keamikow przed zalaniem zapraw
nalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperaturywigaiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalery zalewa co 50m bitumicza mas, zalewows nad szczelig
dylatacyjm fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i SST. Do robét wykaczeniowych naliey
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldg’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigihyy

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotegdéne w pkt. 2,
— sprawdzé cechy zewgtrzne kravgznikow.
Sprawdzenie cech zewnznych naley przeprowadza przy kadorazowym odbiorze partii kragmikéw. Badanie
laboratoryjne naley przeprowadz&na polecenie tryniera na probkach materialu kamiennego, z kténegkonano
krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wtyoh z zakwestionowanych krawnikéw, zgodnie z
wymaganiami tablicy 2.

W skiad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
odmiany i wielkdci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz@00 sztuk.

W przypadku przedstawienia ekiszej ilasci kraweznikow, nalery dostawe podzielt na partie sktadage se
co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatlu kamiennego nafgzeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarOw naje przeprowadz& poprzez ogldziny zewmtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 oraz pomiar przy pomocy linpodziatly milimetrowa z doktadnécia do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwrigi powierzchni obrobionych przeprowadzanalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdta krawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyledoktadnécia do 0,1
cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadéaalezy przy pomocy linii metalowe;j.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzprzeprowadza nalezy poprzez ogldziny zewrtrzne, policzenie iléci
szczerb i uszkodzheoraz pomiar ich wielkéi z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocerr wynikdw sprawdzenia cech zewtrenych oraz ocen wynikbw bada laboratoryjnych naley
przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szeraliowykopu
wynosi+ 2cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt. 5.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni faw z dokumentggiojektova.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1cm na kade 100m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdéte 100m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosa:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzae sprzez przytaenie w dwoch punktach, na ide 100m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gérra powierzchm tawy i przylazons tata nie maze przekraczalcm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mge przekracz&a = 2cm na kade 100m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

e) dopuszczalne odchylenia linii kraanikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1cm na kade
100m ustawionego kraymika,

f) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyraywznika od niwelety projektowanej, ktére wyndsilcm
na kade 100m ustawionego krawunika,

g) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na 4de 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gorr powierzchm krawgznika i przylazom tata nie
moze przekraczalcm,

h) doktadn@¢ wypetnienia spoin badaesto 10 m. Spoiny mugzy¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@0nagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\@magania ogoélne” [1] pkt 8. Roboty uznajeg si

za wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruejewszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy i podsypki.

Odbiér tych robét powinien ldy zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-00.00.00 ,Wgarda ogélne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”dii 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1m krawnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podim,

— zakup i dostarczenie materiatéw i sgitg,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
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— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin weplwymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysice, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
2. PN-B-01080 Kamiea dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i m@sowanie
3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
4, PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-06720 Pobieranie probek materiatow kamiennych
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiyu. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
9. BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

10. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krayniki uliczne, mostowe i drogowe.

10.3. Inne dokumenty

10. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D - 08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtecznej(SST) a wymagania dotyce wykonania i odbior
robét zwizanych z ustawieniem betonowego oliezehodnikowegt

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabjarobot
zwiagzanych zorzebudow drogi w zakresie chodnik— Rynek w Barlinku.

1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reacji robot
drogowych zwazanych zprzebudow drogi w zakrsie chodnika -Rynek w Barlinku

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniazaj jednostronnie lub dwustronniea@i
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowesaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjar
podanymi w SST 0830.00.00 Wymagania ogélne pkt :

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robd!
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST-00.00.00 Wymagania ogéine pk
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST [-00.00.00 Wymagania
ogolne.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymais
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom B-80/6775-04/04 [9] i BN-80/67783/01 [8]
— zwir lub piasek do wykonania ta
— cement wg PN-BE9701 [7]
— piasek do zapraw wg PR-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe— klasyfikacja
W projekcie przyjto obrzee wysokit - Owl. 8*30*100cm gatunek G1
2.4. Betonowe obrzge chodnikowe— wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowycl
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, natormgstiary podano w tablicy

~

L

Rysunek obrzea chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzera 1 b h r
Oowl 100 8 30 2

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezt
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow oby

Rodzaj wymiar Dopuszczalna odchyika,
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wadyuszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarti€fawgdzie
elementow powinny biyrowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzeoweerzchni i krawdzi elementow ni
powinny przekraza wartaici podanych w tablicy
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia diprze

Rodzaj wad i uszkodse Dop. wielka¢ wad i uszkodage
Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia ograniczajcych pozostate powierzchnie:
krawedzi i narazy liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4 Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe ob¢ze chodnikowe nalgy uklad& z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@®,5cm, szerok& 5cm, diugéé minimum 5cm wiksza nk szerok@c¢
obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaldgici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Obrzen powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 Krawgzniki betonowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@/ymagania ogolne.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podsypka

Podiae pod ustawienie obrza stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o gitibwarstwy 5 cm po zagzczeniu.
Podsypk wykonuje st przez zasypanie koryta piaskiem z cementem ladgiszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid na wykonanym podtau w miejscu i zedwiattem (odlegtécia gérnej
powierzchni obrzeza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaojektowej. Zewatrznasciana
obrzeza bedzie obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnjemarmie ubitym. Spoiny nie powinny przekratza
szerokdci 1cm. Spoiny naley oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrglcbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialtéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrze/ chodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkdadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 8mRry diugdci i
gfebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1mm, zgodnie

z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztakeymiaréw elementdw naky przeprowadzi z doktadnécia do
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1mm przy uyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w narmch elementéw wykonujeesprzez przytaéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchylek z doktadriwia do 1mm. Badania pozostatych materialdw powinnyjmobaat wszystkie wiaciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadgmienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me wynost = 2cm na kade 100m dtugéci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1cm na kade 100m dtugéci obrzeta,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywé catkowite wypetnienie badanej spoiny

na peta gltebokasié.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.08/@Magania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metraiey.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0@/@thagania ogélne. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine.
Cena wykonania 1m betonowego oli@ehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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