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Przebudowa drogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej w Barlinku

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacighirecznej § wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot zwizanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej wiB&u.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowkczlokumentacji obowzujacej przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie okrdonym w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuwyymagania ogoélne, wspélne dla robot egh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi.

D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWG CZE .......ctieiiie ettt ettt e e e e 15
D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i pUNKIOW WYSEBIOWYCH .......coiuiiiiiiiiei ettt 15
D - 01.02.04 Rozbiorka elementOw NAWIEIZCNNI.ceeec.vii it 18

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ......ooiiiiiiiisceee ettt ettt et e sttt e sne e st e e e aabe e e e aabe e e e asbeeeeanbeaesanbeeeanns 20

D - 02.00.01 Roboty ziemne. WYMagania OQ0INE . cvvveeeeeeeiie ittt e e e e e e e e e s e e s e ereeeeeaaaaeeas 20

D - 02.01.01 Wykonanie wykopOow w gruntach nNieSKgtiB .............cccvviiiiiiiiiiiice e 25
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW .....eeeeetomms et eeeesetaeeaaasssnttsssassssssssessesasassssaeessasssseessssnssssseessssnsssesessssnseees 27

D - 04.00.00 PODBUDOWIY ....coiitiiiiiitiessieresne ettt e si et ra et e st e e s ar e e e s ne e e e sne e e e an et e e s re e e s nereeesreeesnnnes 32

D - 04.01.01 Niwelacja terenu i wykonanie korytarafilowaniem i zagszczeniem podi@.............ccccccveiiinnnn. 32
D - 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowan@goemitem ............cuvviiiiiiieiiiiie e e e e e e e e 35
D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE .......coiiiiitete s ettt sne e e smne e e s s e e sn e e snn e e e snreeesnneeeennneeeas 44

D - 05.03.23 Nawierzchnia z betonowej KOStKi DIURPW. ...........oooii i 44
D - 08.00.00 ELEMENTY DROGOWIE ......cciitiiiiiietee ittt set ettt amne e nn e e s e e e e e s neneeesnnreeeennes 49

D - 08.03.01 Betonowe ODIZa ChOUNIKOWE .........eiiiiiiiiieee e eeeeee ettt ee e e e e e e e e e e e e e e e e nnaes 49

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkowa (droga)
albo jego czs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obi@kostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dohuudub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwtzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowgcy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,zgty do

notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pawizy Inspektorem nadzoru, Wykonawc
i Projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danychrkétiwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowaltha za nadzorowanie robdét i administrowanie kaktem.

1.4.6. Jezdnia - a¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweipowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korotrogi i skarpami rowéw.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzonjektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidzeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikbéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.11.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.
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Przebudowa drogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej w Barlinku

1.4.12.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbbne do wykonania robd6t, zgodne z dokumeitapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgtych do przejmowania i rozkladania ol od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozt@nie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa shga do wyréwnania nierowdoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podi®. Podbudowa me
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaegz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawieréa warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymazréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

1.4.14.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.15.0dpowiednia (bliska) zgodté - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.16.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z i urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imoréwnie obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uadlzen chronicych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.17.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.18.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.19.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pealidezaca bezpérednio pod nawierzchsj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wideiwego wykonania nawierzchni.

1.4.20.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecersalazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, mitor
pisemnej, dotycre sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzxdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.18.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agmania drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.19.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.20.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.21.Rekultywacja - roboty mage na celu upoedkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22.Teren budowy - teren ud@pniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaogee czsé¢ terenu budowy.

1.4.23.Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanowga odebma catas¢ konstrukcyjm
lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtilowych. Zadanie m@ polegé
na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizacy przebudow, utrzymaniem oraz ochrg@nbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5 OgdIne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robo6t, bezpiearstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adrsiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow gtownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egiarm@ dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtaza ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagngzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢hzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadpiajjcym podziat na dokumentacprojektovs Zamawiajcego; wykaz
pozycji, ktére stanowi przetargow dokumentag projektowg oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkae&umenty przekazane Wykonawcy przez Zamawegjo
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku fiezbosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnycl;Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie maze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu vgimi
natychmiast powiador@i Inspektora nadzoru, ktéry podejmie degyzap wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozlieosci, wymiary podane na fmnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wyamnroboty i dostarczone materiakdh zgodne z dokumentagj
projektova i SST. Dane okigone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow énaéntéw
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpagrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub roboty niechla w petni zgodne z dokumentacj
projektovs lub SST i wplynie to na niezadowaleq jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaraspione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneq@®mnie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastniepcych obiektow (jezdnie, i
piesze, znaki drogowe, wdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrésvania realizacji kontraktu,zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed papieshiem do robot Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru
projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z zglem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Wznaici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasigkonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie obstugiwatl wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaie takie jak:
zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajw ten sposéb bezpiecmwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgkdéw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anizenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Fakt przygienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umeesee, w miejscach i ikewiach okrélonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych ¢éebedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tabhéermacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji rolikiiszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovs.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotyezych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikgych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziety innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyiturb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hkdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywd, wymagany
na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny eprprzeciwpgarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyrmaaz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopdtda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaaibezpieczone przed dggem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako rezultat realizacji robét ajmaez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczassizycia
materiatow wywotugcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikkszym od dopuszczalnego, ollmnego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadawyte do robdt bda mialy aprobat technicza wydam przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okfétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw snadowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azakaiczeniu rob6t ich szkodlivég zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych
organ6w administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ichzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wlasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdeych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalamjpadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgainy
jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w
zakresie przefeenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadériispektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane veladmz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorelwgzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzie urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@@go. Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglawieszkaniow,
Wykonawca hkdzie realizowa roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodrci dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@) w sisiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalngcia. Inspektor nadzoru golzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wiasiad i drog wewrtrznych. Jednale, ani
Inspektor nadzoru ani Zamawday nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied® one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materialdw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszatkégledne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor oadma.e polecé, aby pojazdy nie spenige tych warunkdw
zostaly usurite z terenu budowy. Pojazdy powoglie¢ nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone n@wiezo
ukonczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamekispa nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lrdzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzapewnienia bezpieazstwa publicznego. Uznajecsi
ze wszelkie koszty zwrkane z wypetlnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robdt przez Inspektora nadzoru. Wykonawedzib
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaignmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruterstaego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie Inspektora nadzoru powiniepaozg
roboty utrzymaniowe nie fgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez anne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére & jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami gthzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandwigdczas prowadzenia robot. Wykonawedzie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikiwymagaé prawnych odnénie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do sprgu, materiatdw lub urgdzen uzytych lub
zwiagzanych z wykonywaniem robét i w sposolgty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obeizenia i wydatki
wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyadkryje Wykonawca, z wyikiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przegpektora
nadzoru.
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1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&a@nkretne normy i przepisy, ktére spethimaj materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przewis® ile w warunkach kontraktu nie postanowiono @&c
W przypadku gdy powotane normy i przepigypaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mpg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevag@jréwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzengsemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadZdanice
pomidzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawc

i przedi@one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowsiaghuwazane za wiasng Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany
jest powiadomi Inspektora nadzoru i peglowa zgodnie z jego poleceniami. z&# w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnierdiamawiagcym

i Wykonawa ustali wydhienie czasu wykonania rob6t i/lub wyssékokwoty, o ktén nalezry zwiekszy¢ cere
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatizienia, szczegétowe informacje dotyce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywlaterialtéw jak réwnig odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzepartii materiatéw z danegoédia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegoidta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada
celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonégidta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzordgli Jaspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych
materiatow do innych robo6t, mite dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychteriatow zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoruzdgarodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonw@enmasne ryzyko, licec sk z jego nieprzyjciem, usunjciem

i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlumazliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygedni
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie #aym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kiada
wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i @aaowany rodzaj materiatlu nie peoby¢ pdézniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy dola one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadya §akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowarsdematow fkda zlokalizowane w olwbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzorugdaba terenem budowy w miejscach zorganizowanyclkezprz
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.5. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruelu sprawdzenia zgodéw

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préblatariatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wihasciwosci. Wyniki tych kontroli lkeda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatéw pod wzgllem

jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdhie przeprowadzat inspekcjwytworni, musa by¢ spetnione

nastpujace warunki:

a) Inspektor nadzorudazie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru daizie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspekt@adzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robd6t powinien ldy zgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypdaiku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektiora nadzaiczba i wydajné¢ sprztu powinny
gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiac
Inspektora nadzoru. Spitzbedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowi do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochror§rodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprz;tu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepis@fykonawca hdzie konserwowa
sprzt jak rowniez naprawigé lub wymieni& sprzt niesprawny. Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptqcged wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyzamaszyny, urgzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy, zostgmzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wkiwosci przewa.onych materiatdw. Liczbérodkéw transportu powinna zapewéia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami &kreymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamialmspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym um@wPrzy ruchu na drogach publicznych pojazagabspetnid wymagania
dotyczice przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dogmssnych naciskow nasoi innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw megby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kedzie
usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikadzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jes
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania t.o¥d/konawca jest odpowiedzialny za doktadne wyéyte

w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okre&lonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasngie przez Inspektora nadzoru. ¢BY popetnione przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zosgaasunite przez Wykonawg na wtasny koszt, z wafkiem,
kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraipiprzez Inspektora
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaiezenysokdci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadn&. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robot dda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
i wSST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagipektor nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia

z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzam kwestk. Polecenia Inspektora
nadzoru powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez Inspektora nadzoru, pod Ao
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowd@ i przedstawd do akceptacji Inspektorowi nadzoru program zapewiai
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gawdupcy wykonanie robo6t zgodnie z dokumengac)
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golra opisujca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalety wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestdnologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgibznoraz wyposzeniem
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w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przediuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayrania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazora jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robét i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, widczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania
probek i badA materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systéwontroli Inspektor nadzoru me zaada
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalgj.
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestetliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu badadch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gayy
zostaty one tam okéne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewénivykonanie rob6t
zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia

i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor nadzoruedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzorwedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 3eli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakych
materiatow. Wszystkie koszty zaziane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzorudazie mi&€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobiéaaorébek
beda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probkitatezone przez Wykonawc
do bada wykonywanych przez Inspektora nadzorddodpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakaepy
przez Inspektora nadzoru. Na zlecenie Inspektodaara Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed tgpeysiem do pomiardow lub baflaWykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminienfaou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badamgkonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dogtamego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniattai, pobierania prébek i badania materiatow wejsgu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatarialdw powinien udzielimu niezlednej pomocy. Inspektor
nadzoru, dokonaf weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegzgz Wykonawe, poprzez mygdzy innymi
swoje badania, dulzie oceniad zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawimikow wtasnych
bada kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvénspektor nadzoru powinien pobiénarébki
materiatdw i prowadzi badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zét wyniki tych bada wykaza,

ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprzeveytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z dokumentacprojektows i SST. Mae réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych adéezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badgpobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodng&i z:
— Polslky Normg lub
- aprobaj techniczam, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPoiskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, 2da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty pyseowe musz posiadé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziegby poparte wynikami bafdlavykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvénspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktGrie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si sposéb cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakixi. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (2) rgstiace dokumenty:
d) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

e) protokoly przekazania terenu budowy,

f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

g) protokoty odbioru robét,

h) protokoty z narad i ustate

i) korespondenegjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpovitedabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianegjvpem.
Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ratmionuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu lktpa
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyobmiaru
beda wpisane do kaiki obmiaréw. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych vilepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru prajekna psmie. Obmiar gotowych robét edzie
przeprowadzony z €zstoscia wymagala do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diuggé
pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,gba wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet

wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe kda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje smizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agly zachowanie dokfadoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku

wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch przeprowadzaeiw czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo

nieodzowne obliczeniacha wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynskomplikowanych powierzchni
lub objtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie ksizki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolkczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogéinego pagiu robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotédd&odanej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez
powiadomienie Inspektora nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi®j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzdakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawiggih komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robét dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartaici. Catkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wykonagvc
poprzez powiadomienie naspiie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostaigcrobdt naspi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liez od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzorkorzzenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzorzez Zamawiafego w obecni@i Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST. W
toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozrazsirealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzépetniagcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét popcawich lub rob6t uzupehiagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykdczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentaieanacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigtsteo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon wartcsé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osmégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobd

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkQwesli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji umowy,

szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamientow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

NooArWN
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robzdpetniagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawiazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjny®abiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarowy ustalon dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wymanych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa ot ryczattowa pozycji kosztorysowej

bedzie uwzgtdniat wszystkie czynnéxi, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeajawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtmysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszgohan
i uzgodnié wynikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z fdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysolkieiowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbioru

robot zwizanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej wiB&u.

1.2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow,

b) uzupelnienie trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochromh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania trasy, pyhierunkowe oraz poatkowy i koncowy punkt trasy.

1.3.2.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Dla punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru
4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganitnegd
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obozujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystpieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawigicego dane zawiergje lokalizacg i wspétrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu oterialy dostarczone przez Zamawi@ggo, Wykonawca

powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegbélowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawc
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powinien natychmiast poinformowalnspektora nadzoru o wszelkichettach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.¢BY te powinny by usunigte na koszt Zamawiggego. Wykonawca
powinien sprawdZi czy rzdne terenu okt&tone w dokumentacji projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #fia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@nai tym Inspektora nadzoru. Uksztatltowanie terentakim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoiszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zastaykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora nadzoru oznacza roboty dodatkowe w takim przypadku atmgi Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére
bazup na pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikédw pomiaréw przez
Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punktingte trasy i punkty poednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiéajace w spos6b wytany i jednoznaczny charakterystykpotaozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykong@sh odpowiedzialny za ochren
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznagze czasie trwania robot. dei znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajicego zostaq zniszczone przez Wykonawaéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgast
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zesiaa odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@teprace
pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robaleza do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych trasypunktéw wysokasciowych

Punkty gtéwne powinny kiyzastabilizowane w sposob trwaty. Maksymalna odkégpomigdzy punktami gtéwnymi
na odcinkach prostych nie mm® przekracza500 m. Zamawiagy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe
(repery robocze) wzdiuosi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegiod
miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wygds00 metréw. Repery robocze
nalezy zatazy¢ poza granicami rob6t zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow taxyamcych. Jako
repery robocze nimma wykorzystéa punkty statle na stabilnych, istnieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile
brak takich punktdw, repery robocze rglezalay¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahikdw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadR=mdne
reperéw roboczych nalg okresla¢ z takq doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwojms w nawizaniu do reperéw pmatwowych. Repery robocze powinny dy
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy naly wykon& w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowej. Trasa powinnatlwyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich nie rzadziej
niz co 50 metréw. Rane punktéw trasy natg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia trmsy w terenie naky uzy¢ materiatdw wymienionych
w pkt. 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley prowadzé
wedtug ogdblnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/@Mhagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@fhagania ogdlne pkt 8.8.2.
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpsje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefre Wykonawca przedktada Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéline pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasynikpdw wysokdciowych,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochromh iprzed zniszczeniem i oznakowanie ulatudga]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityes Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUE283

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Gi#J1983

Nogo,rwhE
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D - 01.02.04 Rozbiérka elementdéw nawierzchni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z rozbiérkelementow nawierzchni chodnikow.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realis robot
drogowych zwazanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej wiBéu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé /5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich skladowania, podano w SST D-®0® Wymagania ogoélne pkt 2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 3.
3.2. Sprat do rozbidrki
Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementow drog i ogrodaemaze by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

- koparki,

- koparko-tadowarki,

- fadowarki,

— samochody eizarowe,

— mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnym srodkiem transportu na wysypisko na odléglmkreslona przez
Wykonawe.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 .0g0dIne zasady wykonania robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupuntcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamw pkt
1.1, zgodnie z dokumentagprojektows. Roboty rozbiérkowe mma wykonyw#& mechanicznie lubecznie w sposéb
uzgodniony przez Inspektora nadzoru. Wszystkie efgyn maliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by
usuwane bez powodowaniagedmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlasndcia Inwestora, powinny
zost& przewiezione na miejsce wskazane przez Wykonaivzaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Doty
(wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, dopfe sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nmalery
zapobiec gromadzeniuesw nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie preewiduje s¢ wykonania wykopow
drogowych nalgy wypeni, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagagjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-04.01.01 ,Niwelacja terenu i wykomakoryta”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiovykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dot@mego wykorzystania. Zagzczenie gruntu wypetnigjego
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ewentualne doty po usutych elementach drogowych, powinno spetredpowiednie wymagania olitene w SST D-
04.01.01 Niwelacja terenu, wykonanie koryta wrggafilowaniem i zagszczeniem podia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08/@Magania ogélne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég:
— dla nawierzchni i podbudowy chodnikéw. — m2 (metadratowy),
— dla kraweznika, opornika, itp. — m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@fhagania ogdlne pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki obrzgy, itp.:
— rozebranie obrzg, itp.,
— ew. zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki néaslowisko Wykonawcy,
- wyrownanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki nawierzchni chodnikow, itp.:
— rozebranie kostki betonowej lub ptytek chodnikowyetaz z utylizacj, ew. segregacja i odtenie materiatu na
placu skladowym do ponownego wykonania,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zerwanie podbudow,
— zdjecie podsypki piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki daslowisko Wykonawcy,
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D - 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyee wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwazanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej wiBéu.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budavby |
modernizacji drog i obejma;

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow drogowych,

c) pozyskiwanie gruntu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajica warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza rilm.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysakqrzekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza iilm.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obgieniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktdrego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatcé nasciskanie R ponad 0,2
MPa; wymaga gycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania p&ey potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowanaych prac zwizanych z trasdrogova.

1.4.16. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| =Pa
< =
pds
gdzie:
Oi - gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy
Pis - Mmaksymalna ¢ptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
1.4.17.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych, okflwna wg
WZzoru:

U= dﬂ
dyo
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
. =Ex
0 El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspjpoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4],
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E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérngimchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegpwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dua wytrzymatacia oraz wodoprzepuszczakwa, zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggpsiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Grunty przydatne do budowy nasypéw podano w SSD301 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny liyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow za zezwoleniem Inspektora nadzdeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopow, nie ldac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpdhspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawe; poza teren budowy z przeznaczeniem innym Imidowa nasypow lub wykonanie prac dipgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntdw przydatnych zeérddet
whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadZmunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcna odktad. Inspektor nadzoru meonakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydagtiovynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowoi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntéw
wihasciwosci nostki . - - .
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1 | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina — glina piasz- czyst3
— pospoéika gliniasta zwigzta, glina
- piasek gruby - rumosz gliniasty zwigzta, glina
- piaseksredni - zwir gliniasty pylasta zwgzta
- piasek drobny - pospotka gliniasta |~ i, it piaszczys-ty, it
- zuzel nierozpadowy pylasty

bardzo wysadzinowe

— piasek gliniasty

— pyl, pyt piasz-czysty

— glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta

- it warwowy

Zawartgé czastek
2 [=<0,075mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarna¢ bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézaig maozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,)itp

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gru(gpwycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
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— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnesj pkt 4.
4.2, Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbigc dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegteansportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntutérizdu).
Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zapfaty za transport, o ile gkszone odlegxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogoélne” pkt 5.
Roboty ziemne w pobiu sieci uzbrojenia terenu najewykonywa rgcznie.

5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwieksze nk + 5cm.
Réznica w stosunku do projektowanychednych robdt ziemnych nie me przekracza + 1cm i -3cm. Szeroké
gornej powierzchni korpusu nie @ r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 5¢cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnamit sig od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny
przekraczd + 10cm przy pomiarze iat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nieréwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwadm@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagdego warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabhdt ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypoéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtiowe odwodnienie. Zi,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravalieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowrzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawtaigo za te czynsgoi, jak réwnie za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usfizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamobot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie robét ziemnych
nalezy zachowad odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej @@warto innego wymagania, spadek poprzeczny niénpeavbye
mniejszy ni 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nagle
uwzglkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykeamia innych robét na
spetienie wymagadotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnychZrodia wody,
odstonite przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzé poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplt’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledentoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji oldlenymi w
pkcie 5 oraz z dokumentagprojektova.

Szczego6la uwag: nalezy zwrdck na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jako wykonania robdét okidono w pkcie 6 SST D-02.01.01 i D-
02.03.01.

SSTWIOR -22-



Przebudowa drogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej w Barlinku

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.
Tablica 2. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

Pomiar rownéci skarp

Pomiar niwelatorem ezdinych w odsipach co 50m oraz w
punktach wtpliwych

1 | Pomiar szerok@i korpusu ziemnego

2 Pom?ar rgdnych powierzchni korpusu ziemnegPpomiar tama, szablonem, tato diugdci 3m i poziomia lub
3 | Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odgpach co 50m

4 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci

5

6

Pomiar spadku podtnego powierzchni korpusu

Wskaznik zagiszczenia okrga¢ dla kazdej utazonej warstwy

7 | Badanie zagszczenia gruntu lecz nie rzadziej miw trzech punktach na 508warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz + 5 cm.

6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensem#a.

6.3.5.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrova, nie mog przekracza 3cm.

6.3.6.ROwnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mo@ przekraczé+ 10cm.

6.3.7.Spadek podtny korony korpusu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przanigr niwelatorem rgnych wysokéciowych,
nie maze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3cm lub +1cm.

6.3.8.Zagsszczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dywgodny z dokumentag)
projektova. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mma okréli¢ wskanika zagszczenia nabey okresli¢ wskaznik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taasodrzucone.
Jeili materialy nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektadzoru,
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére walja wieksze odchylenia cech
od okrdlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dponownie wykonane przez Wykonawoa jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektora nadzoru zacuzng wadck za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotrcen za obnkong jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 i D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qdleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
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©No O

9.

PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oodidksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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D - 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskaligch

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokupezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwazanych z przebudawndrogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej wiBd&u.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3. SPRAET

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DAG2L(pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantovigdn stateczn& w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopeh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe. Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki
sposéb, aby grunty o #dym stopniu przydatrisi do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, possb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektorazorad Odspojone grunty przydatne do wykonania nasyp
powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odKaille Inspektora nadzoru daojmiiczasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nal¢e odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Roboty ziemne w pobiu sieci uzbrojenia terenu najewykonywa recznie.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdrabemnych powinno spetriawymagania, dotyce
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warti wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robotrsiem

Strefa korpusu Minimalna wagol
Gorna warstwa o gruléoi 20cm 1,00
Na gkbokaici od 20 do 50cm od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osigniete przez bezpwoednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naby podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Dodatkowozne sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu addksznia & zgodnie z PN-02205:1998 [4]

5.3. Ruch budowlany

Ruchu budowlanego po dnie wykopu rgleogranicz¢ do niezlkdnego minimum. Z chwil przystpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszczapsi nim jedynie ruch maszyn wykonaych t czynnagé
budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spawjepo uszkodzé powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzepowierzchni rob6ét ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpluwag: nalezy zwrécic na:

a) sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigto zakaczeniu,

d) dokltadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m3 (metr sz&cienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kDB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 wykopéw w gruntach nieskalistylobjmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odktadejmiojace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01 Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokumpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwazanych z przebudawndrogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej wiBd&u.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudws SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypolezgauzy¢ piaseki grubosrednio lub drobnoziarniste, naturalne i
tamane, ktéry spetnia wymagania otome w PN-S-02205 :1998.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér sprztu zageszczapcego

W tablicy 1 podano, dla séiych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy daba@prztu zagszczagcego. Sprat do
zag:szczania powinien léyzatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu Uwagi o
Rodzaje urzdzen zag:szczajcych niespoiste: piaski;wiry, pospotki przydatndci
grubas¢ warstwy [ m ] liczba przég: n *** maszyn
Walce statyczne gtadkie * 0,1do 0,2 4do8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2do 0,5 6 do 8 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4 do 0,7 4do8 4)
Walce wibracyjne okotkowane ** 0,3do 0,6 3do6 5)
Zagzszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzagre 0,2do 0,4 2 do4 6)

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekgkich przekopow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q100kt 5.
5.2. Dokop

5.2.1.Miejsce dokopu
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawanusi by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Miejs¢@pmio
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powinno by tak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najky@ts odlegtéciach.
5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu gerozpocaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&thaalegajcego
gruntu do budowy nasypOw oraz po wydaniu zgody ideip przez Inspektora nadzoru.¢Bbkas¢ na jak nalezy
ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydadnbudowy nasypow nie
powinny by odspajane, chybze wymaga tego dagt do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp.
Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1.Przygotowanie podi@m w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zageszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntow rodzimych, zaleggjch w strefie podiza
nasypu, do gbokdsci 0,5m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznbkreslona
w tablicy 2, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnionezeliewartcci
wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osignigte przez bezpwednie zagszczanie podie, to
nalezy podpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitd wskaznika
zag:szczenia.

Tablica 2. Minimalne warti wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokéci, m Minimalna wartéc I :
do 2 1,00
ponad 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nosno$¢ warstwy gruntu podim nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia Fzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw puen by dokonany z uwzghbnieniem zasad podanych w

pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiznego, ktére okrdono w

dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpsaez Inspektora

nadzoru.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego rownomiernego osiadania salerzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerwko

b) Gruba¢ warstwy w stanie kknym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i spgau
uzywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidtowegkonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wsp6tczynniku Ko<10°m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢bpbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpgdwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztastoie powierzchni warstwy powinno unie#izvia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gitom
najmniej 0,5m powsej najwyzszego poziomu wody, nadg wykona& z gruntu przepuszczalnego.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert pgzzwiocznie wbudowany w nasyp. Inspektor nadzoru
moze dopyci¢c czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezsabczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza ward dopuszczaly to znaczy jest

wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie

wolno uktad@ nastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratgpgm. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadnmerny

zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz kanwesypu po zakezeniu robo6t ziemnych powinny yoéwne i

mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wggktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa gruntu

niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nist j& stanie osus?yjej i zagscic w czasie

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, teenom nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

SSTWIOR -28-



Przebudowa drogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej w Barlinku

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mbwe oshgniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow. Nie dopuszcza sibudowania w nasyp gruntow zamarggpch lub
gruntéw przemieszanych Zaiegiem lub lodem. W czasie drch opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnody
przerwane. Przed wznowieniem prac pglaisuré $nieg z powierzchni wznoszonego nasypuzellewarstwa
niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglfej przed rozmarznciem zagszczg ani ukladé na niej nagjpnych
warstw.
5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragabpiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz &pysicych warunkéw. Rozimne warstwy gruntu natg
zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy
Grubdi¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzefé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartéci, dotycace grubdéci warstw r@nych gruntdw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %
Sprawdzenie wilgotn@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach 6.3.2 i
6.3.3.
5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodwdksztatcenia. Kontrel zagszczenia na
podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego moatksztatcenia, ok&onych zgodnie z normPN-S-02205:1998
[4], naley stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreSlenie wskanika
zag:szczenia 4 wedtug BN-77/8931-12 [9]. Wskaik zag;szczenia gruntdbw w nasypach, ctomy wedtug normy
BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szeré&iokorpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartéi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartdc I :
Gorna warstwa o gruléoi 20cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogokaici od powierzchni robét ziemnych: 0,2 do 1,2m 1,00
Warstwy nasypu na ¢hokasci od powierzchni rob6t ziemnych pasj: 1,2m 0,97

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulckni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa nowy
material, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli nag@weienie préby prawidlowego zeggczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowargodnéci z wymaganiami okionymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji propkej i SST. W czasie kontroli nalg zwrdci szczegdlla uwag: na
sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Zmlzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgéddne wymaganiami okionymi w pktach
2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentpopjektowej i SST.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdcié na:

a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

-29- SSTWIOR



Przebudowa drogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej w Barlinku

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na probkach pobranychz&ppartii

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pazdugj z nowegazrddia, jednak nie rzadziej mjeden raz na

1000n7. W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnoé¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalra i maksymalil gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) odwodnienia kadej warstwy,

b) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania néle przeprowaddi nie rzadziej i jeden
raz na 500mwarstwy,

¢) nadania spadkéw warstwom z gruntoéw spoistych wegkig 5.3.3.1 poz. d),

d) przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotgcgch wbudowania gruntow w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgaghavartaici wskanika

zag:szczeniadlub stosunku modutdw odksztalcenia z wéetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.1 1 5.3.4.4. Do bigej

kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], axzenie

modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1[@98

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 5G0marstwy, w przypadku okéenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 1560warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyw@o dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtoiéo

zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna bypotwierdzona przez Inspektora

nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

- prawidlowasci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiovéei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédna wymaganiami dotyezymi

pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie wykonywanej

warstwy nasypu z szerokma wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ofemych w dokumentacii

projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8
9. PODSTAWA PLATOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmasyp6w obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— zakup i transport urobku z dokopu na miejsce wbuatosy
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zag:szczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
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- wyprofilowanie skarp dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robat,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 04.00.00 PODBUDOWY

D - 04.01.01 Niwelacja terenu i wykonanie koryta profilowaniem
| zageszczeniem podiga

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem niwelacji koryta pod nawiénzie chodnika wraz z profilowaniem i zggczaniem
podtaza gruntowego.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwazanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej wiB&u.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne.

1.4. Og6lne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

2 MATERIALY
Nie wystpuja
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D- 00.00.00 Wymagania ogélne.
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasic mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprgtu:
— koparko-tadowarka,

— walec wibracyjny lub ptyty wibracyjne.
Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D- 00000/ymagania ogolne.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watdejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wylacznie za zgog Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie opazwyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny kywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6bkzeptowany
przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdwskpilek powinno umdiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow. Rodzaj spito, a w szczegdlréoi jego moc naley
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone boty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto moa
wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w
przypadku robét o malym zakresie. Spos6b wykonamiesi by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powiniert lykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaapjgitowej

i SST, tj. nasyp niekontrolowany odwieziony na aakii zutylizowany, humus wykorzystany na miejscu do
humusowania skarp poboczy w potrzebnejcioreszta humusu wywieziona na odkfad i zutylizowaProfilowanie i
zag;szczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacz®o
oczyszczeniu powierzchni pod#d naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmnigj
5 cm wyzsze nik projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia
poziomu w podtau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniespulchné podiaze na gébokas¢
zaakceptowan przez Inspektora nadzoru, dowdedodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganycledizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania warte&i wskanikdw zagszczenia, okionych w normie PN-S-02205. Do profilowania pagionaley
stosow& rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wywieziony w miejsce wskazane przez Inspektorazoad
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przyshpi¢c po jego zagszczaniu. Zagszczanie podim naley
kontynuowa do osignigcia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalna wart®* wskanika zagszczenia poda.
Minimalna warta¢ I :
1,00 dla podiaa pod chodnik |
Wskaznik zag;szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z normp j.w. Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zéi po wykonaniu
robét zwhzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to ip@m on zabezpiecZy podiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez roztmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przegplktora nadzoru. Jeli
wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdmbejnej warstwy ména
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszsrdtaza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezloinych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ (mierzone co 20m) nie @ r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
niz +10cm i -5¢cm.

6.2.2.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podhizne koryta i profilowanego podia (mierzone co 20m) nalg mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [4]. Nierébwniei poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrova tata. Nieréwndci nie mog, przekraczéa
20mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padidmierzone co 20m) powinny dggodne z dokumentagcprojektows
z toleranc + 0,5%.

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1lcm, -2cm.

6.2.5.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod#o okrélony wg BN-77/8931-12. Wilgotnigé w czasie
zag:szczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgoté gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08/@Magania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego kor@adine zasady odbioru robét
podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekgto8ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdéine.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogpiganmiem (humus),

- zafadunek nasypu niekontrolowanego oraz nadmiarspajdnego gruntu (humus) r@odki transportowe
i odwiezienie na odklad i utylizagjub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podha,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyh

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D - 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegementem
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania ogo6lne dotygeze wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padia kruszywa stabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST,

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokupezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwazanych z przebudandrogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej wiBd&u.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem podbudowy i
ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem wg WT-5 Miekzzwihzane spoiwem hydraulicznym.
Kruszywa stabilizowane cementem molgy¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, poicmych i
ulepszonego podia wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i pétsztywnych [29].

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadmawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnigciu wtasciwej wytrzymaidci na sciskanie, stanowi fragment frej czsci nawierzchni
drogowe;.

1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegdpbranych w optymalnych igiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

1.4.3.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrzag;szczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4.Pozostate okigenia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.
2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement wg PN-EN 197-1, a zawadspoiwa nie powinna ldymniejsza ni 3% m/m.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem naig stosowd kruszywo naturalne lub sztuczne spelgaj wymagania podane w normie
PN-EN 13242 oraz tablicy 1.1.
Tablica 1.1. Wymagania dla kruszyw przeznaczongc$tabilizacji cementem

Deklarowane kalegorie lnb wartedci Odniesiens
Wiadehwoks ey PH-ER
) _ | 132422004
w odisiesienin do zastosowania kruszywa do warslwy:
) rwineane] warstwy ewiijzang warstwy
Rozdziul/punkt w normie PN-EN | podbudowy pamecnicee] § pedbaudowy
13242 padioda ulepszonego zaspnicze
wieysihie kategorie ruchu | wszysthle kategorie ruclu
(KRI-KR&) (KR1-KRG}
4.1 Fenkcjeszestow gir # IE 4, 5608 10,2 16, 22 4; 30.5; 45,63, 90 Tald. 1

(zestnw podstawowy plus zestaw 1)
wizysthie frukeje dozwaolone | wezysikie frakejs domwolone

431 | Urisrnienic wg PH-EN GoA0a0, [T Tuld, Z
92| i, e
Gy 75 (7,75

432 | Ogfilne granice GTNR GT-MR Tald3

tolerancje uiarnbenis
kruszywa prubsgo na
sitach podredinich wg

PM-EM 533-]
433 | Tolemncje typowego GTEME TR ‘Tall. 4
ugiamiema krszywi (FTaNR GTNE,

drobnego | krszyws o
ciqgtym UELATHEINIE WE
FH-EN 933-1

4.4 Fazlah Eruseywa [ JF Y —— Flyg Tuk]. 5.
grubego- maksymalne
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wartodci wakadniki
plaskodcl wg PHN-EN
933:3 )

Kosmtatt hruseyaa
prigbego. maksymaloc
warntodel wekadnikn
ksztaty wg PH-EN
0334 ¥}

L —

.

Tabd. &

4.5

Kalegoric
procentioieych
zawaitedel zlaren o
powiers, preekrsg el
lamanych oraz ziaren
callkowicie
rankrgglonych w
krugzywie grabym wg
FM-BM 933-5

Tahl. 7.

4.6

Fawariost pyldw | w
kruszywie gikbym wg
FM-EM 833-1

[F——

[y —

Tebl. &

4.6

Fawanloft pyldw® w
kruszywie drobnym Wi
PH-EM 9332

fd:‘l.lr-u-h:n

.ﬂdl-uum

Tabl. &

Tnkost pyldw

Brak wymagai

Brak wymagan

Odpormoié na
rogdyabnianie
bruszywn grabego wp
FH-EN 1097-2

LA sn

™

Tahl. 9

Oelpornodé na Scieranie
wg PM-ER 10471

MM

MR

Tahl. 11

Ggatosd wg PN-EN
17620010, rozdzial
T, & aloo 9

Dz klarowemn

Deklarowana

55

Mazighliwodt wg FMN-
EM 1007-6:2001,
poedziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Theklarcnanna

6.2

Siarccany
roepltzczalne w
kwngie wi PN-EN
1744-1

- Krerymo kam, A50,2
- Fukel kavalkowy
wielkapieeowy,: S 10

- Knaszy wo koam, :.'l.Slk‘l
- Paree] kawalkowy
wielkopiscowy. 51,0

Tabl. 12

63

Calkowila sawarlodé
siarks wg PN-EN [744-
i

- Kurnszywo kanSNE;
= Fugel kawalkowy
wielkopiscowy: §2

- Kruszywao kam. SMR;
- Fugel kavwalkowy
wlelkopiecowy: 52

Tabl. 13

641

Slladiiki wplyoaiges
na grybloft wigzania i
twardnicuia misszanek
rwigzanych
liydrnubizznic

deklarowana

ideklarowana

fd 21

Siatodl objgtodoi muzle
stolowniczegn wig PM-
EN I'744-1: 1998,
romdleiad 193

¥

¥y

Tabl. 14

6.4.2.2

Rozpad krzemianow y
w ko
wielkopiscowym
kil kovym wg FR-
EM 1744-1:1998,
pl20

Brak rozpadu

Brak rozpadu

G.4.2.3

Rozped felazawy w

Bruk roepadu

EBrak rogpadu
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Mieszanka 0/31,5
100 1do H00) 0
90 sof -1 10
85
g 80 80 / 20
E / E
'ag 70 / TO 30 E
g % ®
£ g0 / 0o
g 50 50 / u 50 (
c / -
§ 40 40 46 60 _g_‘
5 3p 8
g 30 70 N
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e 1 As 80
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y /B
10 7 90
-—-"'-'
_3..-—-—""'—-— ¢
0 - O o o o o= w 100
g & &8 5 - " B T FPygee
sito # mm

mizlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PH-
EMN 1744-1: 1998,
AN
643 | Skbadwiki Brak substancj szkodliwych | Brak subatanci szleodliwych
rogpuszeEalng w dlu frosdowiska wg dla srodowiska we
wodzie wg PMN-EN odighnych preepapiw odrghnych preepistw
1744-3
LR Zanieceyszcienia Brak ciat oboych takich jak | Brak cial oheych takich jak
drewno, szklo i plastik, drewena, sakdo | plasik,
moggcyeh pogorszye wyrdlr | moggoych poporszyd wynib
kofcowy kpdhew
7.1 Zgorzel slopeczna iR She
bazalty wg PM-EN
13673, wg PMN-EN
10872
Th2 | Mosigklivieodc wg PH- Weau2 W2 Tal. 16
EM 1097=6, roedzial ¥
{Jesh kruszywo nie
apedal warunkn W2,
1oy masledy shidad jepn
ICROOdpoETg ¢ W
LA tablicy 1)
133 Mroznodpornodd na « shaly magmowe | fel Talil. I8
kruszywa frakeji &16 preolvatone: F4
Wi PM-EN 1367-1 - rhaly adadowe: Fig
{Badanic wykonyuars rg‘;ﬁﬂ;"” 2 recyklinge: FI0
tyiko w przypadiu, gdy
nazighliwodt gz
preekimcrs W)
Latgeznik | Skiad mincralogiczny dekbarowany deklarowany
C, pie.
C.34
Latgeznik | [=totne cechy Wighkszodé cubstancii niebezpiecxnych okreflonych w
C,pht. | drodowiskowe dyrektywic Rady TOTEVEWG amwyezaj nic wystgpuje w
Cis Frddiach kroszywa pochodzenia mineralnego, Jeduak w
odmesieiiu do kmszyw sztucznych | edpadowych nalezy
badat czy zawartedd substanci niebezpiecznych me
przekracza wanloéci dopuszezalnych we odrgbnych
]:ll?.erixﬁw

¥} Badanen wIorcowyim ozndeceani kazialiu kivseywa grsbepo jest badome wekagnika phaskede

**} Lgczon znwartadd pyiaw wmizszance gowinia aig miescid w wybranyeh kezywych gramcznych wi p
1230,

#52) Pod warankiem, gdy zawartoft w mieszance nie pzekracza S0% miin

Do stabilizacji cementem natdg stosowd mieszank kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 zgodnie z rysunkiefn

Rys.1.1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5
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2.4. Woda
Woda powinna spetntawymagania zgodnie z PN-EN 1008.
2.5. Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2
Jeli w mieszance majby¢ zastosowanérodki przyépieszajce lub opéniajace wizanie, nalgy to uwzgkdni¢ przy
projektowaniu skladu mieszanki.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowej, wytrzymaité¢ kruszywa stabilizowanego
cementem powinna speldiswymagania okrdone w tablicy 1.4. lub 1.5

Tablica 1.4. Wymagania wobec mieszanelzaviych cementem do warstwy ulepszonego gedto

i s Wymagania .
L.p. Wiasciwosci KRI-KR2 | KRE-KR6 Uwagi
1 | Skiadniki
1.1 | Cement Wg PN-EN 197-1 Wg PN-EN 197-1
1.2 | Kruszywo tablica 1.1. tablica 1.1.
1.3 | Woda p. 2.4 p. 2.4
1.4 | Domieszki p.2.5 p.2.5
2 | Mieszanka
Uziarnienie — mieszanka CBGM
2.1 0/31,5mm rys1.1 rys1.1
2.2 | Minimalna zawartg cementu p.2.2 p.2.2
. . . Ustalenie na podstawie
2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu wg projektu PN-EN 13286-2
Wytrzymatas¢ nasciskanie — klasa Badanie wg PN-EN 13286-
2.4 wytrzymataici Rc wg PN-EN 14227-1 Klasa C 1,5/2,0 Klasa C 1,5/2,C 41 po 28 dniach piegnaciji

Tablica 1.5. Wymagania wobec mieszanelzaviych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

T Wymagania .
L.p. Wiasciwosci KR5-KR6G Uwagi
Sktadniki

1.1 | Cement Wg PN-EN 197-1

1.2 | Kruszywo tablica 1.1.

1.3 | Woda p. 2.4

1.4 | Domieszki p. 2.5

2 Mieszanka

2.1 | Uziarnienie — mieszanka CBGM 0/31,5n|1m rys 1.1

2.2 | Minimalna zawartd cementu p. 2.2

2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu Ustalenie na podstawie PN-EN 5328
24 Wytrzymatai¢ nasciskanie — klasa Klasa C 5/6 (nie Badanie wg PN-EN 13286-41 po 28

' wytrzymataici Rc wg PN-EN 14227-1 wiecej niz 10MPa) dniach pietgnacji

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paaltetabilizowanego spoiwami powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiych w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
- zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatyalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévaic zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Transport wapna poevi odbywa sig
zgodnie z PN-B-30020 [12]. Transport popiotéw lathypowinien odbywé sie zgodnie z PN-S-96035 [18Fuzel
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wielkopiecowy granulowany nima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Mieszarktuszywowo-spoiwow moazna przewoz dowolnymi srodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zanieczgsiem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadymer
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem piee by wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzgie i
podczas opadow deszczu. Nie agleozpoczyna stabilizacji kruszywa cementemz@di prognozy meteorologiczne
wskazup na maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno lgyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamodbudowy i ulepszonego
podiaza powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny bystawione w osi drogi i w edach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zagitowiany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczerikopalub
szpilek powinno umdiwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co
10m. Jeeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydemymi ma by uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawé na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty amiée linie kravedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowafysoka¢ prowadnic powinna odpowiadlarubdci warstwy
mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w&ng niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione
stabilnie, w sposob wykluczaly ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszymnytych do wykonania
warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawart@¢é cementu w mieszance nie meoprzekracza wartasici podanych w tablicy 1.3. Zalecagsiaki dobor
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakeziowe okrélone w p. 2, przy jak najmniejszej zawaddtocementu.

Tablica 1.3 Minimalna zawartd cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa [mm] Minimalpawartdé¢ spoiwa [% m/m]

>8,0do 31,5 3

Zawart@¢ wody w mieszance powinna bykreslona na podstawie procedury projektowej wg metodyc@ra i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw, z toleranej10%, -20%
jej wartaici. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapedigitrzymanie w czasie budowy wtwosci kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianatakarymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wepace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinn& lwyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz @bpsciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszhrkgklicznych nie powinien
by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszam@zostanie dozwolony przez Inspektora nadzorwstpnych
probach. W mieszarkach typuagiego pedkos¢ podawania materialdbw powinna dyustalona i na biaco
kontrolowana w taki sposob, aby zapeévigdnorodné¢ mieszanki. Wilgotné& mieszanki powinna odpowiaéla
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci. Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i
podiaze zwikzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna ¢bykiadana przy pomocy ukiladarek
lub réwniarek. Grub&@& ukfadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy
po zagszczeniu. Przed zagzczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkow
podtuwznych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nglevykorzyst@& prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowsa profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoruwiarofilowaniu naley
natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubosé warstwy

Orientacyjna grubi&& poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kyusez stabilizowanego cementem nie
powinna przekracza 22cm (przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnejielilegorojektowana grukié warstwy
podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy wykonywa w dwdch warstwach. Wszystkie warstwy
nalezy wykona wedtug technologii mieszania w mieszarkach stamjoych.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementaley prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyn$®iT. Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego paiim
przekroju daszkowym powinno rozpagézsic od krawedzi i przesuwé pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi
sie w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmywinno rozpock Sig od nizej
potozonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strory wyzej potazonej krawedzi.
Pojawiapce s w czasie zagszczania zawenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz¢ natychmiast
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naprawiane przez wymianmieszanki na pein glebokas¢, wyrdbwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ngigorawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl. W przypadku technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacjeszegania i obrobki powierzchniowej mydzy¢ zakaczone przed
uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do maski. Zagszczanie naley kontynuow& do osagnigcia
wskaznika zagszczenia mieszanki olkilenego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od pup w PN-S-96012
[17] i SST. Specjaklp uwag; nalery poswigci¢ zag;szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych. Wszelkie miejsca 4ne, rozsegregowane, ¢qane podczas
zagszczania lub w inny sposéb wadliwe, musly¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefrubacd,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzpmmnowne zagszczenie. Roboty tea svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci. Jesli
jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatzavykonaniem kolejnego pasa rigl@ionowy
krawedz wykonanego pasa zuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w zaoej i zagszczonej
mieszance, naky niezwlocznie obaic pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod, naley wbudow& kolejny pas. W
podobny spos6b nalg wykona poprzecza spoire robocz na poiczeniu dziatlek roboczych. Od obcia pionowe;j
krawedzi w wykonanej mieszance e odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa,
a rozpoczciem wbudowaniaasiedniego pasa, nie przekracza 60 minutellev nizej potazonej warstwie wysipuja
spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by¢ wzglkdem nich przesugie o co najmniej 30cm dla
spoiny podianej i 1m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wog w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefnaciji, zaproponowane przez Wykonawdnne materialy przeznaczone do pglacji mog by¢

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoraanadilie naley dopuszcz&zadnego ruchu pojazdow i maszyn po

podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tynasig ewentualny ruch technologiczny zmoodbywé si¢

wytacznie za zgoglinspektora nadzoru.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny by utrzymywane w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, gotawpodbudow lub
ulepszone podi® do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklgchiewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podtaza obciza Wykonawe robot. Wykonawca jest zoboaziany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy
lub ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikOwestferycznych, takich jak opady deszczu
i $niegu oraz mroz. Wykonawca jest zobgzény wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego patdVarstwa stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi powinna hy przykryta przed zimp warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w inny sposahkceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.KONTROLA JAOKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplt’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbBadania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstativyniki tych bada Inspektora nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy lub psionego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.

Tablica 6. Cestotliwai¢ badai i pomiaréw

Czestotliwosé¢ bada
lmiani Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia podbudowy lub

Lp. Wyszczermleme bada dziennej dzialce roboczej| ulepszonego podia przypadajca na jedno badani¢
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa

2 | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 800nt

3 | Zag:szczenie warstwy

4 Grubc;;c podbudowy lub ulepszonego 3 20017

podiaza
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Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada irienne] driaioe robocse] ulepszonego podie prrypadaiea na jedno badani¢

5 | Wytrzymaltd¢ nasciskanie

- 7i28dniowa przy stabilizacji cemente 6 probek 800nt
6 | Mrozoodpornéc ¥ przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych

Badanie spoiwa:
7 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzkaj zmianie
8 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodita
9 | Badanie wiéciwosci kruszywa dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszywa

1) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Prébki do bada nalezy pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa humiy
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdlnych rodzajow podbudéw
i ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z toleranci +10% -20% jej warteci.

6.3.4.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do osjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.5.Grubad¢ podbudowy lub ulepszonego pogto

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5m od kradzi.
Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sig od projektowanej o wtej niz + 1cm.

6.3.6.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Badanie wytrzymakxi nasciskanie (System |) natg przeprowadz na prébkach walcowych przygotowanych matod
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzyistanetody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Wynik
wytrzymaldici na $ciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh poszczegoinych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego padto

6.3.7.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotygzh poszczeg6lnych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego padto

6.3.8.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéemtasciwosci podane w SST dotygeych poszczegdélnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.3.9.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10.Badanie wiaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. WW&wosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotyc¥ch poszczegdélnych rodzajow podbudow i ulepszopegtiaza.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy lub ulepszonego podia
stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Cestotliwas¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego topad
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarow
1 | Szerokdc lraznal00m

2 | Réwnai¢ podiuzna €0 20m ta4 na kadym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 1razna 100 m

4 | Spadki poprzeczné* 1 raz na 100 m

5 [Rzdne WySO|.(éCIOYVe . 6100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié*

7 | Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podeo w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 800 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podi

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego pode nie mae r&ni¢ sie od szerokéci proj. o wecej niz +10cm, -5cm.
Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wy.ej lezacej o co
najmniej 25cm lub o warfo wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Nieréwndaici podtwzne podbudowy i ulepszonego pozHonaley mierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [22]. Nieréwnigi poprzeczne podbudowy i ulepszonego poatoaley mierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndici nie powinny przekracza

- 12mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdquad

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pradio

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padfmwinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci
+0,5%.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1cm, -2cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz
+ 5cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podnie mae r&ni¢ sie od grubdéci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego poaaita-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym peadistwierdzi st, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbGé i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on
zaakceptowany przez Inspektora nadzoruelleszeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozhojest mniejsza od
szerokdci projektowanej o wicej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca
powinien poszerzaypodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pefgrubai¢ do potowy szeroki
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie domesst mieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. Rolety
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona napranwpodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymaté¢ podbudowy i ulepszonego podé

Jezeli wytrzymatai¢ srednia probek d&dzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w SST dla poszczegdlnych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podi to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanaymieniona na now o
odpowiednich wiéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedi@ kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00V@@Pmagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje gia zgodne
z dokumentagj projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozyhe.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mpodbudowy i ulepszonego podéo z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuoiyich w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rohot,
— zakup i dostarczenie materiatdw, wyprodukowaniesaa@ki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprngvadnic oraz innych materiatléw i adzex pomocniczych,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiatyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkgi zanieczyszcze

organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartai siarki metod bromowg
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgrurwapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtaps podiae z gruntu stabilizowanego
cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hoawierzchni planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie agvska nanosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwska aktywndci pucolanowej popiotdw
lotnych z wegla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa mntdw stabilizowanych aktywnymi

10.2. Inne dokumenty

popiotami lotnymi.

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wsiaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grunt@wzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - 1997.

30. WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym — Warszawa 2010
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D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE

D - 05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukogj

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwazanych z przebudawdrogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej wiBé&u.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwmanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej §@ezce rowerowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkgciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé /5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W projekcie przewidziano:

— nasciezce rowerowej kostkw kolorze czerwonym o gr. 60mm.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdywym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukawatalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania ha zgvenych
nawierzchniach, magych kontakt z sglodladzajcqe w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymian
1.1 |Popuszczalne odchytki w mm ¢ C Dlugcé¢ szeroké¢ grubaé Lo edzv d
zadeklarowanych wymiard Roznl_ca pomedzy dwoma
oStk po-miarami _grubépl, tej
grubdsci < 100 mm 2 +2 +3 iagmrij;ostkl, powinna gy
> 100 mm +3 +3 +4 -
1.2 |Odchyiki ptaskéci i pofalowania C
(jesli maksymalne wymiary Maksymalna (w mm)
kostki > 300 mm), przy diugii wypuktosé wiistos¢
pomiarowe
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 15
2 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
21 Odporpdc_ na zam_raame/ . D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
rozmraanie z udziatem soli kazdy poiedvncz nik < 1.5 ka/m
odladzagcych (we klasy 3, zat.D) y pojedynczy wy g
2.2 \Wytrzymatd¢ na rozciganie F Wytrzymat@¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy
przy roztupywani wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia
niszcacego mniejszego 7250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 [Trwatos¢ (ze wzgkdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymaiac) jesli spetnione
wytrzymaicié) Sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejava
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Lp. Cecha Zamcznik Wymaganie
normy
2.4 Odpornd@¢ nascieranie (wc GiH .
Klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H norm szerokiegciernej, wg zat. Bdhmego, wg zat. H normy —
G normy — badanie badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mn¥V5000 mn
2.5 |Odporng¢ na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan#lu
poslizg/poslizgnigcie polerowana — zadawalgja odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
poslizg/poslizgnigcie — naley zadeklarow& minimalme  jej

wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przygdem
do badania tarcia)

3 |Aspekty wizualn

3.1 Wyglad J ajgorna powierzchnia kostki nie powinna ihigs i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 [Tekstur: J akostki z powierzchnmi o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢byoréwnane Z
préblka producenta, zatwierdzemrzez odbiore,

3.3 Zabarwenie (barwiona mae by c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia,
warstwascieralna lub caty spowodowane nieuniknionymi zmianami we §$eigvosciach
element surowcow i zmianach warunkéw twardnienia meusvazane za|

istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigbw atmosferycznychiwiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. mentu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawementowo-
piaskovy nie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowaniesrodkéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenkzelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedtglinowy (nie naley stosowdé do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog pojawi sig na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicamygystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostknoga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podiaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy zastosowénastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoapod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku natugarepetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegawku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjack]
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuiag]
— piasek naturalny spenigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugdgvowinno
odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdmamiennymi. Cement w workach, co najmniej
trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, ima przechowywa do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podiku twardym i suchym, b) terminu trwdld, podanego przez producenta, w pomieszczeniach
0 szczelnym dachu dcianach oraz podiogach suchych i czystych. Cemestadczony na paletach magazynuje si
razem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktadansstosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostany luzem przechowujeesiv magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdngo pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wylkije s¢ recznie. Do zagszczania nawierzchni z kostki naye
stosowé zagiszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzinelastomerow, chronjace kostki przedscieraniem
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i wykruszaniem nargy.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe magoy¢ przewaone na paletach - dowolnynsiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniemg¢sii uszkodzeniem. Palety transportowe powinny¢ bgpinane tsmami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczaymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpadda.jednej palecie zalecagsi
uktadat do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitsood 1200kg
do 1700kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane dibiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w dwig do za- i roztadunku. Kruszywa rima przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynimmmaterialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Podiae

Podtaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami o{omymi w dokumentacji
projektowej i SST.

5.3. Podbudowa

Podiae gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami ofoeymi w dokumentacji
projektowej i SST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tmglch na zaprojektowano krawniki i obrzeza okralone
w SST D-08.00.00 Elementy ulic.

5.5. Podsypka

Na podsypk naley stosowd piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grudio
podsypki cementowo-piaskowej 1:3 wynosi 5cm poggagzeniu. Podsypka powinnadmswilzona wod, zag:szczona
i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.6.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2gbwinny by zgodne z dokumentagj
projektows lub SST, a w przypadku braku wystarezgich ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostay@czzaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu wadad i
wytwérni kostek, Inspektor nie polecé Wykonawcy utgenie po 1 rh wskpnie wybranych kostek, wadznie na
podsypce piaskowej.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowekpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura utrzymuje sy granicach
od OC do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).

5.6.3. Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédloNa wickszym fragmencie
robét zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $6zne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywa recznie lub mechanicznie. Ukladanigczne zaleca si
wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplékoyeh pod wzgiddem ksztattu lub wymagagych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni orazng@h wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kosgdawvinni
wykonywa przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zadecawykonywa: na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przebosi palety warstw ksztaltek na miejsce ich wenia z wymagan
doktadndcia. Kostka do ukiadania mechanicznego niezenoni€ duzych odchylek wymiarowych i musi by
odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzaha na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potéwek i
dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musichglobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi
przywieraly do siebie. Ukltadanie mechaniczne zawsmsi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy,
wyrabiap tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikéw. Kostle uktada si okoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety, ponievigo procesie ubijania podsypka zszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok
urzadze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazf) powinna trwale wystawtaod 3 mm do 5 mm powgj
powierzchni tych urgdzeh oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek sciekowych §ciekow). Do uzupetnienia
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przestrzeni przy kraggznikach, obrzeach i studzienkach mioa wywaé elementy kostkowe wykazeniowe w postaci
tzw. potéwek i dziewdtek, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku pesiy
ksztattek o nietypowych wymiarach, walprzestrzé uzupetnia si kostky cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tareztp.). Dzienm dzialke robocz nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zalecag stakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolnoywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nale prowadzé od krawedzi
powierzchni w kierunku jejsrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. EwentualnerGwndaci
powierzchniowe mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (ngekpiete) naley wymienic na kostki cate.

5.6.5. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadiciennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin porgzy diuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osi drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego pomidzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem, speiniagym
wymagania podanymi w niniejszej SST pkt. 2

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,opfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@vaprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéad, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy

- wykona& badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jafecsi.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna dokumentagj projektovy i odpowiednimi
SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikolw polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przstly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwnaici podtuzne

Nieréwnadici podiwzne nawierzchni mierzone fafco 10m) lub planografem zgodnie z narBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni (mierzone co 50m)ipowby zgodne z dokumentacjprojektova z tolerancy
+0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zslcm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni (mierzona co 50m) nie mear&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.
6.4.5.Grubc¢ podsypki

-47- SSTWIOR



Przebudowa drogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej w Barlinku

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki (mierzone co 100m) nie powinny przekedce:1,0cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t. Zalgg, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych

w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziey 1@ razy na zjedzie i nie rzadziej i co 50m oraz w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju pemznego i wsglzie tam, gdzie zaleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/@Mhagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@thagania ogolne pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki i obrzeza.
Zasady ich odbiorugsokreilone w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
— zakup i dostarczenie materiatéw i sgrg,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypenienie spoin,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodeo dotyczace cementu
powszechnegozytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdiegowym (W okresie
przegciowym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowydwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane dawiarzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spgemjh pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangrocesow
produkcji betonu
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D -08.00.00 ELEMENTY DROGOWE

D - 08.02..01 Betonowe obrzga chodnikowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophteécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i odbior
robét zwihzanych austawieniem betonowego obgzechodnikowegt

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
zwiazanych zporzebudow drogi w zakresie chodnika przy ul. JeziorneBarlinku.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktmpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reacji robot
drogowych zwazanych zprzebudow drogi w zakresie chodnika przy ul. Jeziornej wiBd&u.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniazaj jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpwiednimi polskimi normami i definicjarn
podanymi w SST 30.00.00 Wymagania ogolne pkt :

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robd!
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST-00.00.00 Wymagania ogélne pk
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST [-00.00.00 Wymagania
ogolne.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom B-80/6775-04/04 [9] i BN-80/67783/01 [8]
— zwir lub piasek do wykonania ta
— cement wg PN-BE9701 [7]
— piasek do zapraw wg PR-06711 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe— klasyfikacja
W projekcie przygto obrzee wysokit - Owl. 8*30*100cm gatunek G1
2.4. Betonowe obrzge chodnikowe— wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzgy chodnikowycl
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, natormgstiary podano w tablicy

~
Iy
ALl

It

< ]

I

&1 ’

Rysunek obrzea chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzea 1 b h r
Oowl 100 8 30 2

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezt
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarOw oby

Rodzaj wymiar Dopuszczalna odchyika,
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olig

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarti§fawedzie
elementéw powinny biyréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzgowgerzchni i krawdzi elementéw nit
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia diprze

Rodzaj wad i uszkodse Dop. wielka¢ wad i uszkodage
Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia ograniczajcych pozostate powierzchnie:
krawedzi i narazy liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4 Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe ob¢ze chodnikowe nalgy uklad& z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@®,5cm, szerok& 5cm, diugéé minimum 5cm wiksza nk szerok@c¢
obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaldgici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Obrzen powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 Krawgzniki betonowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@/ymagania ogolne.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podsypka

Podiae pod ustawienie obrza stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o gitibwarstwy 5 cm po zagzczeniu.
Podsypk wykonuje st przez zasypanie koryta piaskiem z cementem ladgiszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid na wykonanym podtau w miejscu i zedwiattem (odlegtécia gérnej
powierzchni obrzeza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaojektowej. Zewatrznasciana
obrzeza bedzie obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnjemarmie ubitym. Spoiny nie powinny przekratza
szerokdci 1cm. Spoiny naley oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrglcbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialtéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrze/ chodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkdadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 8mRry diugdci i
gfebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1mm, zgodnie

z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztaleymiaréw elementdw naky przeprowadzi z doktadnécia do
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1mm przy uyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w narmch elementéw wykonujeesprzez przytaéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchylek z doktadriwia do 1mm. Badania pozostatych materialdw powinnyjmobaat wszystkie wiaciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadgmienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me wynost = 2cm na kade 100m dtugéci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1cm na kade 100m dtugéci obrzeta,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywé catkowite wypetnienie badanej spoiny

na peta gltebokasié.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.08/@Magania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metraiey.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0@/@thagania ogélne. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine.
Cena wykonania 1m betonowego oli@ehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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