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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacighirecznej § wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot zwhzanych z utwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegpadku w Delcie Miynéwki, w tym remont schoddw
(m. Barlinek).

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowkczlokumentacji obowzujacej przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie okrdonym w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuwyymagania ogoélne, wspélne dla robot epgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi.

D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWG CZE .......ctieiitiieitee ettt e e 15
D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i pUNKIOW WYSEBIOWYCH .......coiuuiiiiiiiiii ettt 15
D - 01.02.04 Rozbiorka elementOw NAWIEIZCNNI.ceeec.eii it 18

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ......ooiiiiiiiisceee ettt ettt e et ettt e e sbe e sttt e e aabe e e e sabe e e e abbeeesanbeaesanbeeeanns 20

D - 02.00.01 Roboty ziemne. WYMagania OgOINE . ...ivvveieeeeiiiiiiieeeeiiitieeeeeesaaraeeeessstareeeeesssssaaeeaesssnsrneeeesaans 20

D - 02.01.01 Wykonanie wykopOow w gruntach nNieSKgtiB .............cccvviiiiiiiiiiicce e 25
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW ....ceeeeetiomms et e eeesetaetaaaesansssesasessssssesessasassssaesssssssseesesansssseeesssssssseeeesnsnseees 27

D - 04.00.00 PODBUDOWIY ....coiitiiieiitiesiieresne ettt e st si et s st e st e e s ar e e e s re e e e sne e e s anne e e e asre e e s nnreeesreeesannes 32

D - 04.01.01 Niwelacja terenu i wykonanie korytarafilowaniem i zagszczeniem podi@.............ccccccvviiiiinnn. 32
D - 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegoemtem ...............uuuiiiiiiiiiii e 35
D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE .......coiiiiiteee s ettt et e et e s e e smne e e s san e e e sn e s e snn e e e snneeesnreeeennneeeas 44

D - 05.03.23 Nawierzchnia z betonowej KOStKi DIURPW. ...........oooiiiiiiiiii e 44
D - 07.00.00 URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU .....ccoviviiiiiiiiieiciiis s ememe e 49
D - 07.06.02 Urzdzenia zabezpieCzge ruCh PIESZYCR. .......ooii it 49

D - 08.00.00 ELEMENTY DROGOWE ......ccoittiiiiieiee ittt see ettt s e s e s e e e e e s nnne e e s anreeeennes 53

D - 08.01.01 KraWZniKi DEIONOWE ......ciiiiiiiiieieeeetee et e e e e e e e e e e e e e e e aa et e e s eaeeeaeeeaeeseeseesssbatnaeseaeaesaeeeees 53
D - 08.03.01 Betonowe obrze ChOONIKOWE ............veiiiiiiiiiii e e e 59
D - 10.00.00 INNE ROBOTY ....otiiiiiiiieiiieeeeeesreee st e st e sre e e st e e st e samae e e ssne e e s asre e e anre e e s ann e e e sn e e e snneeesanneeenes 62

D - 10.02.01 Schody z betonowej KOStKi DIUKOWE] . ......eeieiiiieiiiiieeeee e 62

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkowa (droga)
albo jego czs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obi@kostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dohuudub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwtzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowgcy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanychzgty do

notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pawizy Inspektorem nadzoru, Wykonawc
i Projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danychrkéitiwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie robdét i administrowanie kaktem.

1.4.6. Jezdnia - a¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweipowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.
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1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzonjektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wylidze szkicéw i ew.
dodatkowych zalcznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.11.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgapo, nieztdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwazanych z ocenjakosci materiatléw oraz robét.

1.4.12.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbbne do wykonania robd6t, zgodne z dokumeitapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgtych do przejmowania i rozkladania ol od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozt@nie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa shga do wyréwnania nierowsdoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ez nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podi®. Podbudowa me
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaegz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawieréa warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymazréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powye;.

1.4.14.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitgie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.15.0dpowiednia (bliska) zgodté - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.16.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z i urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imoréwnie obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uadlzen chronigcych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.17.Pobocze - o&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.18.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
1.4.19.Podlare ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pealtdezaca bezpérednio pod nawierzchsj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.20.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecersalazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, mitor
pisemnej, dotycre sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agmaenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.19.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.20.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokaligzac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.21.Rekultywacja - roboty mage na celu upoerkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22.Teren budowy - teren ud@pniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaogee czsé¢ terenu budowy.

1.4.23.Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanowga odebma catas¢ konstrukcyjm
lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtilowych. Zadanie m@ polegé
na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizacy przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.
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1.5 Ogo6lne wymagania dotycgece robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiear#wo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtdwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egiame dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaitaa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagngzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢hzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadpiajjcym podziat na dokumentacprojektovs Zamawiajcego; wykaz
pozycji, ktére stanowi przetargow dokumentag projektowg oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkae&umenty przekazane Wykonawcy przez Zamawegjo
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku fiezbosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnycl;Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mze wykorzystywé bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \eimi
natychmiast powiadori Inspektora nadzoru, ktéry podejmie degyzap wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozlieosci, wymiary podane na fmnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wyamnroboty i dostarczone materiakdh zgodne z dokumentagj
projektova i SST. Dane okigone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow énaéntow
budowli musa wykazyw& zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub roboty niechla w petni zgodne z dokumentacj
projektovs lub SST i wplynie to na niezadowaleq jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaraspione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneq@®nie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymnastniepcych obiektow (jezdnie, ggi
piesze, znaki drogowe, wdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w adkrésvania realizacji kontraktu,zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Przed papiestiem do robot Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru
projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z zglegm drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Wznaici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasigkonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie obstugiwatl wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaie takie jak:
zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajw ten sposéb bezpiedmwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgkdéw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anizenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Fakt przygienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umeesie, w miejscach i ikziach okrélonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych ¢éebedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tabhéermacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji rolikiiszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotyezych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub
dobr publicznych i innych, a wynikglych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezlem innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa
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Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywd, wymagany
na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny eprprzeciwpgarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magadyrmmaz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopdtda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@arem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t ajhaez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone daozycia. Nie dopuszczassizycia
materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikkszym od dopuszczalnego, okmnego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadawyte do robot bda miaty aprobat techniczia wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw dnadowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azakmczeniu robdt ich szkodlivéé zanika
(np. materiaty pylaste) madoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zédi
wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych
organéw administracji pstwowej. Jeeli Wykonawca wyt materialtdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ichzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdeych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawim@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalamjiadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmainy
jest umidgci¢ w swoim harmonogramie rezeyvezasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w
zakresie przeleenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadérnispektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpogza robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane veadmz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoralwglzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieé urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo. Jeeli teren budowy przylega do terenow z zabuglawieszkaniow,
Wykonawca kdzie realizowd roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@p w sisiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia. Inspektor nadzoru dozie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy
Wykonawa a wigcicielami nieruchomézi i dotyczicych korzystania z wlasioi i drég wewrtrznych. Jednate, ani
Inspektor nadzoru ani Zamawday nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied® one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszaikézlzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadmae polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoglié nadmierne obgienie osiowe nie ¢tla dopuszczone ngwiezo
ukonczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprgwszelkich robdt w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamekispa nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrcych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lrdzie utrzymywat wszelkie ugpzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzapewnienia bezpieazstwa publicznego. Uznajecsi
ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robdt przez Inspektora nadzoru. Wykonawedzib
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigimmo by prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruterstaego.
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora nadzoru powiniepaozé
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez anne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwazane z wykonywanymi robotami gtizie w pehni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandwi@dczas prowadzenia robo6t. Wykonawedzie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkiwymaga prawnych odnénie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do sprgu, materiatdw lub urmzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposolgty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obeizenia i wydatki
wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przagpkektora
nadzoru.

1.5.13.Réwnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&a@nkretne normy i przepisy, ktére spethimaj materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przewis® ile w warunkach kontraktu nie postanowiono @&c
W przypadku gdy powotane normy i przepigsypastwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mpg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg®jrowny lub wyszy poziom wykonania hipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzengsemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadZéanice
pomidzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawc

i przediaone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bdo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowsglabuwazane za wlasngé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany
jest powiadoni Inspektora nadzoru i paegowa zgodnie z jego poleceniami. z&#i w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnierdiamawiagcym

i Wykonawa ustali wydhienie czasu wykonania rob6t i/lub wysékokwoty, o ktén nalezry zwiekszy cere
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatiwenia, szczegétowe informacje dotycz proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywlaterialtéw jak réwnig odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzepartii materiatéw z danegoédia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegoidta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada
celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonggadta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie
realizacji robét.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzordli Jaspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych
materiatlow do innych robo6t, mite dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychteriatow zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzorwzdgarodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonw@enmasne ryzyko, licec sk z jego nieprzyjciem, usurgciem

i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlumazliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygedni
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jdli bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i egptowany rodzaj materiatu nie @by pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy dola one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadys gakos¢ i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowargaematow leda zlokalizowane w olwbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzorufdaba terenem budowy w miejscach zorganizowanyckzprz
Wykonawe: i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.5. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdw maog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruelu sprawdzenia zgodéw

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkiteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdbw pod wzgliem

jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdhie przeprowadzat inspekcjwytworni, musa by¢ spetnione

nastpujace warunki:

a) Inspektor nadzorudazie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,
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b) Inspektor nadzoru dazie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspekta@dzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien ldy zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typéw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaanizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypdaiku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzdiczba i wydajné¢ sprztu powinny
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazatiac
Inspektora nadzoru. Sgitzbedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdgi do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochronfrodowiska i przepisami dotygzymi
jego uwytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprz;tu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepis@fykonawca hdzie konserwowa
sprzt jak rowniez naprawig lub wymieni@& sprzt niesprawny. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadénspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgrged dyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy, zostgmzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkriwosci przewaonych materiatéw. Liczb&rodkéw transportu powinna zapewdia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami &kreymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiamspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym um@wPrzy ruchu na drogach publicznych pojazagabspetnid wymagania
dotyczice przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dogmssnych naciskow nasoi innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtdowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kdzie
usuw& na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgiidnie z warunkami umowy oraz za jéka@astosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéi@ dokumentagj projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jes
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania tiodfykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wygytce

w planie i wyznaczenie wysokd wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okre&lonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasngie przez Inspektora nadzoru. ¢BY popetnione przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostansunite przez Wykonawge na wtasny koszt, z wajkiem,
kiedy dany hd okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy émipiprzez Inspektora
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaiezerysokaci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéi za ich dokladn&. Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robot dda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
i wSST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagipektor nadzoru uwzglni wyniki bada
materialdw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw swliadczenia

z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora
nadzoru powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez Inspektora nadzoru, pod dmp
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji Inspektorowi nadzoru program zapeniai
jakosci. W programie zapewnienia jal@ Wykonawca powinien okg#¢, zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pawmdupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentaci
projektows, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposGb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- sposéb oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesphrologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisizy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedquitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayrania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazora jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robét i jak@ci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, widczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systéwntroli Inspektor nadzoru me zaada
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestetliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu badadch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gasy
zostaty one tam okéne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewénivykonanie rob6t
zgodnie z umow Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane wugdzenia

i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor nadzoruedlzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzorwdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 3eli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow. Wszystkie koszty zaziane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzorudazie mie€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobigaaorobek
beda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probktatozone przez Wykonawc
do bada wykonywanych przez Inspektora nadzorddodpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakaepy
przez Inspektora nadzoru. Na zlecenie Inspektodaara Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed tgpeysiem do pomiardow lub baflaWykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminienfaou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badamgkonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadkd. Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dogtamego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniattali, pobierania prébek i badania materiatow wejsgu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatarialdw powinien udzielimu niezlednej pomocy. Inspektor
nadzoru, dokonaf weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegzgz Wykonawe, poprzez nmygdzy innymi
swoje badania, dulzie ocenia zgodnd¢ materiatldw i robét z wymaganiami SST na podstawygmikow wtasnych
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bada kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvénspektor nadzoru powinien pobiénarébki
materiatow i prowadZi badania niezaiie od Wykonawcy, na swoj koszt.z& wyniki tych bada wykaza,

ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprzeveytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatlow i rob6t z dokumentacprojektow i SST. Maze rownie: zlecic, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych bad#ézalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz eraciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty pyseawe musz posiadé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziepby poparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvénspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktGrie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza & sposéb eiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodanblub certyfikaty zgodn&i materialéw, orzeczenia o jai@ materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdét. Winny lgyudostpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (2) rgstiace dokumenty:
d) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

e) protokoly przekazania terenu budowy,

f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

g) protokoty odbioru robot,

h) protokoty z narad i ustate

i) korespondenegjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odponwitedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjvpem.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ratmionuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IkRgpa
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wiyobmiaru
beda wpisane do kaiki obmiardw. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych vilepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru prajekna pémie. Obmiar gotowych roboét ¢hzie
przeprowadzony z ¢stoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Ditugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzdzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniac w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku

wystepowania dhaszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikgch przeprowadzasiw czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo

nieodzowne obliczeniacha wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynskomplikowanych powierzchni
lub objtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie ksizki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolkczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu robo6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotdwodanej cgsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca poprzez
powiadomienie Inspektora nadzoru. Odbiédzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzdakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéow zawiggih komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgsciowego robot dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6ét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeigtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robd4t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
poprzez powiadomienie naspiie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostatgcrobot naspi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokormzenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzorzez Zamawiafego w obecni@i Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST. W
toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozmrazsirealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzépetniagcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét popcawich lub rob6t uzupetiagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykdczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych asortymentaielanacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiettero ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osmégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobd

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata sporamzona w
trakcie realizacji umowy,
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szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakamentdw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaiczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych rob4t wiécicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongweyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robzdpetniagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawiazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjny@abior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarowy ustalon dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wymmnych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa otk ryczattowa pozycji kosztorysowej

bedzie uwzgtdniat wszystkie czynnéxi, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeajawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wt@ysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgta Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszyotian
i uzgodnié wynikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai drenéau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z fdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

Nogakwd
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D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysolkieiowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbioru

robot zwhzanych z utwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegpadku w Delcie Miynéwki, w tym remont schoddw

(m. Barlinek).

1.2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow,

b) uzupelnienie trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktdw w sposob trwaty, ochrowa iprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania trasy, pyhierunkowe oraz poatkowy i koncowy punkt trasy.

1.3.2.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Dla punktéw utrwalanych w istnigjej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru
4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganitnegd
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy m przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane zgodnie z oboyrujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystpieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawigicego dane zawiergje lokalizacg i wspétrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu oterialy dostarczone przez Zamawizggo, Wykonawca
powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegbélowego wytyczenia robét. Prace
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pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawc
powinien natychmiast poinformowalnspektora nadzoru o wszelkichetbhch wykrytych w wytyczeniu punktoéw
gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.¢BY te powinny by usungte na koszt Zamawiggego. Wykonawca
powinien sprawdZi czy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #fia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@nai tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terentakim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoiszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowezednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zastaykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora nadzoru oznacza roboty dodatkowe w takim przypadku atmi Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére
bazup na pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikédw pomiaréw przez
Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punktyngte trasy i punkty poednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiéajace w spos6b wytany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykongesh odpowiedzialny za ochren
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznagze czasie trwania robot. dei znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajicego zostaq zniszczone przez Wykonawaéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgast
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zesiaa odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@ieprace
pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robaleza do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych trasypunktéw wysokasciowych

Punkty gtéwne powinny hiyzastabilizowane w sposéb trwaty. Maksymalna odk&gpomidzy punktami gtdwnymi
na odcinkach prostych nie mm przekracza500 m. Zamawiagy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe
(repery robocze) wzdiuosi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegiod
miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wygds00 metréw. Repery robocze
nalezy zatazy¢ poza granicami rob6t zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow taxyamcych. Jako
repery robocze nmima wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile
brak takich punktow, repery robocze rglezalary¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztahikdw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadR=mdne
reperéw roboczych nalg okresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwojmm w nawizaniu do reperéw pmatwowych. Repery robocze powinny dy
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy naly wykon& w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowej. Trasa powinnatlwyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich nie rzadziej
niz co 50 metréw. Rane punktéw trasy natg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia trmsy w terenie naky uzy¢ materiatdw wymienionych
w pkt. 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naleéy prowadzé
wedtug og6lnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/@thagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@fhagania ogdlne pkt 8.8.2.
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpsjfe na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjna@ire Wykonawca przedktada Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéline pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasynikpdw wysokdciowych,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochroh iprzed zniszczeniem i oznakowanie ulatudga]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityes Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUE283

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Gi#J1983

Nogo,rwhE
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D - 01.02.04 Rozbiérka elementdéw nawierzchni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z rozbiérkkraweznikdw i obrzezy.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realis robot
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegpatku w Delcie Mtynéwki, w tym remont
schodow (m. Barlinek).

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirainji
podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé /5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich sktadowania, podano w SST D-00® Wymagania ogdlne pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoéine pkt 3.
3.2. Sprat do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementdéw drég i ogrodaemaze by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

- koparki,

- koparko-tadowarki,

- fadowarki,

— samochody eizarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mana przewoz dowolnym srodkiem transportu na wysypisko na odléglmkreslona przez
Wykonawe.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 .0g0dIne zasady wykonania robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupuntcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamw pkt
1.1, zgodnie z dokumentacprojektows. Roboty rozbiérkowe mima wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb
uzgodniony przez Inspektora nadzoru. Wszystkie efgyn maliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by
usuwane bez powodowaniagedmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlasndcia Inwestora, powinny
zostg przewiezione na miejsce wskazane przez Wykonaivzaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Doty
(wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, dopfe sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj
projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nmalery
zapobiec gromadzeniuesw nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie pizewiduje si wykonania wykopow
drogowych nalgy wypeni, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagagjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-04.01.01 ,Niwelacja terenu i wykomakoryta”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dot@mego wykorzystania. Zagzczenie gruntu wypetnigego
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ewentualne doty po usutych elementach drogowych, powinno spetredpowiednie wymagania olitene w SST D-
04.01.01 Niwelacja terenu, wykonanie koryta wrggafilowaniem i zagszczeniem podia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08/@Magania ogélne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég:
— dla opornika i krawznika, itp. — m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@fhagania ogdlne pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki obrzey i kraweznikéw, itp.:
— rozebranie obrzg i kraweznikdw, itp.,
— ew. zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki néaslowisko Wykonawcy,
- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D - 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyee wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwizanych z utwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegpatku w Delcie Miyndéwki, w tym remont
schodéw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budavby |
modernizacji drog i obejma;

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow drogowych,

c) pozyskiwanie gruntu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajica warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza milm.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza iilm.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obgieniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktdrego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatcé nasciskanie R ponad 0,2
MPa; wymaga gycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péey potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowanaych prac zwizanych z trasdrogova.

1.4.16. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = Pq
==
pds
gdzie:
Oi - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy
Pas - Mmaksymalna ¢ptaé¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
1.4.17.Wskaznik réznoziarnistdci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych, okflwna wg
wWzoru:

U= dﬂ
dio
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
L -Ex
0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspjtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4],
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E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérngimchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegpwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dua wytrzymatacia oraz wodoprzepuszczakwa, zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggpsiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Grunty przydatne do budowy nasypéw podano w SSD301 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny liyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow za zezwoleniem Inspektora nadzdeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopow, nie ldac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpdhspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawe; poza teren budowy z przeznaczeniem innym Imidowa nasypow lub wykonanie prac dipgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntdw przydatnych zeérddet
whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadZmunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcna odktad. Inspektor nadzoru meonakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydagtiovynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowoi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntéw
wihasciwosci nostki . - - .
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1 | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina — glina piasz- czyst3
— pospoéika gliniasta zwigzta, glina
- piasek gruby - rumosz gliniasty zwigzta, glina
- piaseksredni - zwir gliniasty pylasta zwgzta
- piasek drobny - pospotka gliniasta |~ i, it piaszczys-ty, it
- zuzel nierozpadowy pylasty

bardzo wysadzinowe

— piasek gliniasty

— pyl, pyt piasz-czysty

— glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta

- it warwowy

Zawartgé czastek
2 [=<0,075mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarna¢ bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézaig maozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,)itp

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gru(gpwycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
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— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnesj pkt 4.
4.2, Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbigc dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegteansportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntutérizdu).
Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zapfaty za transport, o ile gkszone odlegxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogoélne” pkt 5.
Roboty ziemne w pobiu sieci uzbrojenia terenu najewykonywa rgcznie.

5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwieksze nk + 5cm.
Réznica w stosunku do projektowanychednych robdt ziemnych nie me przekracza + 1cm i -3cm. Szeroké
gornej powierzchni korpusu nie @ r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 5¢cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnamit sig od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny
przekraczd + 10cm przy pomiarze iat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nieréwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwadm@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagdego warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabhdt ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypoéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtiowe odwodnienie. Zi,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravalieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowrzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawtaigo za te czynsgoi, jak réwnie za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usfizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamobot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie robét ziemnych
nalezy zachowad odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej @@warto innego wymagania, spadek poprzeczny niénpeavbye
mniejszy ni 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nagle
uwzglkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykeamia innych robét na
spetienie wymagadotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnychZrodia wody,
odstonite przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzé poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplt’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledentoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji oldlenymi w
pkcie 5 oraz z dokumentagprojektova.

Szczego6la uwag: nalezy zwrdck na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jako wykonania robdét okidono w pkcie 6 SST D-02.01.01 i D-
02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.
Tablica 2. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

Pomiar rownéci skarp

Pomiar niwelatorem ezdinych w odsipach co 50m oraz w
punktach wtpliwych

1 | Pomiar szerok@i korpusu ziemnego

2 Pom?ar rgdnych powierzchni korpusu ziemnegPpomiar tama, szablonem, tato diugdci 3m i poziomia lub
3 | Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odgpach co 50m

4 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci

5

6

Pomiar spadku podtnego powierzchni korpusu

Wskaznik zagiszczenia okrga¢ dla kazdej utazonej warstwy

7 | Badanie zagszczenia gruntu lecz nie rzadziej miw trzech punktach na 508warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz + 5 cm.

6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensem#a.

6.3.5.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrova, nie mog przekracza 3cm.

6.3.6.ROwnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mo@ przekraczé+ 10cm.

6.3.7.Spadek podtny korony korpusu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przanigr niwelatorem rgnych wysokéciowych,
nie maze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3cm lub +1cm.

6.3.8.Zagsszczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z dokumentag)
projektova. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mma okréli¢ wskanika zagszczenia nabey okresli¢ wskaznik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taasodrzucone.
Jeili materialy nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektadzoru,
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére walja wieksze odchylenia cech
od okrdlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dponownie wykonane przez Wykonawoa jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektora nadzoru zacuzng wadck za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotrcen za obnkong jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 i D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qdleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
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©No O

9.

PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oodidksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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D - 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskaligch

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokupezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegpatku w Delcie Mtynowki, w tym remont
schodow (m. Barlinek).

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DA02L(okt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantovgdn stateczn& w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodse wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopeh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obhza Wykonawe. Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki
sposéb, aby grunty o #dym stopniu przydatrisi do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, possb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektorazavad Odspojone grunty przydatne do wykonania n&syp
powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odKaille Inspektora nadzoru dojmiiczasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nal¢e odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Roboty ziemne w pobiu sieci uzbrojenia terenu najewykonywa recznie.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdrabemnych powinno spetriawymagania, dotyce
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warti wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robotrsiem

Strefa korpusu Minimalna wago|
Gorna warstwa o gruléoi 20cm 1,00
Na gkbokaici od 20 do 50cm od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osigniete przez bezpwoednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podjpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podé umdliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Dodatkowozne sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu addksznia & zgodnie z PN-02205:1998 [4]

5.3. Ruch budowlany

Ruchu budowlanego po dnie wykopu rgleogranicz¢ do niezlkdnego minimum. Z chwil przystpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszczapsi nim jedynie ruch maszyn wykonaych & czynnad
budowlan. Moze odbyw& sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spawjepo uszkodzé powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegplwag: nalezy zwrécic na:

a) sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iglwzakaczeniu,

d) dokfadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- m3 (metr sz&cienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.0pkDB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 wykopéw w gruntach nieskalistylobjmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktadejmiijace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp,

— zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamij,

— rozplantowanie urobku na odkiadzie,

- rekultywacg, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01 Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokumpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegpatku w Delcie Mtynowki, w tym remont
schodow (m. Barlinek).

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdzgaizy¢ piaseki grubosrednio lub drobnoziarniste, naturalne i
tamane, ktéry spetnia wymagania otome w PN-S-02205 :1998.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 1 podano, dla séiych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy dabaprztu zagszczagcego. Sprat do
zag:szczania powinien léyzatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu Uwagi o
Rodzaje urzdzen zag:szczajcych niespoiste: piaski;wiry, pospotki przydatndci
grubas¢ warstwy [ m ] liczba przég: n *** maszyn
Walce statyczne gtadkie * 0,1do 0,2 4do8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2do 0,5 6 do 8 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4 do 0,7 4do8 4)
Walce wibracyjne okotkowane ** 0,3do 0,6 3do6 5)
Zagzszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzage 0,2do 0,4 2 do4 6)

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekgkich przekopow

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q100kt 5.
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5.2. Dokop

5.2.1.Miejsce dokopu

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonaywenusi by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Miejs¢é®mio
powinno by tak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najky@ts odlegtéciach.
5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu g@rozpocz¢é sic dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&thaalegajcego
gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody ideip przez Inspektora nadzoru.e@bkas¢ na jak naley
ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydadnbudowy nasypow nie
powinny by odspajane, chybze wymaga tego dagt do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp.
Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zageszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznbokreslona
w tablicy 2, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnionezeliewartaici
wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osignigte przez bezpwednie zagszczanie podie, to
nalezy podpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitd wskaznika
zag:szczenia.

Tablica 2. Minimalne wartéi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokaici 0,5m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokéci, m Minimalna wartéc I :
do 2 1,00
ponad 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia Fzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw puoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w

pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiznego, ktére okrdono w

dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpsaez Inspektora

nadzoru.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone rdwnomiernie na calej szeruko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i spgiu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidtowegkonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rGnych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédicna catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wsp6tczynniku Ko<10°m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ébpbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu ekpgdwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztastoie powierzchni warstwy powinno unie#izvia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gritmm
najmniej 0,5m powsej najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu przepuszczalnego.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor nadzoru
moze dopyci¢c czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezsabczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalg to znaczy jest

wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartéci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie

wolno uktad@ nastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratgpgm. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadnmerny

zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz kanwesypu po zakazeniu robot ziemnych powinny yoéwne i

mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, ugglktu 5.3.3.1, poz. d).
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W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nist j& stanie osus2yjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, teenam nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mbwe oshgniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow. Nie dopuszcza sibudowania w nasyp gruntow zamarggpch lub
gruntéw przemieszanych Zaiegiem lub lodem. W czasie drch opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnody
przerwane. Przed wznowieniem prac nglausura¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypuzellewarstwa
niezagszczonego gruntu zamarzfa, to nie palgj przed rozmarzeciem zagszcza& ani uktadé na niej nasipnych
warstw.
5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragabpiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkéw. Rozimne warstwy gruntu natg
zagyszcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Grubg¢ warstwy
Grubdi¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartéci, dotycace grubéci warstw r@nych gruntdéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %
Sprawdzenie wilgotn@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach 6.3.2 i
6.3.3.
5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy nalg okreila¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego rhodidksztatcenia. Kontrel zag:szczenia na
podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego moduatkisztatcenia, okéonych zgodnie z normPN-S-02205:1998
[4], naley stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreSlenie wskanika
zag:szczenia 4 wedtug BN-77/8931-12 [9]. Wskaik zag;szczenia gruntdbw w nasypach, ctomy wedtug normy
BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szeré&iokorpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartci wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartdc I :
Gorna warstwa o grulsoi 20cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci od powierzchni robét ziemnych: 0,2 do 1,2m 1,00
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni rob6t ziemnych pasj: 1,2m 0,97

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulckni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jereli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i woudowa nowy
materiat, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na@eienie préby prawidlowego zegsgczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowazgodnéci z wymaganiami ok&onymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projgkej i SST. W czasie kontroli nale zwréci szczegdla uwag; na
sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zetdzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgéddne wymaganiami okionymi w pktach
2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentpopjektowej i SST.

Szczeg6la uwag; nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

c) badania zagszczenia nasypu,
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d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na probkach pobranychz&ppartii

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pazdusj z nowegazrddia, jednak nie rzadziej mjeden raz na

1000n7. W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalra i maksymalil gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) odwodnienia kadej warstwy,

b) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania néle przeprowaddi nie rzadziej i jeden
raz na 500mwarstwy,

¢) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

d) przestrzegania ograniazekreilonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotycgch wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgaghavartaici wskanika

zag:szczeniadlub stosunku modutdw odksztalcenia z wéetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.1 1 5.3.4.4. Do bigej

kontroli zagszczenia dopuszczasiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], axzenie

modutow odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1[@938

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 5G0marstwy, w przypadku okéenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 15G0warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyw@o dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtoiéo

zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna bypotwierdzona przez Inspektora

nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuijontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiovéei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédna wymaganiami dotyezymi

pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szeéok&orony korpusu na poziomie wykonywanej

warstwy nasypu z szerokma wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, aitomych w dokumentacji

projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8
9. PODSTAWA PLATOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmasyp6w obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— zakup i transport urobku z dokopu na miejsce wblatoy

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
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— zagszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robat,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 04.00.00 PODBUDOWY

D - 04.01.01 Niwelacja terenu i wykonanie koryta profilowaniem
| zageszczeniem podiga

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwazanych z wykonywaniem niwelacji koryta pod utwamieeterenu wraz z profilowaniem i zggczaniem
podtaza gruntowego.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegpatku w Delcie Mtynéwki, w tym remont
schodow (m. Barlinek).

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne.

1.4. Ogolne wymagania dotyerce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY
Nie wystpuja
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D- 00.00.00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasie mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spratu:
— koparko-tadowarka,

— walec wibracyjny lub piyty wibracyjne.
Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D- 0000@/ymagania ogdélne.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watdejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wylacznie za zgog Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie opazwyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae
odbywa sig ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny kywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny spos6bkzeptowany
przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdwskpilek powinno umdiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spit, a w szczegdlrigi jego moc naley
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone boty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto moa
wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w
przypadku robét o malym zakresie. Spos6b wykonamiesi by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powiniert lykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaapjgitowej

i SST, tj. nasyp niekontrolowany odwieziony na aakii zutylizowany, humus wykorzystany na miejscu do
humusowania skarp poboczy w potrzebnejcioreszta humusu wywieziona na odktad i zutylizomaProfilowanie i
zag;szczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacz®o
oczyszczeniu powierzchni pod#d naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmnigj
5 cm wyzsze nik projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia
poziomu w podtau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniespulchné podiaze na gébokas¢
zaakceptowan przez Inspektora nadzoru, dowdedodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganycledizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania warte&i wskanikdw zagszczenia, okionych w normie PN-S-02205. Do profilowania pagionaley
stosow& rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wywieziony w miejsce wskazane przez Inspektorazoad
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przyshpi¢c po jego zagszczaniu. Zagszczanie podim naley
kontynuowa do osignigcia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalna wart®* wskanika zagszczenia poda.
Minimalna warta¢ I :
1,00 dla podiaa pod chodnik i zjazd |
Wskaznik zag;szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z normp j.w. Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zéi po wykonaniu
robét zwhzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to ip@m on zabezpiecZy podiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez roztmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przegplktora nadzoru. Jeli
wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdmbejnej warstwy ména
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszsrdtaza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezloinych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ (mierzone co 20m) nie @ r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
niz +10cm i -5¢cm.

6.2.2.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podhizne koryta i profilowanego podia (mierzone co 20m) nalg mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [4]. Nierébwniei poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrova tata. Nieréwndci nie mog, przekraczéa
20mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padidmierzone co 20m) powinny dggodne z dokumentagcprojektows
z toleranc + 0,5%.

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1lcm, -2cm.

6.2.5.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod#o okrélony wg BN-77/8931-12. Wilgotnigé w czasie
zag:szczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgoté gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08/@Magania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego kor@adine zasady odbioru robét
podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekgto8ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdéine.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogpiganmiem (humus),

- zafadunek nasypu niekontrolowanego oraz nadmiarspajdnego gruntu (humus) raodki transportowe
i odwiezienie na odklad i utylizagjub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podha,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyh

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D - 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegementem
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania ogo6lne dotygeze wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padia kruszywa stabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST,

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegpatku w Delcie Mtynowki, w tym remont
schodow (m. Barlinek).

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem podbudowy i
ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem wg WT-5 Miekzzwihzane spoiwem hydraulicznym.
Kruszywa stabilizowane cementem molgy¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, poicmych i
ulepszonego podia wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i pétsztywnych [29].

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadmawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktra po osgnieciu wiasciwej wytrzymaltdci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci naw. drogowe;.

1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegdpbranych w optymalnych igiach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

1.4.3.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrzag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4.Pozostate okigenia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie1.5.
2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement wg PN-EN 197-1, a zawadspoiwa nie powinna ldymniejsza ni 3% m/m.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem naig stosowd kruszywo naturalne lub sztuczne spelgaj wymagania podane w normie
PN-EN 13242 oraz tablicy 1.1.
Tablica 1.1. Wymagania dla kruszyw przeznaczongc$tabilizacji cementem

Deklarewane kategorie lub wartodci Odniesiens
Wiagelwosd oy PM-EN
) L | 132922004
w odniesienin do zastosowania kroszywa do warstwy:
Ewinzane] warstwy ewlijeane] warstwy
Rozdzishpunkt w normie PN-EN | podbudowy pamocnicaze] § prdbucbowy
13242 padioda ulepszonegn tasadniczef
wagysihie kategocie rochu | wszysthle kategorie ruclu
(KRI-ER%) (KR1-KRG}
4.1 Frakcje/zestow gir # 1L 4 56,8, 11,2, 16, 22,4; 31.5; 45, 63, i 00 Tald. 1

{zestnw podstawowy phs mestaw 1)
wizystkie frukeje dozwaolone | wezysthie frakeps doswolone

4,31 Lziarnienis wg PM-EM G800, GRO20, Tuld. 2
933 G, e,
iy 75 7475

432 | Ogalne gromice i GITMRE GTeME Tabkl.3

tolerancie wEiarnkenia
kruszywa gibepo na
aitach podrednich wy

PH-EM 931-]
4313 Toleruncje typowego SR GTeMR Tall. <
ugiarmbenia kraszywu T NR GTaMR

drobnego i krszyws o
cigglym uziamieniu wg
FH-EN 933-1

4.4 Kazlah krogeywa FI peltasense Fiyg Tkl 5.
prubego- maksymalne
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wartodci wakadniki
plaskodcl wg PHN-EN
933:3 )

Kosmtatt hruseyaa
prigbego. maksymaloc
warntodel wekadnikn
ksztaty wg PH-EN
0334 ¥}

L —

.

Tabd. &

4.5

Kalegoric
procentioieych
zawaitedel zlaren o
powiers, preekrsg el
lamanych oraz ziaren
callkowicie
rankrgglonych w
krugzywie grabym wg
FM-BM 933-5

Tahl. 7.

4.6

Fawariost pyldw | w
kruszywie gikbym wg
FM-EM 833-1

[F——

[y —

Tebl. &

4.6

Fawanloft pyldw® w
kruszywie drobnym Wi
PH-EM 9332

fd:‘l.lr-u-h:n

.ﬂdl-uum

Tabl. &

Tnkost pyldw

Brak wymagai

Brak wymagan

Odpormoié na
rogdyabnianie
bruszywn grabego wp
FH-EN 1097-2

LA sn

™

Tahl. 9

Oelpornodé na Scieranie
wg PM-ER 10471

MM

MR

Tahl. 11

Ggatosd wg PN-EN
17620010, rozdzial
T, & aloo 9

Dz klarowemn

Deklarowana

55

Mazighliwodt wg FMN-
EM 1007-6:2001,
poedziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Theklarcnanna

6.2

Siarccany
roepltzczalne w
kwngie wi PN-EN
1744-1

- Krerymo kam, A50,2
- Fukel kavalkowy
wielkapieeowy,: S 10

- Knaszy wo koam, :.'l.Slk‘l
- Paree] kawalkowy
wielkopiscowy. 51,0

Tabl. 12

63

Calkowila sawarlodé
siarks wg PN-EN [744-
i

- Kurnszywo kanSNE;
= Fugel kawalkowy
wielkopiscowy: §2

- Kruszywao kam. SMR;
- Fugel kavwalkowy
wlelkopiecowy: 52

Tabl. 13

641

Slladiiki wplyoaiges
na grybloft wigzania i
twardnicuia misszanek
rwigzanych
liydrnubizznic

deklarowana

ideklarowana

fd 21

Siatodl objgtodoi muzle
stolowniczegn wig PM-
EN I'744-1: 1998,
romdleiad 193

¥

¥y

Tabl. 14

6.4.2.2

Rozpad krzemianow y
w ko
wielkopiscowym
kil kovym wg FR-
EM 1744-1:1998,
pl20

Brak rozpadu

Brak rozpadu

G.4.2.3

Rozped felazawy w

Bruk roepadu

EBrak rogpadu
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ICROOdpoETg ¢ W
LA tablicy 1)
133 Mroznodpornodd na « shaly magmowe | fel Talil. I8
kruszywa frakeji &16 preolvatone: F4
Wi PM-EN 1367-1 - rhaly adadowe: Fig
{Badanic wykonyuars rg‘;ﬁﬂ;"” 2 recyklinge: FI0
tyiko w przypadiu, gdy
nazighliwodt gz
preekimcrs W)
Latgeznik | Skiad mincralogiczny dekbarowany deklarowany
C, pie.
C.34
Latgeznik | [=totne cechy Wighkszodé cubstancii niebezpiecxnych okreflonych w
C,pht. | drodowiskowe dyrektywic Rady TOTEVEWG amwyezaj nic wystgpuje w
Cis Frddiach kroszywa pochodzenia mineralnego, Jeduak w
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badat czy zawartedd substanci niebezpiecznych me
przekracza wanloéci dopuszezalnych we odrgbnych
]:ll?.erixﬁw

¥} Badanen wIorcowyim ozndeceani kazialiu kivseywa grsbepo jest badome wekagnika phaskede

**} Lgczon znwartadd pyiaw wmizszance gowinia aig miescid w wybranyeh kezywych gramcznych wi p
1230,

#52) Pod warankiem, gdy zawartoft w mieszance nie pzekracza S0% miin

Do stabilizacji cementem natdg stosowd mieszank kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 zgodnie z rysunkiefn

Rys.1.1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5
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2.4. Woda
Woda powinna spetntawymagania zgodnie z PN-EN 1008.
2.5. Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2
Jeli w mieszance majby¢ zastosowanérodki przyépieszajce lub opéniajace wizanie, nalgy to uwzgkdni¢ przy
projektowaniu skladu mieszanki.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowej, wytrzymaité¢ kruszywa stabilizowanego
cementem powinna speldiswymagania okrdone w tablicy 1.4. lub 1.5

Tablica 1.4. Wymagania wobec mieszanelzaviych cementem do warstwy ulepszonego gedto

i s Wymagania .
L.p. Wiasciwosci KRI-KR2 | KRE-KR6 Uwagi
1 | Skiadniki
1.1 | Cement Wg PN-EN 197-1 Wg PN-EN 197-1
1.2 | Kruszywo tablica 1.1. tablica 1.1.
1.3 | Woda p. 2.4 p. 2.4
1.4 | Domieszki p.2.5 p.2.5
2 | Mieszanka
Uziarnienie — mieszanka CBGM
2.1 0/31,5mm rys1.1 rys1.1
2.2 | Minimalna zawartg cementu p.2.2 p.2.2
. . . Ustalenie na podstawie
2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu wg projektu PN-EN 13286-2
Wytrzymatas¢ nasciskanie — klasa Badanie wg PN-EN 13286-
2.4 wytrzymataici Rc wg PN-EN 14227-1 Klasa C 1,5/2,0 Klasa C 1,5/2,C 41 po 28 dniach piegnaciji

Tablica 1.5. Wymagania wobec mieszanelzaviych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

T Wymagania .
L.p. Wiasciwosci KR5-KR6G Uwagi
Sktadniki

1.1 | Cement Wg PN-EN 197-1

1.2 | Kruszywo tablica 1.1.

1.3 | Woda p. 2.4

1.4 | Domieszki p. 2.5

2 Mieszanka

2.1 | Uziarnienie — mieszanka CBGM 0/31,5n|1m rys 1.1

2.2 | Minimalna zawartd cementu p. 2.2

2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu Ustalenie na podstawie PN-EN 5328
24 Wytrzymatai¢ nasciskanie — klasa Klasa C 5/6 (nie Badanie wg PN-EN 13286-41 po 28

' wytrzymataici Rc wg PN-EN 14227-1 wiecej niz 10MPa) dniach pietgnacji

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paaltetabilizowanego spoiwami powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiych w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
- zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatyalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévaic zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Transport wapna poevi odbywa sig
zgodnie z PN-B-30020 [12]. Transport popiotéw lathypowinien odbywé sie zgodnie z PN-S-96035 [18Fuzel
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wielkopiecowy granulowany nima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Mieszarktuszywowo-spoiwow moazna przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zanieczgsiem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadymer
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem pige by wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzgie i
podczas opadow deszczu. Nie agleozpoczyna stabilizacji kruszywa cementemz@di prognozy meteorologiczne
wskazup na maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno lgyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamodbudowy i ulepszonego
podiaza powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny bystawione w osi drogi i w edach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zagitowiany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczerikopalub
szpilek powinno umdiwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co
10m. Jeeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydemymi ma by uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawé na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty amige linie kravedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowafysoka¢ prowadnic powinna odpowiadlarubdci warstwy
mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w&ng niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione
stabilnie, w sposob wykluczaly ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszymnytych do wykonania
warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawart@¢é cementu w mieszance nie meoprzekracza wartasici podanych w tablicy 1.3. Zalecagsiaki dobor
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakeziowe okrélone w p. 2, przy jak najmniejszej zawaddtocementu.

Tablica 1.3 Minimalna zawartd cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa [mm] Minimalpawartdé¢ spoiwa [% m/m]

>8,0do 31,5 3

Zawart@¢ wody w mieszance powinna bykreslona na podstawie procedury projektowej wg metodyc@ra i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw, z toleranej10%, -20%
jej wartaici. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapedigitrzymanie w czasie budowy wtwosci kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianatakarymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wepace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinn& lwyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz @bpsciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszhrkgklicznych nie powinien
by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszam@zostanie dozwolony przez Inspektora nadzorwstpnych
probach. W mieszarkach typuagiego pedkos¢ podawania materialdbw powinna dyustalona i na biaco
kontrolowana w taki sposob, aby zapeévigdnorodné¢ mieszanki. Wilgotné& mieszanki powinna odpowiaéla
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci. Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i
podiaze zwikzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna ¢bykiadana przy pomocy ukiladarek
lub réwniarek. Grub&@& ukfadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy
po zagszczeniu. Przed zagzczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkow
podtuwznych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nglevykorzyst@& prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowsa profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoruwiarofilowaniu naley
natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubosé warstwy

Orientacyjna grubi&& poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kyusez stabilizowanego cementem nie
powinna przekracZa 22cm (przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnejielidegorojektowana grubié warstwy
podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy wykonywa w dwdch warstwach. Wszystkie warstwy
nalezy wykona wedtug technologii mieszania w mieszarkach stamjoych.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementaley prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyn$®iT. Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego paiim
przekroju daszkowym powinno rozpagézsic od krawedzi i przesuwé pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi
sie w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmywinno rozpock Sig od nizej
potozonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strory wyzej potazonej krawedzi.
Pojawiapce s w czasie zagszczania zawenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz¢ natychmiast
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naprawiane przez wymianmieszanki na pein glebokas¢, wyrdbwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ngigorawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl. W przypadku technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacjeszegania i obrobki powierzchniowej mydzy¢ zakaczone przed
uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do maski. Zagszczanie naley kontynuow& do osagnigcia
wskaznika zagszczenia mieszanki olkilenego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od pup w PN-S-96012
[17] i SST. Specjaklp uwag; nalery poswigci¢ zag;szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzern obcych. Wszelkie miejsca 4ne, rozsegregowane, ¢iane podczas
zagszczania lub w inny sposéb wadliwe, musly¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefrubacd,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzpmmnowne zagszczenie. Roboty tea svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci. Jesli
jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gutzavykonaniem kolejnego pasa rigl@ionowy
krawedz wykonanego pasa zuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w zaoej i zagszczonej
mieszance, naky niezwlocznie obaic pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod, naley wbudow& kolejny pas. W
podobny spos6b nalg wykona poprzecza spoire robocz na poiczeniu dziatlek roboczych. Od obcia pionowe;j
krawedzi w wykonanej mieszance e odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa,
a rozpoczciem wbudowaniaasiedniego pasa, nie przekracza 60 minutellev nizej potazonej warstwie wysipuja
spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by¢ wzglkdem nich przesugie o co najmniej 30cm dla
spoiny podianej i 1m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wog w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefnaciji, zaproponowane przez Wykonawdnne materialy przeznaczone do pglacji mog by¢

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoraanadilie naley dopuszcz&zadnego ruchu pojazdow i maszyn po

podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tynasig ewentualny ruch technologiczny zmoodbywé si¢

wytacznie za zgoglinspektora nadzoru.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny by utrzymywane w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, gotawpodbudow lub
ulepszone podie® do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklgchiewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podtaza obciza Wykonawe robot. Wykonawca jest zoboaziany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy
lub ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikOwestferycznych, takich jak opady deszczu
i $niegu oraz mroz. Wykonawca jest zobgzény wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego patdVarstwa stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi powinna hy przykryta przed zimp warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w inny sposahkceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.KONTROLA JAOKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplt’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbBadania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstativyniki tych bada Inspektora nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy lub psionego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.

Tablica 6. Cestotliwai¢ badai i pomiaréw

Czestotliwosé¢ bada
lmiani Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia podbudowy lub

Lp. Wyszczermleme bada dziennej dzialce roboczej| ulepszonego podia przypadajca na jedno badani¢
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa

2 | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 800nt

3 | Zag:szczenie warstwy

4 Grubc;;c podbudowy lub ulepszonego 3 20017

podiaza
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Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada irienne] driaioe robocse] ulepszonego podie prrypadaiea na jedno badani¢

5 | Wytrzymaltd¢ nasciskanie

- 7i28dniowa przy stabilizacji cemente 6 probek 800nt
6 | Mrozoodpornéc ¥ przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych

Badanie spoiwa:
7 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzkaj zmianie
8 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodita
9 | Badanie wiéciwosci kruszywa dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszywa

1) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Prébki do bada nalezy pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa humiy
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdlnych rodzajow podbudéw
i ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z toleranci +10% -20% jej warteci.

6.3.4.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do osjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.5.Grubad¢ podbudowy lub ulepszonego pogto

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5m od kradzi.
Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sig od projektowanej o wtej niz + 1cm.

6.3.6.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Badanie wytrzymakxi nasciskanie (System |) natg przeprowadz na prébkach walcowych przygotowanych matod
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzyistanetody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Wynik
wytrzymaldici na $ciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh poszczegoinych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego padto

6.3.7.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotygzh poszczeg6lnych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego padto

6.3.8.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéemtasciwosci podane w SST dotygeych poszczegdélnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.3.9.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10.Badanie wiaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. WW&wosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotyc¥ch poszczegdélnych rodzajow podbudow i ulepszompegtiaza.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy lub ulepszonego podia
stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Cestotliwas¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego topad
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarow
1 | Szerokdc lraznal00m

2 | Réwnai¢ podiuzna €0 20m ta4 na kadym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 1razna 100 m

4 | Spadki poprzeczné* 1 raz na 100 m

5 [Rzdne WySO|.(éCIOYVe . 6100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié*

7 | Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podeo w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 800 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podi

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego pode nie mae r&ni¢ sie od szerokéci proj. o wecej niz +10cm, -5cm.
Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wy.ej lezacej o co
najmniej 25cm lub o warfo wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Nieréwndaici podtwzne podbudowy i ulepszonego pozHonaley mierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [22]. Nieréwniti poprzeczne podbudowy i ulepszonego poatoaley mierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndici nie powinny przekracza

- 12mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdquad

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pradio

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padfmwinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci
+0,5%.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1cm, -2cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz
+ 5cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podnie mae r&ni¢ sie od grubdéci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego poaaita-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym peadistwierdzi st, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbGé i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on
zaakceptowany przez Inspektora nadzoruelleszeroké¢ podbudowy lub ulepszonego poghojest mniejsza od
szerokdci projektowanej o wicej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca
powinien poszerzaypodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pefgrubai¢ do potowy szeroki
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie domesst mieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. Rolety
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona napranwpodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymaté¢ podbudowy i ulepszonego podé

Jezeli wytrzymatai¢ srednia probek d&dzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w SST dla poszczegdlnych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podi to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanaymieniona na now o
odpowiednich wiéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedi@ kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00V@@Pmagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje gia zgodne
z dokumentagj projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozyhe.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mpodbudowy i ulepszonego podéo z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuoiyich w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rohot,
— zakup i dostarczenie materiatdw, wyprodukowaniesaa@ki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprngvadnic oraz innych materiatléw i adzex pomocniczych,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiatyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkgi zanieczyszcze

organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartai siarki metod bromowg
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgrurwapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtaps podiae z gruntu stabilizowanego
cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hoawierzchni planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie agvska nanosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieafwska aktywndci pucolanowej popiotdw
lotnych z wegla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa mntdw stabilizowanych aktywnymi

10.2. Inne dokumenty

popiotami lotnymi.

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wsiaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grunt@wzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - 1997.

30. WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym — Warszawa 2010
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D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE

D - 05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukogj

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i odbioru
robét zwazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowejonowej przy utwardzaniu terenu, nawierzchni na
schodach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii robét
drogowych zwizanych z utwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegpatku w Delcie Miyndéwki, w tym remont
schodéw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy utwaaniu terenu, nawierzchni na schodach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkgciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthéd 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W projekcie przewidziano:

— na utwardzeniu terenu kostkoloru szarego i czerwonego o gr. 60mm,

— na schodach kostkoloru szarego o gr. 60mm.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukawatalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania ha zgvenych
nawierzchniach, magych kontakt z sglodladzajcq w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymian
1.1 |Popuszczalne odchytki w mm ¢ C Dlugcé¢ szeroké¢ grubaé Lo .

L Réznica pom¢dzy dwoma
zadeklarowanych wymiaro ) arubgai. tei
kostki, po-ml_aliam:(gru &ci, teJlé
grubcici < 100 mm +2 +2 £3 [ Same osti, powinna By

>100 mm +3 +3 4 -
1.2 Odchyiki ptaskéci i pofalowania C
(jesli maksymalne wymiary Maksymalna (w mm)
kostki > 300 mm), przy diugii wypuktosé wiistos¢
pomiarowe
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
2.1 Odporncﬁc_ na zam_raame/ . D Ubytek masy po badaniu: waftasrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
rozmraanie z udziatem soli kazdy poiedvncz nik < 1.5 ka/n
odladzagcych (we klasy 3, zat.D) y pojedynczy Wy g
2.2 \Wytrzymatd¢ na rozciganie F Wytrzymat@¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy
przy roztupywani wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia
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Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
niszczcego mniejszego A250 N/mm dtugéci roztupania
2.3 [Trwalos¢ (ze wzgkdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataé) jesli spetnione
wytrzymatcc) sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejava
2.4 Odpornd@¢ nascieranie (wc GiH .
Klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H norm szerokiegciernej, wg zat. Bdhmego, wg zat. H normy —
G normy — badanie badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mn¥5000 mn
2.5 |Odporng¢ na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan# lu
poslizg/poslizgnigcie polerowana — zadawaigja odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
poslizg/poslizgnigcie — naley zadeklarow& minimalre jej

wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtiowym przygdem
do badania tarcia)

3 |Aspekty wizualn

3.1 Wyglad J aygoérna powierzchnia kostki nie powinna igs i odpryskéw,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 [Tekstur: J akostki z powierzchnmi o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢byoréwnane Z
probla producenta, zatwierdzemprzez odbiore,

3.3 Zabarwenie (barwiona mae by c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia,
warstwascieralna lub caty spowodowane nieuniknionymi zmianami we §$eigvosciach
element surowcow i zmianach warunkéw twardnienia meusvazane za|

istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigbw atmosferycznychiwiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. mentu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawementowo-
piaskovg nie mae odbarwié kostek). Zaleca sistosowaniesrodkoéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenkielaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kohedtglinowy (nie naley stosowa do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog pojawi sig na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicamygystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostknogs by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podiaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy zastosowénastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku natugairepetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegawku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjack]
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuag]
— piasek naturalny spenigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugdgvowinno
odbywa& si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdmamiennymi. Cement w workach, co najmniej
trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, ima przechowywa do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podiku twardym i suchym, b) terminu trwdld, podanego przez producenta, w pomieszczeniach
0 szczelnym dachu dcianach oraz podiogach suchych i czystych. Cemestadczony na paletach magazynuje si
razem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukladansstosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostany luzem przechowujegsiv magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdngo pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 3.
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Do zagszczania nawierzchni z kostki naje
stosowé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzinelastomerow, chroniace kostki przedscieraniem
i wykruszaniem nargy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiegikt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe magoy¢ przewaone na paletach - dowolnynsiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniemesii uszkodzeniem. Palety transportowe powinny¢ bgpinane t&mami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczaymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdda.jednej palecie zalecagsi
uklada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200kg
do 1700kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane dibiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w dwig do za- i roztadunku. Kruszywa rima przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynimmmaterialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Podiae

Podtaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami o{omymi w dokumentacji
projektowej i SST.

5.3. Podbudowa

Podiae gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami ofoemymi w dokumentacji
projektowej i SST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek twpich na zaprojektowano krawniki i obrzeza okrelone
w SST D-08.00.00 Elementy ulic.

5.5. Podsypka

Na podsypk naley stosowé piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grudio
podsypki cementowo-piaskowej 1:3 wynosi 5cm poggagzeniu. Podsypka powinnadswilzona wod, zag:szczona
i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

5.6.1.Ustalenie ksztaftu, wymiaru i koloru kostek orasehnia ich ukfadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2gbwinny by zgodne z dokumentagj
projektows lub SST, a w przypadku braku wystarezgich ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostay@czzaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu wadad i
wytwoérni kostek, Inspektor nie polecé Wykonawcy utgenie po 1 rh wskpnie wybranych kostek, wadznie na
podsypce piaskowej.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura utrzymuje sz granicach
od OC do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).

5.6.3. Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wikszym fragmencie
robét zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $6zne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywa recznie lub mechanicznie. Ukladanigczne zaleca si
wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplékoyeh pod wzgiddem ksztattu lub wymagagych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni orazg&h wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kosgwinni
wykonywa przyuczeni brukarze. Ukltadanie mechaniczne zaecarykonywa® na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przetozi palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan
dokfadndcia. Kostka do ukiadania mechanicznego niezenoni€ duzych odchylek wymiarowych i musi by
odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzaha na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potéwek i
dziewiatek, przy czym kada warstwa na palecie musichglobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsmsi by wsparte prac brukarzy, ktorzy uzupetigjprzerwy,
wyrabiap tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krawmnikow. Kostlke uktada s okoto 1,5 cm wyej od
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projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka zarcza si. Powierzchnia kostek patonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wilazf) powinna trwale wystawtaod 3 mm do 5 mm powsgj
powierzchni tych urmdzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek sciekowych gciekow). Do uzupetnienia
przestrzeni przy kragznikach, obrzeach i studzienkach mioa wywac elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci
tzw. potéwek i dziewdtek, majcych wszystkie kraedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku pesiy
ksztattek o nietypowych wymiarach, walprzestrzé uzupetnia si kostky cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tareztp.). Dzienm dzialke robocz nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zalecae stakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kosthozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utéona nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebra i usuré wraz z podsypk

5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolnoywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nale prowadzé od krawedzi
powierzchni w kierunku jejsrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualneréwnaci
powierzchniowe mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (npkmigte) naley wymienié na kostki cate.

5.6.5. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadiciennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin porgizy diuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osi drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego pormadzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg wypeini piaskiem, spetniagym
wymagania podanymi w niniejszej SST pkt. 2

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,opfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@vaprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigihyy

- wykona® badania witéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jafeczi.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zggdna dokumentagj projektows i odpowiednimi
SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowsi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukofv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektovs oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtoweai ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwnaici podtuzne

Nieréwnadici podtwzne nawierzchni mierzone fafco 10m) lub planografem zgodnie z narBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni (mierzone co 50m)imowby zgodne z dokumentacijprojektovy z tolerancy
+0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggdnymi projektowanymi nie powinny przekraézelcm.

-47- SSTWIOR



Utwardzenie terenu od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Mtynéwki, w tym remont schoddéw (m. Barlinek)

6.4.4.Szerokg¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni (mierzona co 50m) nie pear&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.
6.4.5.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki (mierzone co 100m) nie powinny przekedc:1,0cm.

6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zalgig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych

w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziey 1@ razy na zjgdzie i nie rzadziej i co 50m oraz w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju pmmznego i wsglzie tam, gdzie zaleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/@Mhagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@thagania ogolne pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiam,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki i obrzeza.
Zasady ich odbioruasokreslone w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
— zakup i dostarczenie materiatéw i sgrg,
— wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczice cementu
powszechnegozytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdiegowym (W okresie
przegciowym mana stosowd& PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowycwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane dawi@arzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemji pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskang@rocesow
produkcji betonu
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D - 07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D - 07.06.02 Uradzenia zabezpieczajce ruch pieszych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgganych
z wykonaniem barier zabezpiecaajch ruch pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktmpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii robét
drogowych zwizanych z utwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegpatku w Delcie Miyndéwki, w tym remont
schodéw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z urgdzeniami
zabezpieczarymi ruch pieszych. W tym przypadku barier stalolyachronnych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Bariery - przegrody fizyczne oddziedag ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rdostgch.

1.4.2.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu adzen zabezpieczagych ruch pieszy, objych niniejsa
SST, sa:

— segmenty barier z ocynkowanych rur stalowych @lomanych proszkowo na kolor wskazany przez/ihera.
- elementy paiczeniowe.

2.3. Stupki metalowe i elementy pakczeniowe

2.3.1. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw

Segmenty metalowe barier tma wykonywa z rur okagtych zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
lub wskazaniami liayniera.

2.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zapkoeanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggnig¢,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dlugasciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopzaina odchytka + 10 mm,

- ditugdiciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dikajdoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kade ckcie i z dopuszczalna odchytka dla catej dkajavielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grogt powinny przekraczal,5 mm
na 1 m diugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pieemy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H-84019, PN-H-840@20ub inne normy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania ueglzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazsig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- szpadli.

— $rodkdéw transportu materiatow,
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— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- przewdnych zbiornikéw do wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnesj pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Segmenty stalowe barier przewomiazna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku zatadowania na
srodek transportu wcej niz jednej partii segmentow néleje zabezpieczyprzed pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000@Vymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera ogrodzenia oraz zakres rob6t wykonywanydpbeednio na
placu budowy oraz robét przygotowawczych na zaplecz
Przed wykonywaniem robét nalewytyczy¢ lokalizacje ogrodze
Do podstawowych czynioi objetych niniejsza SST przy wykonywaniu w/w robot rate
- ustawienie stupkow,
- zamontowanie elementow,
— uporazdkowanie placu budowy.

5.3. Ustawienie ogrodzé&
Stupek naley przykreci¢ ocynkowanymgrubami do schodow.
5.4. Wykonanie spawanych zicz elementow

Ztacza spawane elementow giizeh zabezpieczagych ruch pieszych powinny odpowigdaymaganiom PN-M-
69011.

Wytrzymatai¢ zmgczeniowa spoin powinna wynésbd 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie pomyin
przekracza = 0,5 mm dla grubii spoiny do 6 mm i = 1,0 mm dla spoiny powey6 mm.

Dopuszczalne wymiary wad wagzach spawanych powinny spethiaymagania PN-M-69775.

5.5. Malowanie metalowych elementéw

Malowanie proszkowe natg wykona w specjalistycznych lakierniach posiagajch kabiny lakiernicze.

Lakiernia winna posiadeodpowiednie certyfikaty oraz spetdivymagania odpowiednich norm.

Jezeli Inzynier zezwoli na malowanie innezrproszkowe to mugzby¢ spetnione porsze wymagania przy czym,
malowanie musi bywykonywane w lakierni.

Zaleca sie przeprowadzanalowanie przy zalecanej temperaturze powietrzasodo 26C; nie naley malowa
pedzlem lub watkiem w temperaturze paaji +5°C, jak rownie malowa metoda natryskowa w temperaturze geji
+15°C. Segmenty ogrodaenalezy malowa w warunkach warsztatowych lub w hali produkcyjne;.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ogroéze

z powierzchni stali nafsy usury¢ bardzo starannie pyt, kurz, piee, ttuszcz, rdze, zgorzeline, ewentualniesstar
luszczca sig farbg i inne zabrudzenia zmniejszag przyczepnd farby do podtaa; poprzez zmywanie, usuwanie przy
uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznyateriatowsciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lub
przy zastosowaniu innycodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PNFFB52 ,

do malowania mina stosowafarby ogélnego stosowania przeznaczone do u6ylungrznego, dobrej jakei, z
nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éakiprzeciwkorozyjne), farby nawierzchniowe (ngkidaty, emalie,
wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itpfaa rozcienczalniki zalecone przez producenta stasej farby.
Malowanie mana przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub metoda natryskowsstetami elektrycznymi,
urzadzeniami kompresorowymi itp.).

z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawsariowa, przy czym kala
nastpna warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschriciu farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053 .

Nalezy zwrac& uwag; na dokladne pokrycie farba miejsc stykania siplsiumetalowego z betonem fundamentu,
ze wzgtdu na najszybsze niszczenie sie farby w tych maejsc pojawianie sie rdzawych zaciekdw sygnaliey¢h
korozje stupka.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenia o jakéi

(atesty) oraz wykortabadania materiatéw przeznaczonych do wykonaniétrioprzedstawd ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie zmaganiami okrédonymi w pkt 2.3.
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6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na budawa@wiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania ugdzeh zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbada:

a) zgodné¢ wykonania urzdzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

) poprawné¢ ustawienia segmentow,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wdzenia zabezpieczgego ruch pieszych, barier ochronnych jest m (metr)
Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej diugiei urzadzenia zabezpieczgego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m barier ochronnych obejmuje:

— prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier orazstawu segmentow,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéweibachronnych,

— zainstalowanie barier wraz z stupkami,

— doprowadzenie terenu wzdtlwykonanych barier do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikaajkiieslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoinach bezwodnych
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u6yktad Swymagania i ocena zgodnosci

6. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane maggoogdlnego zastosowania

7. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione caahne na zimno ogolnego przeznaczenia

8. PN-H-82200 Cynk

9. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy6szonej zyytratosci. Gatunki

10. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wy6sa&pgci ogolnego przeznaczenia. Gatunki

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowana.ratrury

13. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaweglania. Gatunki

14. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

15. PN-H-93200-02 Walcéwka i prety stalowe okragécowane na goraco. Walcowka i prety ogélnego
zastosowania. Wymiary

16. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramnie

17. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowaa@wane na goraco

18. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieR2y 2

19. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

20. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowpnigierzchni stali, staliwa i 6eliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne

21. PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena proygahia powierzchni stali, staliwa i 6eliwa do
malowania

22. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanieskarkcji stalowych. Ogélne wytyczne

23. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w kaksfach spawanych. Podziat i wymagania
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24. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc ztaczy spayeh. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

25. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowgplnego przeznaczenia

26. PN-M-84542 t ancuchy techniczne ogniwowe. Wynmigyabadania

27. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podio6y stalowycted nakladaniem farb i podobnych produktéw. Stepni
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiegao podto6y stalowych oraz

podto6y stalowych po catkowitym usunieciu wczesnigipo6onych powtok

28. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnioreezimno. Wymiary

29. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powlokiatizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i 6eliwnych. Wymagania i baida

30. PN-B-13051 Szkio ptaskie zbrojone

10.2. Inne dokumenty

31. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tonzasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczanst
ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transpo@ospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Moni
Polski Nr 16, poz. 120).
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D - 08.00.00 ELEMENTY DROGOWE
D - 08.01.01 Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej vgymagania dotyere wykonania i odbioru robét zg@anych
z ustawieniem krawznikow betonowych wraz z wykonaniem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabjarobot
zwiagzanych zutwardzeniem terenu od (Paderewskiego do parku w Delcie Miynéwki, w tym mnschodéw (m
Barlinek).

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rol zwiazanych z wykonaniem i odbiore
ustawienia krawznikdw betonowych na tawach betonowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy —prefabnkat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzehajdujcych s¢ na tym
samym poziomie lub na #aych poziomacl

1.4.2. Wymiar nominalny —wymiar kraweznika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonyct granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjau
podanymi w SST [30.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagnia dotyczce robdt podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST [-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs

Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38T

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stsowa nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,

— piasek ngodsypk i do zapraw

— cement do podsypki i do zapr:

— Wodk,

— materiaty do wykonania taw

2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania wobec kraimikow
Krawezniki betonowe powinien kyprodukowane z jednego rodzaju betonu.
W projekcie przewidziano nagtujace typy krawgznikdw:

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogoweg
c -
-—b-—r——.-
PR ,/ r :F \F ;’.I)’;"r.r 41{
e 1 A A H
.UL _;f/;%//,’: ‘“ ’,; 2/’: “
v. % e il L - I
A I 0 I
NIV ) ir VP, 14—
'-L—'! — l - - l
Wymiary kraveznikdw zastosowanych w projekc
Typ Wymiary kraveznikdw, cm
kraweznika I b h c d r
. 15 min. 3 min. 12
Uliczny 100 20 30 max. 7 max. 15 1.0
Drogowy 100 10,12 25 - - 1,0
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Trapezowy 100 | 15/21 | 30 - | i | -

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kratmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sva w warunkach
kontaktu z sal odladzagcqg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zaicznik | Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyatkiem promienia:
nominalnych, z dokladrgcia do - dla powierzchni: = 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdci, dla
diugdsci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/mi, przy czym
rozmraanie z udzialem sol kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymatai¢, MPa wynik, MPa
1 3,5 >28
2 5,0 >4,0
E 6,0 >4.,8
2.3 | Trwala¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatos¢ (wytrzymalac) jesli
wytrzymatasé spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawaneermalnej
konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, wg Bohmego,
odporngci zat. G normy — badanie wg zat. H normy —
podstawowe badanie alternatywne
1 Nie okrela si Nie okréla sk
E <23mm < 20000 mn¥5000 mm
2 <20 mm < 18000 mn¥5000 mni
2.5 | Odporné na pglizg/ a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byla szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawaigia odporné,
b)jesli wyj atkowo wymaga s podania wart€ci odporndci na
paslizg/poslizgnigcie — naley zadeklarowé& minimalrg jej wartasé
pomierzon wg zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia),
c)trwatos¢ odporndci na palizg/paslizgniecie w normalnych
warunkach aytkowania krawznika jest zada-walaga przez caty
okres uytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy
na znacznej g&ci nie zostato odstonie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J aypowierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie
Sa Uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J &arwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno lgyporéwnane z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc
c)réznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane nieuniknionym
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Lp. Cecha Zajcznik Wymagania

zmianami wtdciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie suwazane za istotne

W przypadku zastosowiskraweznikdw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kraumikow naley
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedlug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp. Kravezniki betonowe natey uktada z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianyehymiarach: grub& 2,5cm, szerok& 5¢cm, diugéci min. 5cm
wiekszej od szerokmi kraneznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowd mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniagego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10hemtu 32,5 spetniagego wymagania PN-
EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Skladowanie kyuea,
nie przeznaczonego do bezpainiego wbudowania po dostarczeniu na buglgrowinno odbywé si¢ na podiau
réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zaddeczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zareésm

Z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie eatn powinno b§ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spdiaaveznikéw

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinga goico, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [k .
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe ukfada
nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Kragzniki powinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniemisuszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warshie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusaymwazna przewoz
dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninn
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinnyabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpmeed
rozpyleniem. Mas zalewow, nalery pakow@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkiyvsa
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenieminéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QVymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob4t obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy i ustawienie kragnikdw,
3. wypenienie spoin i roboty wykmzeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwidkaza Inspektora nadzoru:
— ustali lokalizacj robot,
— ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiiowych,
— usumy¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
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— ustalé¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowitcego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzedinieniem
w szerok@ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wghik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod daw
powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2 tawa betonowa

tawg betonowy zwykta w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich aglstosowa
szalowanie. Lawbetonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowa co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag, zalewowv.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustafgowinno wynosi od 10 do 12cm, a w przypadkach wikpwych
(np. ze wzgidu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6cm lub zgkiszone do 16cm. Zewtrznasciana
krawgznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana piaskienzwirem, tluczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbityon.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgci 5cm po zagszczeniu.

5.5.4.Wypehianie spoin

Spoiny kravgznikbéw nie powinny przekraczaszerokdci 1cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigawikéw zapraw cementowo-piaskoav
stosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny keamikow przed zalaniem zapraw
nalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperaturwigaiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalery zalewa co 50m bitumicza mas, zalewows nad szczelig
dylatacyjm fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i SST. Do robét wykaczeniowych naliey
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldg’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy

— ew. wykong& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteddéne w pkt. 2
(tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewgtrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jpieagi. Sprawdzenie

wygladu zewnrtrznego krawznikbw nalery przeprowadzi na podstawie ogllizin elementu przez pomiar i ogen

uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy staleniami

PN-EN 1340 [5]. Badania pozostatych materiatléw atamych przy ustawianiu krasnikow betonowych powinny

obejmowad witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkt. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szeralowykopu
wynosit 2cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt. 5.
6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podhznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien yggodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1cm na kade 100m fawy,
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b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach naz#e 100m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

c) rowng¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzagsprzez przyléenie w dwoch punktach, na 4de 100m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczalcm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mee przekracza + 2cm na kade 100m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1cm na kade
100m ustawionego krawmika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasilcm
na kade 100m ustawionego krawmnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na 4de 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorr, powierzchm kraweznika i przytazom tata nie
moze przekraczalcm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 m. Spoiny mugzy¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokaos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@6nagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\¥magania ogdélne” [1] pkt 8. Roboty uznajee si
za wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy i podsypki.

Odbidr tych robd6t powinien lby zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-00.00.00 ,Wgar@a ogoélne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyagee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne’dk{ 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1m krawnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podie,

— zakup i dostarczenie materiatow i sgtg,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdivymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spragu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore aspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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— prace towarzysice, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementu
powszechnegozytku
3. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

4. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.
Piasek

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

10. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D - 08.0%.01 Betonowe obrzga chodnikowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaogphtecznej (SST) s wymagania dotyce wykonania i odbior
robét zwihzanych austawieniem betonowego obgzechodnikowegt

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabjarobot
zwiagzanych zutwardzeniem terenu od ul. Paderewskiego do parkdeigie Mlynéwki, w tym remont schodéw (n
Barlinek).

1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktmpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reacji robot
drogowych zwazanych zutwardzeniem terenu od ul. Paderewskiegoparku w Delcie Miynowki, w tym remor
schodow (m. Barlinek).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniazaj jednostronnie lub dwustronniea@i
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do kokagiji.

1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjar
podanymi w SST 30.00.00 Wymagania ogolne pkt :

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robd!
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST-00.0000 Wymagania ogdlne pkt
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST [-00.00.00 Wymagania
ogolne.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymais
— obrzezaodpowiadaice wymaganiom B-80/6775-04/04 [9] i BN-80/67783/01 [8]
— zwir lub piasek do wykonania ta
— cement wg PN-BE9701 [7]
— piasek do zapraw wg PR-06711 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe— klasyfikacja
W projekcie przyjto obrzee wysokit - Owl. 8lub 10*30*100cm gatunek G1
2.4. Betonowe obrzge chodnikowe— wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzgy chodnikowycl
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, natormgstiary podano w tablicy

~
Iy
ALl

It

< ]

I

&1 ’

Rysunek obrzea chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzera 1 b h r
Owl 100 8 30 2

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezt
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow oby

Rodzaj wymiar Dopuszczalna odchytkemm
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia ol

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarti§fawedzie
elementéw powinny biyréwne i proste. Dopuszczalwady oraz uszkodzenia powierzchni i keghzi elementéw nit
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia diprze

Rodzaj wad i uszkodse Dop. wielka¢ wad i uszkodage
Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia ograniczajcych pozostate powierzchnie:
krawedzi i narazy liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4 Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe ob¢ze chodnikowe nalgy uklad& z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@®,5cm, szerok& 5cm, diugéé minimum 5cm wiksza nk szerok@c¢
obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaldgici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Obrzen powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 Krawgzniki betonowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@/ymagania ogolne.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podsypka

Podiae pod ustawienie obrza stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o gitibwarstwy 5 cm po zagzczeniu.
Podsypk wykonuje st przez zasypanie koryta piaskiem z cementem ladgiszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid na wykonanym podtau w miejscu i zedwiattem (odlegtécia gérnej
powierzchni obrzeza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaojektowej. Zewatrznasciana
obrzeza bedzie obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnjemarmie ubitym. Spoiny nie powinny przekratza
szerokdci 1cm. Spoiny naley oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrglcbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialtéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrze/ chodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkdadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 8mRry diugdci i
gfebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1mm, zgodnie

z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztakeymiaréw elementdw naky przeprowadzi z doktadnécia do
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1mm przy uyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w narmch elementéw wykonujeesprzez przytaéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchylek z doktadriwia do 1mm. Badania pozostatych materialdw powinnyjmobaat wszystkie wiaciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadgmienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me wynost = 2cm na kade 100m dtugéci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1cm na kade 100m dtugéci obrzeta,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywé catkowite wypetnienie badanej spoiny

na peta gltebokasié.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.08/@Magania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metraiey.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0@/@thagania ogélne. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine.
Cena wykonania 1m betonowego oli@ehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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D - 1000.00INNE ROBOTY
D - 10.02.01Schody z betonowej kostki brukowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem schodéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiparobét
zwiagzanych zutwardzeniem terenu od ul. Paderewskiego do parkdeigie Mtyndéwki, w tym remont schodow (1
Barlinek).

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rol zwigzanych z wykonaniem i odbiore
wykonania schodow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umldwiajaca, za pomat stopni, komunikacyjne powzane r&nych
poziomdéw w spos6b dostosowany do warunkéw ruchsepige

1.4.2. Bieg - wydzielona cz$¢ schodow skladafa s¢ co najmniej z dwodch nagiujacych po sobie stopni
jednakowych wysokiiach i odpowiednich szerokdach uytkowych, stanowica pohkczenie komunikacyjne dl
dwadch ré@nych poziomow.

1.4.3.Szeroké¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wypasaego w balustrady- szerokd¢ mierzona wswietle
wewretrznych kravedzi balustrad.

1.4.4.Stopier - zasadniczy element schoddw, na ktorym wspiel stopa przy pokonywaniu zdych poziomoéw
1.4.5.Stopnica plyta stanowica poziomy, nény dla stopy #ytkowania, element stopn

1.4.6.Podnéek -gb6rna widoczna ptaszczyzna stopn

1.4.7.Czolo -przednia cgi¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu poodach.

1.4.8.Podstopnica ptyta stanowica pionowy element stopnia, usytuowany pod steg

1.4.9.Nosek -cz¢$¢ stopnia wysunita przed lico podstopnicy lub uformowana w czotgsta, w jego gornej gZci.
1.4.10.Podstopié - czsé¢ czota stopnia podoskiem, kdaca widoczi pionows ptaszczyza podstopnicy

1.4.11. Policzek - boczna g&¢ stopnia.

Podnézek
Nosek / _Stopnica

Czoto L, Z J

Podstoplen’ J
N\, Podstopnica
—_
Czesci sktadowe stopni ilustruje porsizy szkic
Policzek

1.4.12.Spocznik pozioma plaszczyzna przedzielzd lub ka@iczaca biegi

1.4.13. Balustrada - pionwa przegroda w formiescianki petnej lub zurowej, o konstrukcji i wysoki
zabezpieczapej przed upadkiem ze schodéw, zamocowana w stoipnia belce spocznikowej albo w spocznike
zakaiczona gé porecza.
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1.4.14.Pozostate kreslenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjappdanymi w
SST D-00.00.00 i 032.00.01 pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST [-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robo:
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg
Materiaty do wykonania rob6t powinny &ggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38r

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy wykonywaniu schodéwozna stosowénastpujace materiahy

— oporniki betonowe 10x25,

— betonowa kostka brukowa koloru szarego 60

— beton C 8/10 wg PN-EN 2686 [3].

2.2.3.0porniki betonowe

2.23.1. Wymagania wobec opornik
Oporniki betonowe powinien lyprodukowane z jecego rodzaju betonu.
W projekcie przewidzno nasipujace typ opornik:

A

—
L

]
I

LK

Wymiary opornikéwzastosowanych w projekc

Wymiary opornikdéw, cm

I b

h

C

d r

100 10

25

- 1,0

2.2.3.2. Wymagania techniczne wolopornikdw
Wymagania techniczne stawiaopornikom betonowym okéa PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawion tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec oporn betonowego, ustalone w FEN 1340 [5] do stosowania w warunkach konte
z soly odladzagcq w warunkach mro:

Lp. Cecha | Zakcznik | Wymaganii
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mn
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyatkiem promienie
nominalnych, z doktadricia do - dla powierzchni: = 3%z 3 mm,<5 mm
milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mir, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C

diugdsci pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

ptaskaci i prostoliniowdci, dla

+1,5mm
+2,0 mm
+2,5mm
+4,0 mm

2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczn

2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/ni, przy czym
rozmraanie z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/?
odladzajcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczr Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymaltai¢, MPe wynik, MPa
1 3,5 >28
2 5,0 >4,0
E 6,0 >4.8
2.3 | Trwala¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwalasé (wytrzymatac) jesli
wytrzymatas¢ spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawaneermalne
konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH | Odporng¢ przy pomiarze na tarc
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Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
Klasa szerokiejsciernej, wg Bdhmego,
odporngci zal. G normy — badanie wg zat. H normy —
podstawowe badanie alternatywne
1 Nie okr&la sk Nie okrela sk
E <23 mm < 20000 mri¥5000 mm
2 <20 mm < 18000 mn¥5000 mnd
2.5 | Odpornéé na pglizg/ d)jesli gérna powierzchnia opornika nie byta szlifowarab/
paslizgniecie polerowana — zadawal@ja odpornéc,

e)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadeklarowé& minimalra jej wartcsé
pomierzon wg zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia),

f) trwalos¢ odporndci na pdlizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach wytkowania opornika jest zada-wajef przez caty
okres uytkowania, pod warunkiem wdeiwego utrzymywania i gdy
na znacznej g&ci nie zostato odstonie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J dpowierzchnia opornika nie powinna rigys i odpryskow,
e)nie dopuszcza sirozwarstwié w opornikach dwuwarstwowych
f) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J d)porniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent powinjen
okresli¢ rodzaj tekstury,

e)tekstura powinna kiyporéwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

f) r6znice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wisciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie
Sa Uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J tharwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

e)zabarwienie powinno léyporéwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc

f) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionym
zmianami wtdciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie suwazane za istotne

2.2.3.3. Sktadowanie opornikéw

Oporniki betonowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajow,
ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, widlkip wygladu itp. Oporniki betonowe nalg uktada z
zastosowaniem podktadek i przekltadek drewnianyebymiarach: grub&t 2,5cm, szerokid 5cm, diugdéci min. 5cm
wickszej od szeroksi opornika.

2.2.4.Betonowa kostka brukowa

Wymagania dotycxce betonowej kostki brukowej podano w SST D-05.83,Rawierzchnia z betonowej kostki
brukowej” pkt 2.

2.2.5.Beton

Nalezy stosowa beton klasy C 8/10 wg PN-EN 206-1 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [kf]
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnej [1] pkt 4.
4.2. Transport opornikéw

Oporniki betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Oporniki betonowe uktadelery na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Oporniki powinny byabezpieczone
przed przemieszczenient Siuszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.3. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe maghy¢ przewaone na paletach - dowolnynsiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniemesii uszkodzeniem. Palety transportowe powinny¢ bgpinane témami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczgjymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdla.jednej palecie zalecaesi
uktada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wgitsood 1200kg
do 1700kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dibiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w dwig do za- i roztadunku. Kruszywa rima przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gnimmmaterialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QVymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Wykonanie schodéw powinno ygodne z dokumentagcprojektowy

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i SST. Do robo6t wykaczeniowych nalis
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robot do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldé’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawigbyy

— ew. wykong& witasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedtne w pkt. 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne opornikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jptesgi. Sprawdzenie

wygladu zewrtrznego opornikbw naly przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i ogen

uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy Staleniami

PN-EN 1340 [5]. Badania pozostaltych materiatéw @temych przy ustawianiu opornikéw betonowych powinn

obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Kontrola prawidtowéci wykonania schodow

Kontrola wykonania schodéw z betonowych kostek brmagch i opornikéw polega na sprawdzeniu ich zggdna

dokumentagj projektovs - na podstawie oglizin i pomiarow.

6.3.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni schodéw

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brufolv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacjprojektova oraz wymaganiami wg pkt 5.6 SST D-05.03.23 ,Nawnébnia z
betonowej kostki brukowej”.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania wylewki betonowe;j
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru badaetartu C 8/10 zgodne z wymaganiami normy PN-EN 208} 1

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M36nagania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) dla wykonanej nawierzchni z metwej kostki brukowej, th(metr
szacienny) dla wykonanej wylewki z betonu C 8/10, mefrhdla ustawionego opornika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0Q\@magania ogélne” [1] pkt 8. Roboty uznajeg si
za wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST | wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie wylewki pod schody z betonu C 8/10

Odbiér tych robét powinien ldy zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-00.00.00 ,Wgarda ogoélne” [1]

oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”dkq{ 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwylewki z betonu C 8/10:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie deskowania,

- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wbudowanie mieszanki i zagzczenie,

— pielegnacj; betonu,

- rozebranie deskowania,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena ustawienia 1 m opornika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podim,

— zakup i dostarczenie materiatéw i sgrg

— ustawienie opornikdw z wypetieniem spoin i zalamiezczelin wedtug wymagadokumentacji projektowej,

SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),

— zakup i dostarczenie materiatéw i sgrg,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysice, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameatht tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementu
powszechnegozytku
3. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodna

4. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurghe do nawierzchni drogowych.
Piasek
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Utwardzenie terenu od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Mtyndwki, w tym remont schodéw (m. Barlinek)

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wynmégametody bada
11. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezganych i zwizanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwi®gowym (W
okresie przégciowym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdw Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. §yw® tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa enitne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sp@xyd pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamej
procesow produkcji betonu

10.3. Inne dokumenty

10. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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