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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacighirecznej § wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodlggtalo parku w Delcie Miynéwki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schoddéw (m. Barlinek).

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowkczlokumentacji obowzujacej przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie okrdonym w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmmuwyymagania ogoélne, wspoélne dla robot egh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi.

D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWG CZE .......ctieiieie ettt ettt e st e e 16
D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i pUNKIOW WYSEBIOWYCH .......coiuiiiiiiiiii ettt e e 16
D - 01.02.04 Rozbiorka elementOw NAWIEIZCNNI.ceeec.vii it 19

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ......coiiiiiiiesceee ettt ettt ettt e e sttt e e sabe e st e e e eabe e e e aabee e e abbeeaeanbeaesanbeeeanns 21

D - 02.00.01 Roboty ziemne. WYMagania OQ0INE . .civeeeeeeeii e i ettt e e e e e e e e e s e e e erereaeaaaaeeas 21

D - 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach NieSKRIR ..............ooooiiiiiiiiiei e 26
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW ....ceeeeetomms et eeeesstaeeaaaessnttsesasessasssessesasassssaeesssssssseesessnsssseeesssssssseeessnsnseees 28

D - 04.00.00 PODBUDOWIY ....cciitiiieiieiesiieresne et e et s st sas et e sk e e s s r e e s r et e e sn et e e ss et e e anre e e s nereeesreeesnnnes 33

D - 04.01.01 Niwelacja terenu i wykonanie korytarafilowaniem i zagszczeniem podi@.............ccccccvviiiinnnn, 33
D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego staliimego mechanicznie ..................co oo, 36
D - 04.06.01 Podbudowa z ChUudegO DELOMNU ...ttt ee e 48

D - 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowan@goemtem ............c.uvviiiiiiiiiiiiie e e e e e e e 53
D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE .......coiiiiiteee s ettt et e et e s e e smne e e s san e e e sn e s e snn e e e snneeesnreeeennneeeas 62

D - 05.03.23 Nawierzchnia z betonowej KOStKi DIURPW. ...........oooiiiiiiiii e 62
D - 06.00.00 ROBOTY WYKMICZENIOWE ........cooviuiiiiiiietetieiteteteemeae ettt seseaes s 68
D - 06.01.01 Utwardzenie terenu phytamiUBOWYIMI. .......ccoueeiieiiiiiieeieeee e e e e e e mmmeeiee et e e et e e e e aaaaaaaaeesaaaaaaannnnennnees 68

D - 07.00.00 URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU .....ccooviiiiiiiiiiieictiset et eeeme et 71
D - 07.06.02 Urzdzenia zabezpieCzge ruCh PIESZYCR. .......ooo it 71

D - 08.00.00 ELEMENTY DROGOWE .....ccoitiiiiiiitae e aitie ettt ettt et e ettt e e sab e e s aase e e e abbe e e aabbeaeanbeeeeaabeeesanbeeeannes 75

D - 08.01.01 KraWZniKi DEIONOWE ......cii ittt emmmece et e e e e e e e e e e e e e e e ettt e e s eaeeeaaeeaeeseesesssbbabnaeseaeaesaneeees 75
D - 08.03.01 Betonowe ObIZa ChOUNIKOWE .........ciiiiiiiiaiee e eeeeee ettt ee e e e e e e e e e e e e e e e e 81
D - 10.00.00 INNE ROBOTY ....otiiiiiiiiieitieeeeassreee st st e ssre e st e e st e e smae e e ssne e e s asne e e anee e e s anneeesnn e e e nnneeenanneeenes 84

D - 10.02.01 Schody z betonowej KOStKi DIUKOWE] . ......veieeiiieiiiieieeeee e 84

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkowa (droga)

albo jego cgzs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obi@kostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dohuudub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanychzgty do

notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pawizy Inspektorem nadzoru, Wykonawc
i Projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danychrkéitiwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie robét i administrowanie kaktem.

1.4.6. Jezdnia - a¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweipowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
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1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulndhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielhcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzonjektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicgeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.11.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgapo, nieztdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.12.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robd6t, zgodne z dokumeitapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzskych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozt@nie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdga do wyréwnania nierdwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ez nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podi®. Podbudowa me
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skltad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaegz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawiera warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymazréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegtivienia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

1.4.14.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.15.0dpowiednia (bliska) zgodté - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.16.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z i urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imoréwnie obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uadlzen chronicych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.17.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.18.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.19.Podlare ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pealidezaca bezpérednio pod nawierzchsj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.20.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecersakazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, mitor
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.18.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agmenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istnieacego
pofaczenia.

1.4.19.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.20.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.21.Rekultywacja - roboty mage na celu uposrkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.
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1.4.23.Zadanie budowlane - e przedstwziecia budowlanego, stanowga odebmg catas¢ konstrukcyjma
lub technologiczs, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie m@ polegé
na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizacy przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét, bezpieargwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egiame dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziataa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone geasldezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa etizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaze@mdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadpiajjcym podziat na dokumentacprojektovs Zamawiajcego; wykaz
pozycji, ktére stanowi przetargow dokumentag projektowg oraz projektow dokumentag wykonawca
(techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez Zamawego
stanowi czg$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku fiezbosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnycl;Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie maze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadordi Inspektora nadzoru, ktéry podejmie deeyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozlieosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiarOw okétonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wylanroboty i dostarczone materiakdh zgodne z dokumentagj
projektova i SST. Dane okigone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow énaéntéw
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpagrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy, materiaty lub roboty nieghla w petni zgodne z dokumentacj
projektova lub SST i wptynie to na niezadowaled jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwnie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastniepcych obiektow (jezdnie, i
piesze, znaki drogowe, uidzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrévania realizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed papieshiem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru
projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z zglem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Wznaici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by na bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasigkonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie obstugiwal wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgie takie jak:
zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtajw ten sposob bezpiedmwo pojazdoéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jestieodzowne
ze wzgkdéw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anizenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Fakt przygienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umeesee, w miejscach i ikewiach okrélonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych &tebedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tabhé@macyjne
beda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji rolaiszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cern kontraktova.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotyezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
doébr publicznych i innych, a wynikgych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziety innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukoporégaiojazdowych,
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2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitar substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dgizie utrzymywd, wymagany
na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny eprprzeciwpgarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magaadyrmaaz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopdkda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dggeém osbb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@arem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t alimaez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia. Nie dopuszczassizycia
materiatow wywotugcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikkszym od dopuszczalnego, olimnego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadawyte do robdt bda mialy aprobat technicza wydam przez
uprawniora jednostlk, jednoznacznie okfétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw snadowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azakaiczeniu rob6t ich szkodlivég zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé
wymagai tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych
organ6w administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca wuyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ichzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wlasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladadeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalamjpadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgainy
jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w
zakresie przefeenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadériispektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane veadmz kdzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorelglzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzie urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@@go. Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglawieszkaniow,
Wykonawca hkdzie realizowa roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodrci dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@p w sisiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalngcia. Inspektor nadzoru golzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlasiad i drog wewrtrznych. Jednale, ani
Inspektor nadzoru ani Zamawday nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied® one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materialdw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszatkégledne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor oadma.e polecé, aby pojazdy nie spenige tych warunkéw
zostaly usurite z terenu budowy. Pojazdy powoglie¢ nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone n@wiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamekispa nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhkie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé& aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lrdzie utrzymywat wszelkie ugdlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sptzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzapewnienia bezpieazstwa publicznego. Uznajeesi
ze wszelkie koszty zwrkane z wypetlnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robdt przez Inspektora nadzoru. Wykonawedzib
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaignmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruterstaego.
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Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreq to na polecenie Inspektora nadzoru powiniepoozé
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovaz amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami eizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanfimdczas prowadzenia robédt. Wykonawedaie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkiwymaga prawnych odnénie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do sprgu, materiatdw lub urmzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposolgty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obeizenia i wydatki
wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z wyikiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydwia projektu lub specyfikacji dostarczonej przegpektora
nadzoru.

1.5.13.Réwnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&ankretne normy i przepisy, ktére spethimaj materiaty,
sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotggdabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepish ile w warunkach kontraktu nie postanowiono E&c
W przypadku gdy powotane normy i przepisypaastwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mpg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg®jrowny lub wyszy poziom wykonania hipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzengsemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadZéanice
pomidzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawc

i przedtazone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozostadbo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowsglabuwazane za wlasngé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany
jest powiadoni Inspektora nadzoru i paegowa zgodnie z jego poleceniami. z&#i w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnierdiamawiagcym

i Wykonawa ustali wydh#zenie czasu wykonania robét i/lub wysékokwoty, o ktéy nalery zwigkszye cerg
kontraktows.

2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatiwenia, szczegétowe informacje dotycz proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywlaterialtéw jak réwnig odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdizepartii materiatdw z danegaddia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobagany jest do prowadzenia bada
celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonggadta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie
realizacji robét.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzordli Jaspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych
materiatdw do innych robdét, hite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialébw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoruzdgarodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonw@enasne ryzyko, licec sk z jego nieprzyjciem, usungciem

i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigdunozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Indpek nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygedni
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jdli bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i egptowany rodzaj materiatu nie peby pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy dola one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadys gakos¢ i wtasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowargaematow leda zlokalizowane w olwbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzorudaba terenem budowy w miejscach zorganizowanyckzprz
Wykonawe; i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.5. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatbw maog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruelm sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkiteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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wiasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatdw pod wzellem

jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdhie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione

nastpujace warunki:

a) Inspektor nadzoruduzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru dalzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizadjit,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektadzioru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robo6t powinien ldy zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypdumiku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektiora nadzdiczba i wydajné¢ sprzitu powinny
gwarantowad przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiac
Inspektora nadzoru. Spitzbedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowi do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochror§rodowiska i przepisami dotygeymi
jego uwytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepiséfykonawca bdzie konserwowa
sprzt jak rowniez naprawigé lub wymieni& sprzt niesprawny. Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptqcged wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by pédzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sppyzamaszyny, urgzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw umowy, zostgmzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wkiwosci przewa.onych materiatdw. Liczbérodkéw transportu powinna zapewéia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami &kreymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiamspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umg@wPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetni@ wymagania
dotyczice przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopma@nych naciskédw nasoi innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw megby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kedzie
usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikadzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jes
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania t.o¥d/konawca jest odpowiedzialny za doktadne wyéyte

w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okrelonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnge przez Inspektora nadzoru. eBY popetnione przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu rob4t zosgaasunite przez Wykonawg na wtasny koszt, z wafkiem,
kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraipiprzez Inspektora
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaiezenysokdci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadn&. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdt drla oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowe
i wSST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzfipektor nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia

z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzam kwestk. Polecenia Inspektora
nadzoru powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez Inspektora nadzoru, pod o
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowd i przedstawd do akceptacji Inspektorowi nadzoru program zapewmiai
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gadupcy wykonanie robot zgodnie z dokumengac)
projektows, SST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakx powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (spos6b i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposéb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesthiologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umtdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskrzy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przedquitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazora jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robdt i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, widczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania
probek i badA materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systéwontroli Inspektor nadzoru me zaada
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalgj.
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestetliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gy
zostaty one tam okéone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedit konieczny, aby zapewnivykonanie robot
zgodnie z umow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia

i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor nadzorueblzie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzorwdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. eli niedocignigcia te lgda tak powane, ze mog, wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
materiatow. Wszystkie koszty zaziane z organizowaniem i prowadzeniem agiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania probpéirtych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgcé z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafia
Inspektor nadzorudazie mi&€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobiéaaorébek
beda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probkitatezone przez Wykonawc
do bada wykonywanych przez Inspektora nadzorddodpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakaepy
przez Inspektora nadzoru. Na zlecenie Inspektodaara Wykonawca dglzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed tgpmysiem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminienfaou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badamgkonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie pniej
jednak nkz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod. Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane
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Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dogtamego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiai, pobierania probek i badania materiatéw wejstu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatdw powinien udzielimu niezlkdnej pomocy. Inspektor
nadzoru, dokonar weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegzez Wykonawe, poprzez mygdzy innymi
swoje badania, dulzie oceniad zgodndé¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawymikéw wtasnych
bada kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvénspektor nadzoru powinien pobiénarébki
materialdw i prowadZi badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zét wyniki tych bada wykaza,

ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprzeveytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z dokumentacprojektova i SST. Maze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych adéezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polslky Normy lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslonag w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, 2da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pyseowe musz posiadé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziepby poparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvénspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktarie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza & sposéb eigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiaréw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakixi. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (2) r@stiace dokumenty:
d) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

e) protokoly przekazania terenu budowy,

f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

g) protokoty odbioru robot,

h) protokoty z narad i ustate

i) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpovitedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangjvpem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ratmionuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IkRgpa
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. VWiyobmiaru
beda wpisane do kaiki obmiaréw. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wilepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru prajekna psmie. Obmiar gotowych robét edzie
przeprowadzony z ¢stoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
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okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugosci i odlegiaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diuggé
pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,gda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniat w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku

wystepowania dhaszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikgch przeprowadzasiw czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo

nieodzowne obliczeniagha wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wyyngkomplikowanych powierzchni
lub obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie ksizki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolkczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbiér robét zanikaych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogéinego pagiu robo6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotdwodanej cgsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca poprzez
powiadomienie Inspektora nadzoru. Odbiédzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzdakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawgnagh komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgsciowego robot dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeigtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robd4t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
poprzez powiadomienie naspiie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostatgcrobot naspi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokormzenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzorzez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST. W
toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozrazsirealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzofpetniagcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét popoawich lub rob6t uzupetniagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykdczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentaielanacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
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cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietste/o ruchu, komisja dokona patea, oceniajc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego trobo

sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata sporadzona w

trakcie realizacji umowy,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batidaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaiczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongweyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robAtpetniajcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawiazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjny@abior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanasa jednostk obmiarows ustalora dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wymanych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lwlotk ryczaltowa pozycji kosztorysowej

bedzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeajawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrgone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione wtaygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszygotian
i uzgodnié wynikajacych z pos{pu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkOow, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

Nogokwd
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pghiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@g01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B35

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokeiowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i odbioru

robot zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodlggtalo parku w Delcie Miynowki wraz z terenem przy

garaach oraz remontem schodéw (m. Barlinek).

1.2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okmvego punktow,

b) uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wységi@wych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrowmh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatlamania trasy, pykierunkowe oraz poatkowy i kancowy punkt trasy.

1.3.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Dla punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadnigi pomiaru
4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiinego
4.2, Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystupieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiaicego dane zawiergje lokalizacg i wspétrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu oteriaty dostarczone przez Zamawizggo, Wykonawca
powinien przeprowadgi obliczenia i pomiary geodezyjne niezdlme do szczegblowego wytyczenia robét. Prace
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pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawc
powinien natychmiast poinformowalnspektora nadzoru o wszelkichetthch wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.eBYy te powinny by usunete na koszt Zamawigego. Wykonawca
powinien sprawdZi czy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@nai tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terentakim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzofszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegetnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zastapkonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora nadzoru oznacza roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe. Wszystkie roboty, ktore
bazup na pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikbw pomiaréw przez
Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punktingte trasy i punkty pmednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiéajace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykong@sta odpowiedzialny za ochren
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robét. dai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostaq zniszczone przez Wykonawaéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgast
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zesina odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie paaeprace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robaleza do obowazkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasypunktow wysokasciowych

Punkty gtéwne powinny hiyzastabilizowane w sposo6b trwaty. Maksymalna odéégpbomicdzy punktami gtéwnymi
na odcinkach prostych nie rm przekracza500 m. Zamawiaicy powinien zalay¢ robocze punkty wysokeiowe
(repery robocze) wzdiuosi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié
miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyios00 metréw. Repery robocze
nalezy zatazy¢ poza granicami rob6t zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw tawyamcych. Jako
repery robocze mima wykorzysta punkty statle na stabilnych, istnieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile
brak takich punktow, repery robocze riglezatazry¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahdbw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadR=dne
reperéw roboczych natg okresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwojrm w nawizaniu do reper6w gatwowych. Repery robocze powinny by
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawiggajwyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegog¢dnej.

5.4. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy naly wykona w oparciu o dokumentagjprojektova oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowej. Trasa powinnathwyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich nie rzadziej
niz co 50 metréw. Rane punktéw trasy natg wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do g@nych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia tresy w terenie naly uzy¢é materialdw wymienionych
w pkt. 2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley prowadzé
wedtug ogdllnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08/@Magania ogélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@fhagania ogdine pkt 8.8.2.
Odbiér robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie gagfe na podstawie szkicdéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjie@re Wykonawca przedktada Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasynigpdw wysokdciowych,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochromh iprzed zniszczeniem i oznakowanie ufatydge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983

NouokrwbE
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D - 01.02.04 Rozbiérka elementdéw nawierzchni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwazanych z rozbiork elementéw nawierzchni z betonowej kostki brukovpdytek chodnikowych, kamienia
polnego, wjazdoéw do garg, obrzery betonowych.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktmpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwizanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodlégitdo parku w Delcie Mtynéwki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schod6éw (m. Barlinek).

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthé 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich skladowania, podano w SST D@00 Wymagania ogoélne pkt 2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementow drog i ogroddaemoze by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

- koparki,

- koparko-tadowarki,

- ladowarki,

— samochody ezarowe,

— mioty pneumatyczne,

— pily mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnym srodkiem transportu na wysypisko na odlggtmkreslona przez
Wykonawe.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 .0gdlne zasady wykonania robot rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupuntcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamw pkt
1.1, zgodnie z dokumentagprojektova. Roboty rozbiérkowe mama wykonywé& mechanicznie lubecznie w sposdb
uzgodniony przez Inspektora nadzoru. Wszystkie efgypn maliwe do powtérnego wykorzystania powinny dy
usuwane bez powodowaniaggimych uszkodze O ile uzyskane elementy nie ataje wlasndcia Inwestora, powinny
zost& przewiezione na miejsce wskazane przez Wykonaivzaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Doty
(wykopy) powstate po rozbiérce elementow drdg, doppe sié w miejscach, gdzie zgodnie z dokumengacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegdnmalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie preewiduje s wykonania wykopow
drogowych nalgy wypemni, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu oteg&gjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w SST D-04.01.01 ,Niwelacja terenu i wykomakoryta”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp
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6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiovykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dot@mego wykorzystania. Zagzczenie gruntu wypetnigego
ewentualne doty po usutych elementach drogowych, powinno spetreapowiednie wymagania okfene w SST D-
04.01.01 Niwelacja terenu, wykonanie koryta wrazdafilowaniem i zagszczeniem podia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/@thagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove rob6t zwazanych z rozbidrkelementow drég:
- dla nawierzchni i podbudowy terenéw nieutwardzonychbetonowej kostki brukowej, kamienia polnego,
wjazdow do garay. — m2 (metr kwadratowy),
- dla obrzea, itp. — m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@thagania ogolne pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki obrzey, itp.:
— rozebranie krageznikow, obrzey, itp.,
- ew. zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki néaslowisko Wykonawcy,
- wyroéwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki nawierzchni, itp.:
— rozebranie kostki betonowej, ptytek chodnikowycarmienia polnego, betonowej wylewki na wjazdach dary
wraz z utylizacj, ew. segregacja i odtenie materiatu na placu skladowym do ponownego wskaa,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zerwanie podbuddéw,
— zdjecie podsypki piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki idaslowisko Wykonawcy,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D - 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS1 wymagania dotyee wykonania i odbioru liniowych roboét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokupezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwizanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodlégtdo parku w Delcie Mtynéwki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schod6éw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budavby |
modernizacji drég i obejmaj

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypéw drogowych,

c) pozyskiwanie gruntu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
speiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokdai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rezdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysdkgest mniejsza @ilm.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza rilm.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2
MPa; wymaga ycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obebie pasa rob6t drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péay potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypévweanaych prac zwizanych z trasdrogovs.

1.4.16. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:

| = Pa
=
lods
gdzie:
Os - Qestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (R
Pss - Mmaksymalna ¢ptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
1.4.17.Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okéna wg
WZoru:

U= %
do
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
=B
0 El
gdzie:
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E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspypoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrngimcazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dua wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczaka, zgodny z PN-1ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggpsiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi podaje tablica 1.
Grunty przydatne do budowy nasypéw podano w SSTD®01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow za zezwoleniem Inspektora nadzdeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopéw, nie lgdac nadmiarem olbjosci robét ziemnych, zostaly za zgpdhspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innym Ibudowa nasypow lub wykonanie prac epgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoiej obgtosci gruntdw przydatnych zeérddet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadZnunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppeavinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcna odktad. Inspektor nadzoru peonakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydattovynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgkem wysadzinowoi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntow
WhasCiwosci nostki niewysadzinowe wtpliwe wysadzinowe

1 | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty |- piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina - glina piasz- czysts
- pospoika gliniasta zw@qzla, gl?na
- piasek gruby - rumosz gliniasty zwigzta, gll_na
- piaseksredni - zwir gliniasty PYFaS_ta zwgzta _
— piasek drobny - pospoika gliniasta |~ i it piaszczys-ty, it
- zuzel nierozpadowy pylasty

bardzo wysadzinowe

— piasek gliniasty

-  pyl, pyt piasz-czysty

- glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta

- it warwowy

Zawartgé czastek
2 [<0,075mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢ bierna H, m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
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— odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,)itp
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gru(gpwycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgtskrzyniowe, itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nag pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybdér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtcansportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajcio spretu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntutgrizdu).
Zwigkszenie odlegli transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone odleghxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.
Roboty ziemne w pobiu sieci uzbrojenia terenu najewykonywa recznie.

5.2. Doktadnaié¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwieksze nk + 5cm.
Rdéznica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza + 1cm i -3cm. Szerokd
go6rnej powierzchni korpusu nie @ r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz = 5cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnami¢ si¢ od projektowanego o
wiegcej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierowioi na powierzchni skarp nie powinny
przekraczd = 10cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny b¥ spelnione inne wymagania dotyce
nieréwnaci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmdzen, stanowacych elementy systemoéw odwadma@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absahét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oh@aek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie. Zai,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravalieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawt@igo za te czynsoi, jak rownie za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uslizvia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveamobét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwas w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowd odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym spadki, ustiwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej @@warto innego wymagania, spadek poprzeczny niérpenvbyé
mniejszy nik 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy B% w przypadku gruntéw niespoistych. Nale
uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnizi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeemia innych robét na
spetnienie wymagadotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnychZrodia wody,
odstongte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdtiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledanaoli zgodndci z wymaganiami specyfikacji oldlenymi w
pkcie 5 oraz z dokumentagprojektow.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdci na:

- whlasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.
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6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jako wykonania robét oki&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01 i D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al®l.
Tablica 2. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ badah i pomiaréw

1 | Pomiar szerol&ei korpusu ziemnego

2 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnegbpomiar tdma, szablonem, tato diugdci 3m i poziomia lub

3 | Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odgpach co 50m

4 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore bugatpliwosci

5 | Pomiar réwnéci skarp

6 | Pomiar spadku podinego powierzchni korpusu Pomiar mwela}orem einych w odstpach co 50m oraz w

punktach wtpliwych

7 | Badanie zasszczenia aruntu Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy

ag 9 lecz nie rzadziej aiw trzech punktach na 508mwarstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wagej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie nme r@ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.5.R6wnas¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrova, nie mog przekraczéa 3cm.

6.3.6.ROWNG¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mo@ przekraczé+ 10cm.

6.3.7.Spadek podiny korony korpusu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przanigr niwelatorem ranych wysokéciowych,
nie maze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3cm lub +1cm.

6.3.8.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dyzgodny z dokumentagj
projektowa. W przypadku gruntéw dla ktérych nie vma okreli¢ wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelni@e wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taias odrzucone.
Jeli materialy nie spetniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektadzoru,
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na whasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wailja wicksze odchylenia cech
od okrglonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dponownie wykonane przez Wykonawna jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektora nadzoru zacuzng wadk za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkona jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.000@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 i D-02.03.01 pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qlleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie taodidksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.

-25- SSTWIOR



Utwardzenie terenu od ul. Niepodlegtosci do parku w Delcie Mtyndwki wraz z terenem przy garazach oraz remont
schodoéw (m. Barlinek)

D - 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskaligch
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyege wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realis robot
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodlégtdo parku w Delcie Mtynéwki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schodéw (m. Barlinek).

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotycece robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okiéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DOO2L(pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantougdn stateczn& w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodze wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojeh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe. Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki
sposob, aby grunty o zdym stopniu przydatrigi do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, possb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektorazarad Odspojone grunty przydatne do wykonania n&syp
powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odKaille Inspektora nadzoru dojmiiczasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, rnal¢e odpowiednio zabezpieoazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Roboty ziemne w pobilu sieci uzbrojenia terenu najewykonywa recznie.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérabemnych powinno spetriawymagania, dotycze
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warti wsk&nika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robotrgiem

Strefa korpusu Minimalna waldd |
Gorna warstwa o gruléoi 20cm 1,00
Na gkbokaici od 20 do 50cm od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytl spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:$ci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgnicte przez bezpwednie zagszczanie
gruntdw rodzimych, to naky podpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Dodatkowozn@ sprawdzi nosnod¢ warstwy gruntu na powierzchni robot
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu ddksznia & zgodnie z PN-02205:1998 [4]

5.3. Ruch budowlany

Ruchu budowlanego po dnie wykopu rgleograniczy do niezlkdnego minimum. Z chwil przystpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszczapsi nim jedynie ruch maszyn wykomaych & czynng¢
budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spiwjep uszkodzé powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych paowy
warunkoéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami okionymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdcic na:

a) sposbb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggpzakaczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m3 (metr sz&cienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.0pkDB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 wykopéw w gruntach nieskalistylsgjmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odkladejmiojace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01 Wykonanie nasypow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realis robot
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodlégtdo parku w Delcie Mtynéwki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schodoéw (m. Barlinek).

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pww SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypolezyaizy¢ piaseki grubosrednio lub drobnoziarniste, naturalne i
tamane, ktéry spetnia wymagania okome w PN-S-02205 :1998.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreSlono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 1 podano, dla peiych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy dabaprztu zagszczajcego. Sprat do
zag:szczania powinien liyzatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu Uwagi o
Rodzaje uradzen zag:szczajcych niespoiste: piaski;wiry, pospotki przydatndci
grubas¢ warstwy [ m ] liczba przég: n *** maszyn
Walce statyczne gtadkie * 0,1do 0,2 4do8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2do 0,5 6 do 8 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4 do 0,7 4do8 4)
Walce wibracyjne okotkowane ** 0,3do 0,6 3do6 5)
Zagzszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzage 0,2do 0,4 2 do4 6)

*) Walce statyczneasmatlo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naley zag:szcza statycznie.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podl Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yagruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkigkich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q100kt 5.
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5.2. Dokop

5.2.1.Miejsce dokopu

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawaenusi by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Miejs¢@pio
powinno by tak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkyats odlegtéciach.
5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu gerozpocaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&thaalegajcego
gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody idenip przez Inspektora nadzoru.e@bkas¢ na jak nalery
ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydadneudowy nasypow nie
powinny by odspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp.
Odspojone przez Wykonawa@runty nieprzydatne powinny byvbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypoéw

5.3.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zagszczenie gruntu i foos¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskaznik zag:sszczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5m od powierzchni terenu.zddi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznbkreslona
w tablicy 2, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powisze wymaganie zostato spetnionezeliewartasci
wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie zagszczanie podim, to
nalezy podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskaznika
zag:szczenia.

Tablica 2. Minimalne wartéi wskanika zagszczenia dla podta nasypéw do gbokasci 0,5m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokéci, m Minimalna wartéc I :
do 2 1,00
ponad 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdz nosnos¢ warstwy gruntu podita nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia F£zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w

pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiwnego, ktére okrdono w

dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpsaez Inspektora

nadzoru.

W celu zapewnienia stateczeonasypu i jego rownomiernego osiadania majerzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone rownomiernie na catej szeruko

b) Grubad¢ warstwy w stanie knym powinna b¥ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spgau
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidtowegkonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o ré@nych wiaciwoséciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiaa catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspétczynniku Ko<10°m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢opbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpgdwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztastor powierzchni warstwy powinno uniegfizvia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o il
najmniej 0,5m powsej najwyzszego poziomu wody, naie wykona z gruntu przepuszczalnego.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor nadzoru
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezabczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczaly to znaczy jest

wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie

wolno uktad& nasgpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratgmgym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmierny

zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz kanmesypu po zakezeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i

mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1, poz. d).
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W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nist j& stanie osus?yjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, teenom nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mbwe oshgniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntdw. Nie dopuszcza sibudowania w nasyp gruntow zamarzych lub
gruntéw przemieszanych Zaiegiem lub lodem. W czasie #ich opadéwéniegu wykonywanie nasypow powinnody
przerwane. Przed wznowieniem prac wnglaisuraé¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypuzellewarstwa
niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie malgEj przed rozmarzeciem zagszcza ani ukltadé na niej naspnych
warstw.
5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkéw. Rozimne warstwy gruntu natg
zagyszcza od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Grubg¢ warstwy
Grubd¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzefé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartéi, dotycace grubdéci warstw ré@nych gruntdow oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %
Sprawdzenie wilgotn@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoicia okreslona w pktach 6.3.2 i
6.3.3.
5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, gagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodidksztalcenia. Kontrel zag:szczenia na
podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego moduatkisztatcenia, okéonych zgodnie z normPN-S-02205:1998
[4], naley stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérychenjest mdliwe okreslenie wskanika
zag:szczenia 4 wedlug BN-77/8931-12 [9]. Wskaik zag;szczenia gruntdw w nasypach, cioay wedlug normy
BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szeré&iokorpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartci wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartdc¢ s :
GOrna warstwa o grulsoi 20cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogokaici od powierzchni robét ziemnych: 0,2 do 1,m 1,00
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni rob6t ziemnych pasj: 1,2m 0,97

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien spulckni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jereli powtbrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstw i wbudowa nowy
materiat, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na@eienie préby prawidlowego zegsgczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowazgodnéci z wymaganiami ok&onymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projkej i SST. W czasie kontroli nalg zwréci szczegdla uwag; na
sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczré,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zedzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jak&i wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami okigonymi w pktach
2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentpopjektowej i SST.

Szczeg0la uwag; nalezy zwréci na:

a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,
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d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na probkach pobranychzl&ppartii

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pazdu®j z nowegazrddia, jednak nie rzadziej njeden raz na

1000ni. W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiagciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturalma, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierny, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) odwodnienia kadej warstwy,

b) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowaddi nie rzadziej i jeden
raz na 500mwarstwy,

¢) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

d) przestrzegania ograniagzekreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotycgch wbudowania gruntow w okresie
deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéo nasypu polega na skontrolowaniu zgdgnovartasici wskaznika

zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okr&glonymi w pktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4. Do bigej

kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], axzenie

modutdw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1[@98

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 5G0marstwy, w przypadku okékenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 1560warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zag;szczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow laboratoryjnych. Prawidtoiéo

zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna dypotwierdzona przez Inspektora

nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami dotyezymi

pochyler i dokladndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie wykonywanej

warstwy nasypu z szerodma wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, ofeamych w dokumentacji

projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00k0%.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8
9. PODSTAWA PLATOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— zakup i transport urobku z dokopu na miejsce whbatosy

-31- SSTWIOR



Utwardzenie terenu od ul. Niepodlegtosci do parku w Delcie Mtyndwki wraz z terenem przy garazach oraz remont
schodoéw (m. Barlinek)

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 04.00.00 PODBUDOWY

D - 04.01.01 Niwelacja terenu i wykonanie koryta profilowaniem
| zageszczeniem podiga

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonywaniem niwelacji koryta pod utwamieeterenu wraz z profilowaniem i zggczaniem
podiaza gruntowego.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii robét
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodlégitdo parku w Delcie Mtyndwki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schoddéw (m. Barlinek).

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D-00.00.00 Wymagania ogolne.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

2 MATERIALY
Nie wystpuja
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D- 00.00.00 Wymagania ogélne.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:
— koparko-tadowarka,

— walec wibracyjny lub piyty wibracyjne.
Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiineg6

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D- 0000%/ymagania ogolne.
5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&rEejsze przysfpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wylacznie za zgog Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie opazwyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae
odbywa sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny kywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposobkzzptowany
przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdwskpilek powinno umdiwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spit, a w szczegdlrdai jego moc naley
dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone boty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto moa
wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonamiesi by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powiniert byykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajjgitowej

i SST, tj. nasyp niekontrolowany odwieziony na aakti zutylizowany, humus wykorzystany na miejscu do
humusowania skarp poboczy w potrzebnejdioreszta humusu wywieziona na odkiad i zutylizowaProfilowanie i
zag:szczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacz®o
oczyszczeniu powierzchni pod naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty co najmnigj
5 cm wyzsze ni projektowane rgdne podidga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetlniony i wgstja zanizenia
poziomu w podtau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepulchné podiaze na gébokas¢
zaakceptowan przez Inspektora nadzoru, dowéedodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganyclgdizych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do
uzyskania wartii wskanikow zagszczenia, okrdonych w normie PN-S-02205. Do profilowania pagionaley
stosow& rowniarki. Sciety grunt powinien by wywieziony w miejsce wskazane przez Inspektorazoad
Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przyshpi¢c po jego zagszczaniu. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalna wart&* wskanika zagszczenia poda.

Minimalna wartag¢ |. :

1,00 dla podiaa pod chodnik i zjazd |

Wskaznik zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z norm j.w. Wilgotnds¢ gruntu podiéa podczas zagzczania
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zéé po wykonaniu
robét zwazanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to ip@m on zabezpiecZy podiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przegpbktora nadzoru. Jeli
wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwmbejnej warstwy meéna
przyshkpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszerdtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezldnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1Szerokdé¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ (mierzone co 20m) nie @ r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vecej
niz +10cm i -5¢cm.

6.2.2.R6wnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndici podtwne koryta i profilowanego podia (mierzone co 20m) nate mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnizi poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata. Nieréwndci nie mog, przekraczé
20mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padi@mierzone co 20m) powinny dygodne z dokumentacprojektowy
z toleranci = 0,5%.

6.2.4.Rzgdne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+lcm, -2cm.

6.2.5.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod#o okrélony wg BN-77/8931-12. Wilgotnié w czasie
zag:szczania naly bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podtéa powinna b¥ rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/@Mhagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego kor@@géine zasady odbioru robét
podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami Inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frkoryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rogpleamiem (humus),

zaladunek nasypu niekontrolowanego oraz nadmiarspadnego gruntu (humus) réodki transportowe
i odwiezienie na odktad i utylizagjub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podia,

zag:szczenie,

utrzymanie koryta lub podia.,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyh
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabowanego
mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania ogoélne dotygze wykonania
i odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamargagbilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodlé&gjtdo parku w Delcie Mtynowki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schoddéw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t asanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdmngtabilizowanych mechanicznie powinno¢hbkruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcésga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo miawiru
wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Rys. 12. Mieszanka niezwiazana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej
Krzywa uziarnienia kruszywa, okdlena wedtlug PN-EN 93-1 powinnaz migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 12.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

SSTWIOR -36-



Utwardzenie terenu od ul. Niepodlegtosci do parku w Delcie Mtynéwki wraz z terenem przy garazach oraz remont

schodow (m. Barlinek)

D1 WIUVK

1ososeid
ENZEYS A 1050 BM
- - - SUTRLIAS BW (€ e
¢IqBL U1 1T Sq 14 id T4 p-££6 NI 1A%
-Nd 8m -0Seqnid
BAMAZSTLDY JFeIZSY
1-£6 NH
“Nd 84 nusrurerzn
wk gkt
: 0T ID 0TvIO 0Z"IO ANVIO ANTLO ANTID 0 BmAZSII T cep
v 1L 0140 01320 ‘01D ANAZO ANLLO ANLLO 03UqoIp EAAZSTIY
PHISTUIETZN
o3amodiy
slouemafo],
1-£€6 NH
~Nd 8m yotupaigod
yoeNs eu
¢1qeL SLHTLO STHTLO S1/0T°LD ANCIO ANPLD ANCLO 08aqnuF emAzsnny (A %4
BIUSIWIEIZN
afbuersion
1 20tUeES 2U[03 0
SLYD SLYD SLYD £8¥o CR¥o SLYD 1-666 NI-Nd .
[ARCLAS 082D ‘0870 08%0 ‘€83 ‘CRID ) 08D S SIUSTUIEIZ)) 'Sy
‘02/08°9 ‘07/08°D 02/08°9 ‘C1/58%0 ‘$1/58°0 _0TI087D .
JUO[OMZOP 2{DNel] SDYISAZS A
1 TEL {1 mmsaz snjd Kmomeispod me1soz) 06 1¢9 S 6 TE€ 7T 91 "1 '8 96 ‘7 T 1 :6°0 €90 0 #FUSARIIZ| TY-1T
TI-TIN SUN-Ed | I OUY-€AM | I¥-THY SaA-THA
WA
(auwozkingo wIYPINI WagonI »
oSaaertIAzZaIm {au07Eqo 130Ip MNPZISIMEY fouozi1qo 1S0Ip UYOZI3LMRU eZ0olpo .
POOT-TVIET NI emfzenay [szomapesez Lmopngpod fezormowod Lmopagpod oZauozsdam HOMPSEIM | POOT ...N_“Nmﬁ
“Nd & hu.:n—s Z TUIZIIMEU NH-Nd
Op JUDISINPO - - M perzpzoy

12LMJSTEM M BIUEAO0S0ISEZ Op Yoiuozoeuzazid oLuezEImzoru YOULZSAUW OP BAAZSIILY J3GoM emefeuii

Amopngpod misiem 1 ezogpod obauozsdain op yoAuezeimzoju 3ouezsaiw op mAzsny 3aqom eiuebewfa

L eoljqe]

-5/-



Utwardzenie terenu od ul. Niepodlegtosci do parku w Delcie Mtyndwki wraz z terenem przy garazach oraz remont

schodéw (m. Barlinek)

?:,...Ntmdxks
ANM

Uean ENQH ym
AN M

ﬂl*b'“ﬁﬂ<&
ANM

ﬁh«! 9 ﬂmgﬁﬁ\s
AINM

(suneC VA
ANM

(asos O VM
AN

M) 6 oqre §

'L F1ZPZOI*100T9
-L601 NF-Nd

3m ssomipfeseN

24

BURMOFeT2(]

eueMmOreRiacy

etemorepia(J

BUBMOIELTR(]

BURMOIE2(]

BUBMOTIRP2(]

6 0qe § '/ Fe1zpzox
‘100T:9-L60T
NA-NJ 54 3501850

124

[1°19=L

ruBMmOXe{2(E

eUEMOTR S S

ruemOreRIqy

euemorea Yy

rUEMOIR[ 2 2%y

eueMOIEaTFy

[-L601 NH

-Nd 3 0Faqnig
BMAZSOD] SMIRIAIDG
'l psousodpo)

£s

6 1L

oyT

VI

{eaa

c.v.T.N

ams

ons.

yy

ZIU ezsZAm

21U BLIOT91RY
T-L601 NI-NJ
Sm SIUEIUGRIPZO]
'0 psousodp)

(4

YT-27

& Uedeiim S UDUUezsonU s o) ¢ ‘yoeloyel yokzoukps

{od eU eURPRQOIE JSOMIOFRIAM

sO1Ad 95ONEf

Ly

8 '1aeL

euBMGIZSC] k.

BUBMOIR]A .H

BUEMOIR YO um.

BURAOIRINACY k.

PURMLIREASC] uﬁ

RUBMOIRYO] :.\.

 WAuqoIp
armAzsnn] m (qQ

3 el

euLMOIeRIg .k.

BURMCIEDST uﬁ

CUT MO k.

et k.

BUBMQICT{3G .k.

JWAqns
QIMAZSTLY
m (e
1-£€6 NI-Nd 94
mgiid pso1memez

9y

L 19eL

m.__cm.U

£106 )

m._do.U

mZU

™

o)

€-€€6 NA-Nd 3m
wAqeE srmizsnny
M yoLuo[Fenjovz
SIITMONJED ULIBIZ
ZBIO YOAUEWIRE

qnj [suozsnryezid
yozIatmod

© USJBIZ IDSOLEMBZ
yofmonuasoid
srogoey

28 4

9 qEL

mmHM«

mmN.m. .

sspg

e

e

wrs

R EVacy)
eNTZERSM TosopEm
SUTRWASYeW (g qn]

-38-

SSTWIOR



Utwardzenie terenu od ul. Niepodlegtosci do parku w Delcie Mtynéwki wraz z terenem przy garazach oraz remont

schodow (m. Barlinek)

<.Hm.m.

{AMM.

<.._m.h

*lgg

<4m<.m_

weaoNpRd Vige

T-L60T

NA-Nd 3a ‘g-£9€1
N-Nd 82 mjezeq
BUZIOUOYS [071087,

L

Amoouoy qorka phzsioSod yosedow nse(d ¥ Op[zs "oumaIp Yel yoiyer ya£2qo fero yoAupez yeig

BIUSZOZSAZORWETZ,

A 4]

mosidozid yolugdrpo Sm eYSIMOpOIs Op MENSIS M Yohmpoyzs oueisqns yesg

£rLl

NA-Nd 3 a1zpom
M aurezozsndzol
DIUpeR[S

£F'9

npedzox yeig

npedzol Jeig

npedzo1 yeig

npedzor Yeig

npedzol yeryg

npedzoi yeig

T61'd 86611
“#PL1 NH-Nd
T uLlmoNemey
wAmosatdoy[atm
NZNZ M
Amezelez pedzoy]

eTY9

npedzol Jelq

npedzol yexg

npedzol yerg

npedzoi yerg

npedzol Yelg

npedzol yeig

1616 '8661°1
-pPLE NH-NJ
3a mAmofEMEY
wAmosatdoyara
REZnz

M AMOURTUIOZIY
pedzoy

2TT9

>o1 wivR

-59-

¥i 9EL

A

*A

A

A

A

A

£°61

FRIZPZO1 "3661:1
L1 NH-Nd

Sm o8ozotumores
ejz0z

10§039[qo0 P50FEIg

1'Tv9

¢l ‘198l

MZW

MZW

MZW

.mzm.

MZW

ﬁzm

[-#PL1 NA-Nd 54
TITeIS 501TBMEZ

BUMONFED)

£6

[4RECLAS

NGy

iNgyr

INGY

gy

MZMJ\

gy

[-FPLl

NH-Nd 5 srsemy]
m ourezozsndzol

Auezoretg

(A

(tloopery

PO [o§0UZ3[EZ




Utwardzenie terenu od ul. Niepodlegtosci do parku w Delcie Mtyndwki wraz z terenem przy garazach oraz remont

schodoéw (m. Barlinek)

‘psowiodpoozomu pizpameids £zorew ‘ouorugads 1s9f aw swweSewim Ap3 nyypedizid m

(erow

$ESYT sluriuqeIpzol eu logowodpo Sts soklnzrapiereys emAzsnry owuipal 31s ezozsndop 9y -y weyony yoLuozbraqo yoesolp vu yoAzompesez mopngpod amisrem o A
W/ 950§ ezoenfezid S1u SowezsIIuI M 9$0LEMEZ APS "WALUNIEM POJ MH
P'S°T 61T 16T T p'ze d 3m yokuzomresd yodmAzny gohuriqhm m prosaru is euurmod aouezseru s mopdd gsopremez euzoby

mostdezid yoduqdipo Sm gadupezozsndop wsonem vzoenjazid a1a yoduzsaidzagam FED
. : : ; 2MOYSIMOPOIS
TfoueIsqRs dsolremez £20 gepeq Azareu Yaimopedpo 1 gokuzomzs mAZSnDY Op MIUSISIIUPO M NBUPS( “0Sourelsuny eruszpoyood AU SUWIOLS perzpzoapod
emAZSNEY YORIPOIZ M 3nd31shm o1u fezodimzes DMT/G9L/9L ARy FUmALRIAP M YoAuo[sanio YoAuzoatdzagaru oumsqns 950zsy3imM H4o%0 SthaIst 0 yruzokez
AuemoIepap Auemorepiap AUemorep{op Agemorepisp AUBMOIEDY3D KueMmoIepiap Amoreuew pepg | o yuzokez
?Mﬁm-ﬁ ﬁ%*%.N& (s §Zd) (x252d) (sxCZof)
Ol n3uipisaL OF o TSunpooL OI 4 nBuyyioes OF F n8uIpkand : " - _
2 om2sny - Z pndZsnay - 2 pL2snay - z pmzsny - wa ﬂ%ﬂ.ﬁwﬁﬁ owﬁhomﬁ
81 "Iqel. " oI o4 014 ord] o - | et A PR IS gy
MUpBSO ATy - PMOPBSO GBS - [2MOPBSe Koy - J2MOEDSO KOS - 0ld - ] 4 f.ﬁm y BMATSND] [IDjeT] vU
b couorpigoszid | g couotnugosnid| g couommagosiid | pg rouospiqoozed P SIUODIGOI 9s0wIodpooZoI

1 snowSow Goys -

1 amowdny oy -

1 2houtSnn {oys -

1 oo 3vys -

i amowsTAn Kfosys -

-40-

SSTWIOR



Utwardzenie terenu od ul. Niepodlegtosci do parku w Delcie Mtynéwki wraz z terenem przy garazach oraz remont
schodoéw (m. Barlinek)

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchanicznie powinien wykazaie

mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamidmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywasie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatyeaterialdw powinien odbywa
sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podbudowa powinna lbyutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nakesprawdzt wzorem:

Dis (5 1)
d85
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®elziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie m@ by spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtoknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznacza esiz
warunku:

9o 1.2 2)

090
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@®n%iarn gruntu podi@, w milimetrach,
Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaea wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga st na geowtokninie

w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos@akceptowany przez
Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikoéw lublskppowinno umaliwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznid zapewnienia jednorodid nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna l&y od razu transportowana na miejsce wbudowania w $pksob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wymagania wobec mieszanki nieawanej do warstwy podbudowy podano w tablicy 6.
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5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruégo
zag:szczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbyziazona w sposdb zapewnigly oshagniecie wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacsiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw ddmygch
wysokaciowych. Rozpocgzie budowy kadej nas¢pnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru. Wilgotitomieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadavilgotnosci
optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdomieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastn,
mieszank naleey osuszy. Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedpowiadd
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie. zédi
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, gotawodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw wyniktych
Z niewtaciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoini’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji material®adania te powinny obejmowa
wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwosé bada
Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej| przy-padajca na jedno badanie fjn

Lp. Wyszczegolnienie bada
1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagiszczenie warstwy 10 prébek na 10000m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej parti krllirsuz;/;/vyilv;przy kalej zmianie

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkexzyapobierg w sposob
losowy, z rozteonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane
Inspektorowi nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj10% -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie badania
jest niemaliwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien
pltytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegniaz na 5000/ lub wedtug zaleaelnspektora nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modegtu
do pierwotnego modutu odksztalcemligjest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
E

IN

2,2

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich witdciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do bafla
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecfm Inspektora nadzoru.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agbli

Lp. | Wyszczeg6lnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokdé¢ podbudowy 2 razy na 100 m

2 | Réwnai¢ podiwzna w spos6éb cigly planografem albo co 20 mdata kadym pasie ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 2 razy na 100 m

4 | Spadki poprzeczné* 2 razy na 100 m

5 | Rzedne wysokéciowe co50m

6 | Uksztattowanie osi w planié* co50m

7

Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400/
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwoch przekrojach nazkia 200m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach nazde 200m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach
bez krawgznikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokgi warstwy wyej lezacej o co najmniej 25cm
lub o warté¢ wskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3.R6wna¢ podbudowy
Nieréwndici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tats.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachipoy by zgodne z dokumentacprojektovs,
+ 0,5%.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zalcm,
-2cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os podbudowy w planie nie nie by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £5cm.
6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio
Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi zgodny z podanym w tablicy,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byggodne z podanym w tablicy.

z tolerangi

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
krusz.ywa 0 Wskarnik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku Wy . kotem, mm mierzony plya o srednicy 30cm, MP4d
nie mniejszym z_ag;sz.cz_enla% od pierwszego od drugiego
Iy nie mniejszy ni
niz, % 152y 40kN SOkN obcizenia § obchzenia B
E 1,0 1,40 1,60 60 120
30 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazweksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajkosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalnezdk szeroké¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoi projektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom zejy lezacym,
to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszérpodbudow przez spulchnienie warstwy na pehgrubcé
do polowy szerokéi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtdrne zeggczenie.
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6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiednj giebokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materialesdgowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagiszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny kd3at wykonaniu tych robét nagi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelWsz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganej émmsci, zalecone przez Inspektora nadzoru. Koszty tyobatkowych robét poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zzemie nénosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot
przez Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@@magania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje gia zgodne z
dokumentagj projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugejewszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie podi@,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— zakup materiatow,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporgc metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai siarki metod bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iogowe. Badania

techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgaldo nawierzchni drogowychZwir

i mieszanka
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15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigeehnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utnoddksztatcenia nawierzchni podatnych
podiaza przez obeizenie piyh

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar&igiodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
32.WT-4 Mieszanki niezwizane — Warszawa 2010
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D - 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (SST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodlégtdo parku w Delcie Mlynéwki wraz z terenem przgratach
oraz remontem schodéw (m. Barlinek).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodlggjtdo parku w Delcie Mtynowki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schodéw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem podbudowy
z chudego betonu. Podbudpw chudego betonu wykonujegsizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoywasadnicz z chudego betonu.

1.4. Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogpkiel..5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cementy powszechnegozwku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontiki
wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutnycCEM 11 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM Naky

32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5].
Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,6
1 | Wytrzymaia¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75
4 | Stalg¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz: 10
Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu maktosowa:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nale stosowa wode
odpowiadaica wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez hatddboratoryjnych mazna stosowéwodochgowa
wodg pitna.
2.5. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu rmbgé stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczn,
— folie z tworzyw sztucznych,
- wiékniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinwykaza& sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— wytwérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzaniudej mieszanki betonowej. Wytwornia powinnac by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgmarantuace nastpujace tolerancje
dozowania, wyrzone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikduszywo +3%, cementt0,5%, woda
+2%. Inspektor nadzoru me dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,
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— przewanych zbiornikéw na wog

— ukladarek albo rowniarek do rozktadania chudej maeki betonowej,

— walcow wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,

— zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub rohatywalcéw wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudno daginych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport mieszanki chudego betonu powinien odibyakgzgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000/ymagania ogolne pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspedtio nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektor
nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki elgodbetonu oraz wyniki bafidaboratoryjnych poszczegoélnych
skladnikoéw i prébki materiatébw pobrane w obegriolnspektora nadzoru do wykonania bad@ntrolnych przez
Inspektora nadzoru.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze iléci cementu,

— doborze ildci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $uié& sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwkezy
graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. Zawaftoementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczal30 kg/m. Zawartéé wody powinna odpowiadawilgotncsci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:81[@8 (duzy cylinder, metoda II).

5.3. Wiaciwosci chudego betonu

Chudy beton powinien spettiavymagania okrdone w Tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtu
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-B-0625)
2 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-0628D
3 | Nasikliwosé, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-B-06250 [10]
4 | Mrozoodporné, zmniejszenie wytrzymadai, %, nie wecej niz: 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystapienia do robo6t

Podbudowa z chudego betonu nie powinna wykonywana, gdy temperatura powietrza jessra nk 5°C i wyzsza
niz 25°C oraz gdy podize jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podida

Podiaze pod podbudow z chudego betonu powinno dyprzygotowane zgodnie z wymaganiami ckvaymi
w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okrelonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejety wytwarza

w mieszarkach zapewnigjych cihgtos¢ produkcji i gwarantuyjcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Sktadniki
mieszanki chudego betonu powinny¢byozowane wagowo zgodnie z nar@N-S-96013:1997 [20]. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna liy od razu transportowana na miejsce wbudowania, @s@p zabezpieczony przed
segregaej i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z chudego betonu wykonuje i jednej warstwie o gru§oi od 10 do 20cm, po zasgczeniu. Gdy
wymagana jest wksza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy tma przysipi¢ po odbiorze jej przez Inspektora
nadzoru. Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé¢ jej zag;szczanie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl Zagszczanie naley
kontynuowd do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegozr®,98 maksymalnego zesgczenia okrdonego
wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-144888 [9], (duy cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno
by¢ zakaiczone przed rozpogziem czasu wiizania cementu. Wilgotsé mieszanki chudego betonu podczas
zag:szczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej wartei.
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5.8. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné bgtychmiast po zagzczeniu poddana péginaciji. Pie¢gnacja powinna hy

przeprowadzona wedtug jednego z apsjacych sposobow:

a) skropienie preparatem péginacyjnym posiadagym aprobat techniczm, w ilosci ustalonej w SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczddlia z tworzywa sztucznego, wona na zaktad co najmniej
30cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat

c) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.

Stosowanie innyclkirodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody Inspektora nadzoru. Nie male

dopuszczé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré do 10 dni piebnacji, a po tym czasie

ewentualny ruch budowlany me odbywa sig wytacznie za zgoglinspektora nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nagpnej warstwy, powinna f#ychroniona przed uszkodzeniamizdie
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, gotawpodbudow do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane peaezuch, na wlasny koszt. Wykonawca jest
zobowhzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziahv czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszcniegu i mréz. Wykonawca jest zobawany wstrzymé ruch budowlany
po okresie intensywnych opaddéw deszczieljevystipi mozliwo §¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania powiobhejmowa
wszystkie wtaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.3 ininiejszej SST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w Tablicy 5.

6.2.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazdej partii. Wigciwosci kruszywa
powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Cestotliwas¢ oraz zakres badei pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudegorhet

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne ilosci bada na dziennej| Maksymalna powierzchnia podbudowy
dzialce roboczej na jedno badanie
1 | Wihaciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kKalej zmianie kruszywa
2 | Wigciwosci wody dla kazdego watpliwegozrodia
3 | Wiaciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600m
5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2 600m
6 | Zagszczenie mieszanki chudego betonu 2 600m
7 | Gruba¢ podbudowy z chudego betonu 2 600m
8 | Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie
chudego betonu; po 7 dniach 3 prébki 400nf
po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkachtpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpokabchudego betonu i na zlecenie Inspektora nadzoru

6.2.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach atpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.2.4.Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wiasciwosci podane w Tablicy 2.

6.2.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada nalezy pobierd z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanieementu. Badanie nale
wykona zgodnie z norm PN-B-06714-15:1991 [11]. Krzywa uziarnienia miggdamineralnej powinna hyzgodna
z recepd.

6.2.6.Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna bgwna wilgotndci optymalnej, okrdonej w recepcie z tolerangj
+10%, -20% jej wartsi.
6.2.7.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu
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Mieszanka chudego betonu powinna lzag:szczana do agjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozrd,98
maksymalnego zagzczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie zalogrprota Proctora (metoda 1), wedtug PN-
B-04481:1988 [9].

6.2.8.Grubd¢ podbudowy z chudego betonu

Grubg¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@d podbudowy powinna ldy zgodna
z dokumentagj projektov z tolerancj + 1cm.

6.2.9.Wytrzymata¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @wednicy i wysokéci 16,0cm. Prébki do badaalezy
pobierg& z miejsc wybranych losowo, éwiezo roziazonej warstwie. Probki w ikzi 6 sztuk nalgy formowa i
przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki najebad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymadei nasciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.2.10.Nashkliwos¢ i mrozoodporné chudego betonu

Naskkliwosé¢ i mrozoodpornét okreila sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndPiN-B-06250:1988 [10].
6.3.1.Szeroké¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy powinna l#yzgodna z dokumentacprojektowa z toleranci +10cm,-5cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szeroké¢ podbudowy powinna kiywicksza o co najmniej 25cm od szerégiovarstwy na niej uktadanej
lub o warté¢ wskazan w dokumentacji projektowej.

6.3.2.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndici podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04
[23]. Nieréwndci poprzeczne podbudowy nale mierzy¢ 4-metrows tata. Nierobwndci podbudowy nie mag
przekraczd 9mm dla podbudowy zasadniczej.

6.3.3.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskiqy by¢ zgodne z dokumentacprojektovy z tolerancy = 0,5
%.

6.3.4.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny léyzgodne z dokumentacprojektows z toleranci +1cm,—2cm.
6.3.5.Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna byzgodna z dokumentacjprojektows z toleranci + 3cm dla autostrad i drog
ekspresowycht 5cm dla pozostatych drog.

6.3.6.Grubds¢ podbudowy

Grubda¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektowe z toleranci = 1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00/¢@agania ogoine pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmine.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00\@®nagania ogdélne pkt 8. Roboty uznaje sa zgodne
z dokumentagj projektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki poayhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i adzen pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
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— pielegnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozméezaytrzymataci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Anai®miczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmaezazasu wizania i statéci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaeztopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementu powszechnegayku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawzaé¢zynu. Metody bada Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatystdnie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zapraggdzynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania lafooye

10. PN-B-06250:1988 Beton zwyktly

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badabimaczanie skladu ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. BadaDimaczanie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. BadaDienaczanie rozpadelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywatuczne. Kruszywa 2z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dtmhéw i zapraw

19. PN-P-01715:1985 Wiékniny. Zestawienie wskkow technologicznych izytkowych oraz
metod bada

20. PN-5-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudoetaudego betonu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotnis&koRodbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
25.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001

26.WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchniodvpch. CZDP, Warszawa, 1984
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D - 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegementem

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania ogo6lne dotygeze wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padia kruszywa stabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST,

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwizanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodl&gtdo parku w Delcie Mtynéwki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schod6éw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganych z wykonaniem podbudowy i
ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem wg WT-5 Miekzzwihzane spoiwem hydraulicznym.
Kruszywa stabilizowane cementem molgy¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, poicmych i
ulepszonego podia wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i pétsztywnych [29].

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadmawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po oggnieciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment érej czsci naw. drogowej.

1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegdpbranych w optymalnych igiach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

1.4.3.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarzag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4.Pozostale okigenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement wg PN-EN 197-1, a zawa@dspoiwa nie powinna ldymniejsza ni 3% m/m.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem naig stosowad kruszywo naturalne lub sztuczne spelgiaj wymagania podane w normie
PN-EN 13242 oraz tablicy 1.1.
Tablica 1.1. Wymagania dla kruszyw przeznaczongc$tabilizacji cementem

Deklarewane kategorie lub wartodci Odniesiens
Wiadciwosé do PN-EM
B o | 132422004
w odniesienin do zastosowania kroszywa do warstwy:
) Ewigzane] warstwy ewlijzane] warstwy
Rozdzishpunkt w normie PN-EN | podbudowy pamocnicze] § prdbucbowy
13242 padiodn ulepszonego taemd niczef
wazysihbe lategorie ruchu | wsaysthle kategorie ruchu
(KR I-KR) (KR1-KR6}
4.1 Frakojeszestow gir # L4, 56,8, 10,2, 16, 22,45 31.5; 45,63, 90 Tald. 1

(zestnw podstawowy phis zestaw 1)
wiyalhie frukeje dozwolone | werystkie frakeje doswolone

4,31 Lziarnienis wg PM-EM O RO, GRO20, Tuld. 2
933-] G, i),
iy 75 7475

432 | Ogdlne grumice i GT-NR GT-ME Tall.?

tolerancie wEiarnkenia
krsszywa gubepo na
aitach podrednich wy

PM-EM 933-1
4313 Toleruncje typowego SR GTeMR Tall. <
uziambenia kraszywi GTNR GTyNE

drobmego i kruszyws o
cigglym uziamieniu wg
FM-EN 833-1

4.4 Kazlah krogeywa FI peltasense Fiyg Tkl 5.
prubego- maksymalig
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wartodci wakadniki
plaskodcl wg PHN-EN
933:3 )

Kosmtatt hruseyaa
prigbego. maksymaloc
warntodel wekadnikn
ksztaty wg PH-EN
0334 ¥}

L —

.

Tabd. &

4.5

Kalegoric
procentioieych
zawaitedel zlaren o
powiers, preekrsg el
lamanych oraz ziaren
callkowicie
rankrgglonych w
krugzywie grabym wg
FM-BM 933-5

Tahl. 7.

4.6

Fawariost pyldw | w
kruszywie gikbym wg
FM-EM 833-1

[F——

[y —

Tebl. &

4.6

Fawanloft pyldw® w
kruszywie drobnym Wi
PH-EM 9332

fd:‘l.lr-u-h:n

.ﬂdl-uum

Tabl. &

Tnkost pyldw

Brak wymagai

Brak wymagan

Odpormoié na
rogdyabnianie
bruszywn grabego wp
FH-EN 1097-2

LA sn

™

Tahl. 9

Oelpornodé na Scieranie
wg PM-ER 10471

MM

MR

Tahl. 11

Ggatosd wg PN-EN
17620010, rozdzial
T, & aloo 9

Dz klarowemn

Deklarowana

55

Mazighliwodt wg FMN-
EM 1007-6:2001,
poedziat 7, 8 albo 9

Deklarowana

Theklarcnanna

6.2

Siarccany
roepltzczalne w
kwngie wi PN-EN
1744-1

- Krerymo kam, A50,2
- Fukel kavalkowy
wielkapieeowy,: S 10

- Knaszy wo koam, :.'l.Slk‘l
- Paree] kawalkowy
wielkopiscowy. 51,0

Tabl. 12

63

Calkowila sawarlodé
siarks wg PN-EN [744-
i

- Kurnszywo kanSNE;
= Fugel kawalkowy
wielkopiscowy: §2

- Kruszywao kam. SMR;
- Fugel kavwalkowy
wlelkopiecowy: 52

Tabl. 13

641

Slladiiki wplyoaiges
na grybloft wigzania i
twardnicuia misszanek
rwigzanych
liydrnubizznic

deklarowana

ideklarowana

fd 21

Siatodl objgtodoi muzle
stolowniczegn wig PM-
EN I'744-1: 1998,
romdleiad 193

¥

¥y

Tabl. 14

6.4.2.2

Rozpad krzemianow y
w ko
wielkopiscowym
kil kovym wg FR-
EM 1744-1:1998,
pl20

Brak rozpadu

Brak rozpadu

G.4.2.3

Rozped felazawy w

Bruk roepadu

EBrak rogpadu
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Mieszanka 0/31,5
100 1do 100 0
90 881/ 10
85
g 80 5 / 20
E / E
'ag 70 / TO 30 E
g 61 2
N Q
@ 50 57 (]
E_ 50 7 50 ©
§ 40 40 48 60 'E'
S ah 2
g 30 10 N
e 1 As @
20 - - 80
/ /s
10 L 20
--—-l"""“"'l
_3._-—-—"'"--— t
0 -+ O o o o o= [T2] 100
g § 8§ 5 - v TR TZREyFEE
sito # mm

mElu wielkopiscowym
kowatkowym wg PN-
EM 1744-1: 1098,
JAEN:

643 | Skbadwiki Brak substancj szkodliwych | Brak subatanci szkodliwych
rogpuszezalne w dln Srodowiska wg dla drodowiska we
wodzie wg PMN-EN odrgbmyeh preepasiw odrghnych preepistw
1744-3

LR Zaniecaysicienia Brak ciat obeych takich jak | Brak cial oheych takich jak

drewne, szkled plasiik, drevena. szkio | plasik,
mogicyeh pogorszye wyrdly | moggoych poporszyd wyndb
kodieowy ke
7.2 Eporzel sloneczna R Sl
bazalty wg PM-EN
1367-3, wg PN-EN
10872

TA2 | Masigkliwodc wg PH- W,y 2 Wilgg2 Tal. 16
EM 10%7=6, roedzial ¥
{Fedhi kruszywo nie
apednl warunkn Wg?,

1o miledy shidad jepo
mraEdporiods we
e ES tablicy 1)

133 Mrozoodpormosé na - shaly nuggraowe | 4 Tabl. 18
kruszywe frakeji & 16 preolvatone: F4
wi PR-EM 1367-1 - ahatly aradwe: FID

{Badanie wykonywae r:_;‘;!ﬂ:" 2 recyklingn: F10
Iyiko w prezypadiu, gdy
nasighliwodt knuszyas
priekiwcin WAL
Litgeznik | Skizd mincralogiczny deklarowany deklarowany
C, pie.
C.34
Latgeznik | [=totne cechy Wiglezodé cubstancii niebezpiecznych chreflonyeh w
C, ph | drodowiskowe dyrektywic Rady TUTEVEWG zamwyczaj nic wystgpuje w
Cis Frdddiach kruszywa pochodzenia mineralnego, Jednak w
odniesienin do kroszyw szucznych | edpadowych nalesy
badat czy zawartodd substanci niebezpiecznyeh me
przekracza warloéci dopuszezalnych we odrgbnych
JrrEepisiw

*} Badaniem wrorcowym oznaczania kszialin kiuszywa grabegpo jest badonie wskagnika haskedei

**} Lgczon zowartadl pyiaw wmizszance gowinia sig miescid w wybranyeh keeywych gramcznych wi p.
1231,

*%2) Pod warankiem, gdy zawarioic w mieszance nie pekracza 30% min

Do stabilizacji cementem naig stosowa mieszank kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 zgodnie z rysunkiefin

Rys.1.1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5
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2.4. Woda
Woda powinna spetntawymagania zgodnie z PN-EN 1008.
2.5. Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2
Jeli w mieszance majby¢ zastosowanérodki przyépieszajce lub opéniajace wizanie, nalgy to uwzgkdni¢ przy
projektowaniu skladu mieszanki.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowej, wytrzymaité¢ kruszywa stabilizowanego
cementem powinna speldiswymagania okrdone w tablicy 1.4. lub 1.5

Tablica 1.4. Wymagania wobec mieszanelzaviych cementem do warstwy ulepszonego gedto

i s Wymagania .
L.p. Wiasciwosci KRI-KR2 | KRE-KR6 Uwagi
1 | Skiadniki
1.1 | Cement Wg PN-EN 197-1 Wg PN-EN 197-1
1.2 | Kruszywo tablica 1.1. tablica 1.1.
1.3 | Woda p. 2.4 p. 2.4
1.4 | Domieszki p.2.5 p.2.5
2 | Mieszanka
Uziarnienie — mieszanka CBGM
2.1 0/31,5mm rys1.1 rys1.1
2.2 | Minimalna zawartg cementu p.2.2 p.2.2
. . . Ustalenie na podstawie
2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu wg projektu PN-EN 13286-2
Wytrzymatas¢ nasciskanie — klasa Badanie wg PN-EN 13286-
2.4 wytrzymataici Rc wg PN-EN 14227-1 Klasa C 1,5/2,0 Klasa C 1,5/2,C 41 po 28 dniach piegnaciji

Tablica 1.5. Wymagania wobec mieszanelzaviych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

T Wymagania .
L.p. Wiasciwosci KR5-KR6G Uwagi
Sktadniki

1.1 | Cement Wg PN-EN 197-1

1.2 | Kruszywo tablica 1.1.

1.3 | Woda p. 2.4

1.4 | Domieszki p. 2.5

2 Mieszanka

2.1 | Uziarnienie — mieszanka CBGM 0/31,5n|1m rys 1.1

2.2 | Minimalna zawartd cementu p. 2.2

2.3 | Zawarté¢ wody wg projektu Ustalenie na podstawie PN-EN 5328
24 Wytrzymatai¢ nasciskanie — klasa Klasa C 5/6 (nie Badanie wg PN-EN 13286-41 po 28

' wytrzymataici Rc wg PN-EN 14227-1 wiecej niz 10MPa) dniach pietgnacji

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paaltetabilizowanego spoiwami powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiych w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
- zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatyalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévaic zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Transport wapna poevi odbywa sig
zgodnie z PN-B-30020 [12]. Transport popiotéw lathypowinien odbywé sie zgodnie z PN-S-96035 [18Fuzel
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wielkopiecowy granulowany nima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Mieszarktuszywowo-spoiwow mozna przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zanieczgsiem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmymier
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem i ry¢ wykonywana wtedy, gdy podite jest zamarzate i
podczas opadéw deszczu. Nie ugleozpoczyna stabilizacji kruszywa cementem,z@di prognozy meteorologiczne
wskazup na maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno lgyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowarmodbudowy i ulepszonego
podiaza powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny dystawione w osi drogi i w gdach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zagitowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczerikopalub
szpilek powinno umdiwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co
10m. Jeeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydemymi ma by uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawé na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty amide linie kravedzi
uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektovidfysoka¢ prowadnic powinna odpowiadlgrubdci warstwy
mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, wn$& niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione
stabilnie, w sposob wykluczaly ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszynytych do wykonania
warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie #eoprzekracza& wartdici podanych w tablicy 1.3. Zalecagsiaki dobor
mieszanki, aby speliwymagania wytrzymakeziowe okrdlone w p. 2, przy jak najmniejszej zawadtbcementu.

Tablica 1.3 Minimalna zawartd cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa [mm] Minimalmawartdé spoiwa [% m/m]

>8,0do 31,5 3

Zawarta¢ wody w mieszance powinna dykreslona na podstawie procedury projektowej wg metodyctdra i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw, z toleranej10%, -20%
jej wartaici. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapedigitrzymanie w czasie budowy wtawosci kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiangstakarymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki eghce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinn& lwyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz @bpsciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszhrkgklicznych nie powinien
by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszam@zostanie dozwolony przez Inspektora nadzorwstpnych
probach. W mieszarkach typuagiego pedkos¢ podawania materialdbw powinna dyustalona i na biaco
kontrolowana w taki sposob, aby zapefviednorodné¢ mieszanki. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiaéla
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci. Przed utaeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i
podiaze zwikzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna ¢byktadana przy pomocy uktadarek
lub réwniarek. Grub& ukfadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy
po zagszczeniu. Przed zagzczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkow
podiuznych i poprzecznych. Przyyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglavykorzystad prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowia profilu warstwy. Od #@ycia prowadnic m2na odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoruwigrofilowaniu naley
natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubosé warstwy

Orientacyjna grubi& poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kyusz stabilizowanego cementem nie
powinna przekracza 22cm (przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnejrelieprojektowana grubg warstwy
podbudowy jest wiksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy wykonywa w dwoch warstwach. Wszystkie warstwy
nalezy wykona weditug technologii mieszania w mieszarkach staagjoych.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementaley prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyn$®iT. Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego paiim
przekroju daszkowym powinno rozpaézsic od kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi
sie w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczomywinno rozpock sic od nizej
potozonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strory wyzej potazonej krawedzi.
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Pojawiajce st w czasie zagpzczania zawnenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy¢ natychmiast
naprawiane przez wymianmieszanki na pein gigbokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ngigorawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl. W przypadku technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacjeszagania i obrobki powierzchniowej mydzy¢ zakaczone przed
uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do maski. Zagszczanie naley kontynuow& do osagnigcia
wskaznika zagszczenia mieszanki olkilenego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od pugp w PN-S-96012
[17] i SST. Specjaklp uwag; nalery poswigci¢ zag;szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzen obcych. Wszelkie miejsca 4ne, rozsegregowane, ¢kane podczas
zagszczania lub w inny sposéb wadliwe, musly¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefrubacd,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzpmmnowne zagszczenie. Roboty tea svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci. Jesli
jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gutzawvykonaniem kolejnego pasa nglgionowy
krawedZz wykonanego pasa zuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w aoej i zagszczonej
mieszance, naky niezwlocznie obeaic pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod, naley wbudowa kolejny pas. W
podobny spos6b nalg wykona poprzecza spoire robocz na poiczeniu dziatlek roboczych. Od obcia pionowe;j
krawedzi w wykonanej mieszance e odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa,
a rozpocgciem wbudowaniaasiedniego pasa, nie przekracza 60 minutellev nizej potazonej warstwie wysipuja
spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30cm dla
spoiny podianej i 1m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piebgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstw piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefnaciji, zaproponowane przez Wykonawdnne materialy przeznaczone do pglacji mog by¢

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoraanadilie naley dopuszcz&zadnego ruchu pojazdow i maszyn po

podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tynasig ewentualny ruch technologiczny zmoodbywé si¢

wytacznie za zgodlinspektora nadzoru.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny by utrzymywane w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, gotawpodbudow lub
ulepszone podie® do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklgchiewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podtaza obciza Wykonawe robot. Wykonawca jest zoboaziany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy
lub ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéwaatierycznych, takich jak opady deszczu
i $niegu oraz mroz. Wykonawca jest zobgzény wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego patdVarstwa stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi powinna hy przykryta przed zimp warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed nigezgm
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposahkceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.KONTROLA JAOKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplt’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbBadania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstatwivyniki tych bada Inspektora nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy lub psionego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.

Tablica 6. Cestotliwai¢ badai i pomiaréw

Czestotliwosé¢ bada
Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia podbudowy lub

Lp. WyszczeQélnienie bada dziennej dzialce roboczej| ulepszonego podia przypadajca na jedno badani¢
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa

2 | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwelm 2 800n7

3 | Zag:szczenie warstwy

4 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego 3 400m
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Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszezegblnienie bada irionne] drialee rohocse] uiepsroncq podia reypadaga na jednd badanit
podiaza
5 | Wytrzymatd¢ nasciskanie
— 7i28dniowa przy stabilizacji cemente 6 probek 800nt
6 | Mrozoodpornéc ¥ przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
Badanie spoiwa:
7 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzkaj zmianie
8 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodta
9 | Badanie wisciwosci kruszywa dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszywa

1) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, waim i popiotami lotnymi
6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Probki do bad& nalezy pobier@& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa humty
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST doigyezh poszczegélnych rodzajow podbudow
i ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kyréwna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
Z tolerancy +10% -20% jej wartéci.

6.3.4.Zagzszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do osjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.5.Grubas¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubag¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5m od krazi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wtej niz + 1cm.

6.3.6.Wytrzymatci¢ nasciskanie

Badanie wytrzymaléci nasciskanie (System 1) natg przeprowaddi na prébkach walcowych przygotowanych matod
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzyistanetody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Wynik
wytrzymaltaici na sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdllnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.3.7.Mrozoodpornéé¢

Wskaznik mrozoodpornéci powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyyxh poszczegdinych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.3.8.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien élkéewmtasciwosci podane w SST dotygzych poszczegdlnych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego padto

6.3.9.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10.Badanie wtaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. W&wosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegdélnych rodzajéw podbudéw i ulepszomegtiaza.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy lub ulepszonego podia
stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Cestotliwg¢ oraz zakres bada i pomiardw wykonanej podbudowy Ilub ulepszonego topad
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ lrazna 100 m

2 | Rownai¢ podiuzna co 20m tag na kadym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 1raz na 100 m

4 | Spadki poprzeczné* lrazna 100 m

5 | Rzedne wysol_<éc|oyve _ 0 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié*

7 | Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podé w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 800 f
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podi

Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego pod nie mae r&ni¢ sig od szerokéci proj. 0 wicej niz +10cm, -5cm.

Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokai warstwy wyej lezacej o co

najmniej 25cm lub o warsé wskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy i ulepszonego podi

Nieréwndici podtwzne podbudowy i ulepszonego pozHonaley mierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z norm BN-

68/8931-04 [22]. Nieréwnimi poprzeczne podbudowy i ulepszonego poatoaley mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndici nie powinny przekracza

- 12mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdquiad

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padito

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padfmowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy

+0,5%.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi projektowanymi nie powinny

przekracza+1lcm, -2cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy i ulepszonego podéw planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz

+5cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podnie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o vécej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego poaaita-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padistwierdzi s§, ze odchylenia cech

geometrycznych przekraczajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatba¢ i ponownie

wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on

zaakceptowany przez Inspektora nadzoruelleszeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozhojest mniejsza od

szerokdci projektowanej o wicej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejy lezacym, to Wykonawca

powinien poszerzypodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pefjruba¢ do potowy szerokii

pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dogreszs¢ mieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Robety

Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona napranpodbudowy lub

ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugaid@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie

warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po

wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grugm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymaté¢ podbudowy i ulepszonego podé

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek d&dzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w SST dla poszczegdlnych rodzajéw

podbudéw i ulepszonego poda to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanaymieniona na now o

odpowiednich wtéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego peédi@ kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.

8.0DBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0M@@magania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje gia zgodne
z dokumentagj projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozyhe.
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9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mpodbudowy i ulepszonego podéo z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuoiyich w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,
- zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowaniesza@ki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprngvadnic oraz innych materiatléw i adzex pomocniczych,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj,

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiatyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkgi zanieczyszcze

organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai siarki metod bromowa
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12.  PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgaurwapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtaps podiae z gruntu stabilizowanego
cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutsoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hoawierzchni planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie afvska nanosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska aktywndci pucolanowej popiotow
lotnych z wegla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskia zagszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa mntgw stabilizowanych aktywnymi

10.2. Inne dokumenty

popiotami lotnymi.

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wslaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntGwzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - 1997.

30. WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym — Warszawa 2010
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D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D - 05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukogj

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagphtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i odbioru
robét zwazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowejonowej przy utwardzaniu terenu, nawierzchni na
schodach §cieku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii rob6t
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodléggjtdo parku w Delcie Mtynowki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schodéw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy utwaadiu terenu, nawierzchni na schodasétiéku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkgciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdthéd 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W projekcie przewidziano:

— na utwardzeniu terenu kostkoloru szarego i czerwonego o gr. 60mm,
— na schodach kostkoloru szarego o gr. 60mm,

— na utwardzeniu terenu kostkoloru szarego o gr. 80mm,

- $ciek z dwoch rgdow kostki koloru szarego o gr. 60mm,

- $ciek z trzech rzddw kostki koloru szarego o gr. 60mm,

— na utwardzeniu terenu kami@olny nieregularny.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukavgtalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zgvwnych
nawierzchniach, magych kontakt z sglodladzagcq w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymian
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm ¢ C Dlugas¢ szeroké¢ grubaé o sdzv d
zadeklarowanych wymiaré RoZm.ca pomedzy dwoma
oStk po-miarami grubépl, tej
grubcsci < 100 mm +2 +2 +3 iagmrf]‘nfomk" powinna tdy
>100 mm +3 +3 4 -
1.2 |Odchyiki ptaskéci i pofalowania C
(jesli maksymalne wymiary Maksymalna (w mm)
kostki > 300 mm), przy diugai wypukios¢ whistos¢
pomiarowe
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 15
2 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
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Zalacznik

normy Wymaganie

Lp. Cecha

2.1 Odporng¢ na zamraanie/ D
rozmraanie z udzialem soli
odladzajcych (w¢ klasy 3, zat.D)

Ubytek masy po badaniu: wagtosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

2.2 Wytrzymata¢ na rozcaganie F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy
przy roztupywani wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia
niszczcego mniejszego AR50 N/mm diugéci roztupania
2.3 [Trwalos¢ (ze wzgkdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataé) jesli spetnione
wytrzymatcse) Ssa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejava
2.4 Odpornd¢ nascieranie (wc GiH Pomi
Klas) 3 omiar wykonany na tarczy
0znaczenia H norm szerokiegciernej, wg zat. Bohmego, wg zat. H normy —
G normy — badanie badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mn¥5000 mn
2.5 |Odporngé¢ na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan#lu
poslizg/poslizgnigcie polerowana — zadawaigja odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadeklarow& minimalma jej
wartas¢ pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przydem
do badania tarcia)

3 |Aspekty wizualn

3.1 Wyglad J aygoérna powierzchnia kostki nie powinna igs i odpryskéw,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 [Tekstur: J akostki z powierzchnmi o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢byporéwnane 7
probla producenta, zatwierdzemprzez odbiore,

3.3 Zabarwenie (barwiona mae by c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia,
warstwascieralna lub caty spowodowane nieuniknionymi zmianami we §$eigvosciach
element surowcow i zmianach warunkéw twardnienia meusvazane za|

istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigbw atmosferycznychiwiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. ©entu, ktéry przy wypetieniu spoin zaprawementowo-
piaskovg nie mae odbarwié kostek). Zaleca sistosowaniesrodkoéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenkielaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kohledtglinowy (nie naley stosowa do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog pojawi sig na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicamygystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostknogs by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podiaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy zastosowé nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoavypod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku natugairepetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegawku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjack]
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBeegniego wbudowania po dostarczeniu na buggvowinno
odbywa& si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdmamiennymi. Cement w workach, co najmniej
trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, ima przechowywa do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podiku twardym i suchym, b) terminu trwadld, podanego przez producenta, w pomieszczeniach
0 szczelnym dachu §cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestadczony na paletach magazynuje si
razem z paletami, z dopuszczalmysokdgcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklagansstosy ptaskie o liczbie
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warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostany luzem przechowujeesiv magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdngo pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Do zagszczania nawierzchni z kostki naje
stosowé zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykiadzinelastomerow, chronace kostki przedscieraniem
i wykruszaniem nariy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe maghy¢ przewaone na paletach - dowolnynsiodkami transportowymi po agjnigciu
przez beton wytrzymadei nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramdu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniemg¢sii uszkodzeniem. Palety transportowe powinny¢ bgpinane tsmami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczaymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpadda.jednej palecie zalecagsi
uktadat do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitsood 1200kg
do 1700kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane dibiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w dwig do za- i roztadunku. Kruszywa mua przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynimmmateriatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@/ymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Podtae

Podiae gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami offoeymi w dokumentacji
projektowej i SST.

5.3. Podbudowa

Podiae gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami ofoeeymi w dokumentacji
projektowej i SST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek twmglch na zaprojektowano krawniki i obrzeza okralone
w SST D-08.00.00 Elementy ulic.

5.5. Podsypka

Na podsypk naley stosowd piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grudio
podsypki cementowo-piaskowe]j 1:3 wynosi 5cm poggagzeniu. Podsypka powinnadswilzona wod, zag:szczona
i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.6.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2gbwinny by zgodne z dokumentagj
projektows lub SST, a w przypadku braku wystarezgich ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostayaczzaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu wadad i
wytworni kostek, Inspektor nie polect Wykonawcy utgenie po 1 rh wskpnie wybranych kostek, wagznie na
podsypce piaskowej.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowekpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura utrzymujes s granicach
od OC do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).

5.6.3. Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej gréddoNa wickszym fragmencie
robét zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $6zne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywa recznie lub mechanicznie. Ukladanigczne zaleca si
wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikoyeh pod wzgiddem ksztattu lub wymagagych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni orazng@h wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kosgmdawvinni
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wykonywa’ przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zaecawykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukfadarka mogta przefozi palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagan
doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenani€ duzych odchylek wymiarowych i musi By
odpowiednio przygotowana przez producenta, tjzaha na palecie w odpowiedni wzér, bez delna potéwek i
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musichgiobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoit
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsmei by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupemiajprzerwy,
wyrabiap tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kramnikdw. Kostlke uktada st okoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety, ponievgo procesie ubijania podsypka zsrcza si. Powierzchnia kostek patonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazfi) powinna trwale wystawtaod 3 mm do 5 mm powsgj
powierzchni tych uramdzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek sciekowych gciekow). Do uzupetnienia
przestrzeni przy kraggznikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe wykazeniowe w postaci
tzw. potéwek i dziewdtek, majicych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku ety
ksztattek o nietypowych wymiarach, walprzestrzé uzupetnia s kostly cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami tmcymi (przycinarkami, szlifierkami z targztp.). Dzienm dziatke robocz nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zalecae stakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé wraz z podsypk

5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (pltytowej) z ostanz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolnoywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nelg prowadzé od krawdzi
powierzchni w kierunku jejsrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualneréwnaci
powierzchniowe mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (ngekpiete) naley wymienic na kostki cate.

5.6.5. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadiciennych kostek brukowych zaleca asby osie spoin porilzy dituzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osi drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegati prostego pomadzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg wypenic piaskiem, spetniagym
wymagania podanymi w niniejszej SST pkt. 2

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub opfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wadjlie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokieésp

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszecza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasamaprobaty
techniczne, certyfikaty zgodid, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigihyy

- wykona® badania wiciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdotedéne w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jateasi.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna dokumentagj projektows i odpowiednimi
SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brufolv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowgai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwnaici podtwne

Nieréwndici podtuzne nawierzchni mierzone tafco 10m) lub planografem zgodnie z narBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni (mierzone co 50m)immwby zgodne z dokumentacjprojektowy z tolerancy
+0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézelcm.
6.4.4.Szerokg¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni (mierzona co 50m) nie pear&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.
6.4.5.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki (mierzone co 100m) nie powinny przekedc:1,0cm.
6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zalgig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych
w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziey 1@ razy na zjgdzie i nie rzadziej i co 50m oraz w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju pmgmznego i wsglzie tam, gdzie zaleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00/@Mhagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwestki brukowej, kamienia
polnego nieregularnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00/@thagania ogolne pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki i obrzeza.
Zasady ich odbioruasokreslone w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej, kamiepidnego nieregularnegécieku obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
— zakup i dostarczenie materiatéw i sgrz,
— wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
— wypenienie spoin,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczice cementu
powszechnegozytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
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3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i zwizanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdiegowym (W okresie
przegciowym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowydwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane dawi@rzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spgemjf pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskan@rocesow
produkcji betonu
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D - 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D - 06.01.01 Utwardzenie terenu ptytami zurowymi.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPS, wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zga@anych
z utwardzeniem terenu pltytamitaowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati robét
drogowych zwazanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodléggjtdo parku w Delcie Mtynowki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schoddéw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z utwardzeniem terenu przez:
— zastosowanie elementéw prefabrykowanych wypetnibrpiaskiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgm, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie powierzchni terenu.

1.4.2.Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-00.00.00 i D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pauday SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy utwardzeniu terenwyloni niniejsz SST &:

- grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow,

— elementy prefabrykowane — plytyiaowe.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypolezgauzy¢ piaski grubogrednio lub drobnoziarniste, naturalne i
tamane, ktéry spetnia wymagania oltome w PN-S-02205 :1998.

2.5. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.7. Elementy prefabrykowane

W miejscach wskazanych w dokumentacji agldodatkowo umocikiskarp za pomaecptyt azurowych o wymiarach
40x60x8 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggavinien wykazéa sig mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek,

- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakoéw o ecznym prowadzeniu, wibratoréw samabigch, ptyt ubijagcych,

— ew. spretu do podwieszania i podgjania,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport gruntéw i materiatdw do nasypéw

Grunty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawadigniem.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
uszkodzeniami. Do transportu pma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Ukladanie elementdw prefabrykowanych

Do umocnienia skarp w miejscach wskazanych w dokuangi projektowej naley uzy¢ ptyty azurowe 40x60x8 cm.
Podiaze, na ktérym uktadaneeta elementy prefabrykowane, powinno ¢byag:szczone do wskaika I > 0,95.
Elementy prefabrykowane nale uktada z zachowaniem spadku podhego i radnych zgodnie z dokumentacj
projektova. Przestrzé wewnatrz plyty azurowej naley wypeinic ziemi urodzajm i obsia trawa.

5.3. Wypelnienie elementéw prefabrykowanych piaskia

Grubas¢ wypetnienia piaskiem elementoéw prefabrykatéw pawsinvynost ok. 8 cm. Uldom warstwe gruntu naley
zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- roéwndsci gérnej powierzchni umocnienia skarpyueami - na 50m dopuszczalny péwét mierzony tag 2 m - 1 cm,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni utwardzonego tergmmzez ulgenie elementéw prefabrykowanych oraz
wypetnienie piaskiem,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@dnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1rhumocnienia skarp przez uenie elementéw prefabrykowanych oraz obsypaniekigias
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- ulozenie prefabrykatow,

- wypehienie auréw piaskiem,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni drogowych. Piasek
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5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelignecyWymagania i metody batla
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechuagku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondimarolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotymée Wymagania i badania
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywa
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne materialy

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED®Bnsprojekt-Warszawa, 1979.
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D - 07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D - 07.06.02 Uradzenia zabezpieczajce ruch pieszych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgganych
z wykonaniem barier zabezpiecaajch ruch pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid rob6t
drogowych zwizanych z utwardzeniem terenu od ul. Niepodl&gtdo parku w Delcie Mtynéwki wraz z terenem przy
garaach oraz remontem schodoéw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z urgdzeniami
zabezpieczarymi ruch pieszych. W tym przypadku barier stalolyachronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Bariery - przegrody fizyczne oddziedag ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rdostgch.

1.4.2.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wdzen zabezpieczagych ruch pieszy, objych niniejsa

SST, sa:

- segmenty barier z ocynkowanych rur stalowych glomanych proszkowo na kolor wskazany przeziera.

- elementy paiczeniowe.

2.3. Stupki metalowe i elementy pakczeniowe

2.3.1. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw

Segmenty metalowe barier vma wykonywa z rur okaglych zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
lub wskazaniami liayniera.

2.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zapkoeanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggnig¢,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze sé w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dhugasciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniami; z dopzatna odchytka + 10 mm,

— dhugasciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diajdoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kade ckcie i z dopuszczalna odchytka dla catej dkajavielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prog powinny przekraczal,5 mm
na 1 m diugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pieemy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H-84019, PN-H-840@20ub inne normy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania ueglzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazsig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- szpadli.
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- srodkéw transportu materiatdw,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- przewdanych zbiornikéw do wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnej pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Segmenty stalowe barier przewodmiozna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku zatadowania na
srodek transportu wcej niz jednej partii segmentow néleje zabezpieczyprzed pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000@Vymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera ogrodzenia oraz zakres rob6t wykonywanydpbiednio na
placu budowy oraz robét przygotowawczych na zaplecz
Przed wykonywaniem robét nalewytyczy¢ lokalizacje ogrodze
Do podstawowych czynioi objetych niniejsza SST przy wykonywaniu w/w robot rate
- ustawienie stupkow,
- zamontowanie elementow,
— uporazdkowanie placu budowy.

5.3. Ustawienie ogrodzé&
Stupek naley przykreci¢ ocynkowanymgrubami do schodow.
5.4. Wykonanie spawanych zicz elementow

Ztacza spawane elementow giizeh zabezpieczagych ruch pieszych powinny odpowiadaymaganiom PN-M-
69011.

Wytrzymatai¢ zmgczeniowa spoin powinna wynésbd 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie pomyin
przekracza = 0,5 mm dla grubii spoiny do 6 mm i = 1,0 mm dla spoiny powey6 mm.

Dopuszczalne wymiary wad wagzach spawanych powinny spethiaymagania PN-M-69775.

5.5. Malowanie metalowych elementéw

Malowanie proszkowe natg wykona w specjalistycznych lakierniach posiagajch kabiny lakiernicze.

Lakiernia winna posiadaodpowiednie certyfikaty oraz spetimymagania odpowiednich norm.

Jezeli Inzynier zezwoli na malowanie innezrproszkowe to mugzby¢ spetnione porsze wymagania przy czym,
malowanie musi bywykonywane w lakierni.

Zaleca sie przeprowadzanalowanie przy zalecanej temperaturze powietrzasodo 26C; nie naley malowa
pedzlem lub watkiem w temperaturze paaji +5°C, jak rownie malowa metoda natryskowa w temperaturze geji
+15°C. Segmenty ogrodzenalezry malowa& w warunkach warsztatowych lub w hali produkcyjne;.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ogroéze

z powierzchni stali nafsy usury¢ bardzo starannie pyt, kurz, piee, ttuszcz, rdze, zgorzeline, ewentualniesstar
tuszczca sig farbg i inne zabrudzenia zmniejszag przyczepng farby do podtaa; poprzez zmywanie, usuwanie przy
uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznycteriatowsciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lub
przy zastosowaniu innycodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PNFFB52 ,

do malowania mma stosowafarby og6lnego stosowania przeznaczone do ubyglungrznego, dobrej jakai, z
nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éakiprzeciwkorozyjne), farby nawierzchniowe (ngkidaty, emalie,
wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itpfaa rozcienczalniki zalecone przez producenta stasej farby.
Malowanie mana przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub metoda natryskowsstgetami elektrycznymi,
urzadzeniami kompresorowymi itp.).

z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawéargiowa, przy czym kala
nastpna warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschriciu farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053 .

Nalezy zwrac& uwag; na dokladne pokrycie farba miejsc stykania siplsiumetalowego z betonem fundamentu,
ze wzgtdu na najszybsze niszczenie sie farby w tych maejsc pojawianie sie rdzawych zaciekdw sygnaliey¢h
korozje stupka.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenia o jakéi

(atesty) oraz wykortabadania materiatéw przeznaczonych do wykonaniétrioprzedstawd ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie zmaganiami okrédonymi w pkt 2.3.
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6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tobo

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawgwiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania ugdzeh zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbada:

a) zgodné¢ wykonania urzdzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

C) poprawné¢ ustawienia segmentéw,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wdzenia zabezpieczaiego ruch pieszych, barier ochronnych jest m (metr)
Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej diugiei urzadzenia zabezpieczajego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyagze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m barier ochronnych obejmuje:

— prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier orazstawu segmentéw,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementoweibachronnych,

- zainstalowanie pomalowanych barier wraz z stugkam

— doprowadzenie terenu wzdtlwykonanych barier do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikaapkiieslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoinach bezwodnych
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u6yktad Swymagania i ocena zgodnosci

6. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane magoogoélnego zastosowania

7. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione cemabhne na zimno ogélnego przeznaczenia

8. PN-H-82200 Cynk

9. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy6szonej zyytratosci. Gatunki

10. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wy6sa&pgci ogolnego przeznaczenia. Gatunki

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowan#.natrury

13. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahaweglania. Gatunki

14. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

15. PN-H-93200-02 Walcéwka i prety stalowe okragécowane na goraco. Walcowka i prety ogélnego
zastosowania. Wymiary

16. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownorammnie

17. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowac@wane na goraco

18. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieR2y 2

19. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

20. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowpnigierzchni stali, staliwa i 6eliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

21. PN-H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena proygahia powierzchni stali, staliwa i 6eliwa do
malowania

22. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanieskarkcji stalowych. Ogélne wytyczne

23. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w kaksfach spawanych. Podziat i wymagania
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24. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc ztaczy spayeh. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

25. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowgplnego przeznaczenia

26. PN-M-84542 t ancuchy techniczne ogniwowe. Wynmigyabadania

27. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podio6y stalowycted nakladaniem farb i podobnych produktéw. Stepni
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiegao podto6y stalowych oraz

podto6y stalowych po catkowitym usunieciu wczesnigipo6onych powtok

28. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnioreezimno. Wymiary

29. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powlokiatizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i 6eliwnych. Wymagania i baida

30. PN-B-13051 Szkio ptaskie zbrojone

10.2. Inne dokumenty

31. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tonzasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczanst
ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transpo@ospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Moni
Polski Nr 16, poz. 120).
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D - 08.00.00 ELEMENTY DROGOWE
D - 08.01.01 Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyere wykonania i odbioru robét zgaanych
z ustawieniem krawznikow betonowych wraz z wykonaniem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
zwigzanych zutwardzeniem terenu od ul. Niepodlegtodo parku w Delcie Miynowki wraz z terenem przyrgiach
oraz remontem schoddfm. Barlinek)

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rol zwiazanych z wykonaniem i odbiore
ustawienia krawznikéw betonowych na tawach betonowy

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy —prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenigigrzchni znajdujcych sé na tym
samym poziomie lub na #aych poziomacl

1.4.2. Wymiar nominalny —wymiar kraweznika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzecywisty w okre&lonych granicach dopuszczalnych odchy

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjau
podanymi w SST 030.00.00 ,Wymagania og6lne”[1] pkt 1

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST [-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robé

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs

Materiaty do wykonania robét powinny bggodni z ustaleniami dokumentacji projektowej lub S

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na tawach mma stosowéanastpujace materiaty
— krawezniki betonowe,

piasek ngodsypk i do zapraw

cement do podsypki i do zapr:

- wodk,

materiaty dowvykonania tawy

2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania wobec kraimikow
Krawezniki betonowe powinien kiyprodukowane z jednego rodzaju beti
W projekcie przewidziano nagtujace typy krawgznikow:

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu diogoweg
c -
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Wymiary kraweznikdw zastosowanych w projekc

Typ Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | b h c d r
. 15 min. 3 min. 12
Uliczny 100 20 30 max. 7 max. 15 1.0
Drogowy 100 10,12 25 - - 1,0
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Trapezowy 100 | 15/21 | 30 - | i | -

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kratmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sva w warunkach
kontaktu z sal odladzagcqg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zaicznik | Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyatkiem promienia:
nominalnych, z dokladrgcia do - dla powierzchni: = 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C

ptaskaci i prostoliniowdci, dla
diugdsci pomiarowej

300 mm +1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/mi, przy czym
rozmraanie z udzialem sol kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymatai¢, MPa wynik, MPa
1 3,5 >28
2 5,0 >4,0
E 6,0 >4.,8
2.3 | Trwala¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatos¢ (wytrzymalac) jesli
wytrzymatasé spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawaneermalnej
konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, wg Bohmego,
odporngci zat. G normy — badanie wg zat. H normy —
podstawowe badanie alternatywne
1 Nie okrela si Nie okréla sk
E <23mm < 20000 mn¥5000 mm
2 <20 mm < 18000 mn¥5000 mrd
2.5 | Odporné na pglizg/ a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byla szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawaigia odporné,

b)jesli wyj atkowo wymaga s podania wart€ci odporndci na
paslizg/poslizgnigcie — naley zadeklarowé& minimalrg jej wartasé
pomierzon wg zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na palizg/paslizgniecie w normalnych
warunkach aytkowania krawznika jest zada-walaga przez caty
okres uytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy
na znacznej g&ci nie zostato odstonie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J aypowierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie
Sa Uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J &arwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno lgyporéwnane z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc

c)réznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane nieuniknionym
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Lp. Cecha Zajcznik Wymagania

zmianami wtdciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie suwazane za istotne

W przypadku zastosowiskraweznikdw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kraumikow naley
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp. Kravezniki betonowe natey uktada z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianyehymiarach: grub& 2,5cm, szerokd 5¢cm, diugéci min. 5cm
wiekszej od szerokmi kraneznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoai do zapraw naley stosowé mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10hexetu 32,5 spetniagego wymagania PN-
EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Skladowanie kyuea,
nie przeznaczonego do bezpainiego wbudowania po dostarczeniu na buglgrowinno odbywé si¢ na podiau
réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zaddeczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zarésm
z innymi materialami kamiennymi. Przechowywanie eatn powinno b§ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spdiaaveznikéw

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinga goico, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [k .
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nej [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe uktada
nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Kraggniki powinny by¢

zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warshie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusaymwazna przewoz
dowolnymsérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yniin
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinnyZabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpmeed
rozpyleniem. Mas zalewow, nalery pakow@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkiyvsa
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemlinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob4t obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy i ustawienie kragnikdw,

3. wypetnienie spoin i roboty wykmzeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwdkaza Inspektora nadzoru:
— ustali lokalizacj robot,
— ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiEiowych,
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— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.

— ustal¢ materialy niezbdne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowitcego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzedinieniem
w szerok@éci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wghik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod daw
powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2 tawa betonowa

tawg betonowy zwykta w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich agalstosowa
szalowanie. Lawbetonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowa co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag, zalewowv.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustafgowinno wynosi od 10 do 12cm, a w przypadkach wikpwych
(np. ze wzgidu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6cm lub zgkiszone do 16cm. Zewtrznasciana
krawgznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana piaskienzwirem, tluczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbitymn.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na fawie betonowej wykonujegsi na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 5cm po zagszczeniu.

5.5.4.Wypehianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigawikéw zapraw cementowo-piaskoav
stosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny keamikow przed zalaniem zapraw
nalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperaturwigaiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalezy zalewa co 50m bitumiczg mas zalewows nad szczelig
dylatacyjm fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i SST. Do robdt wykaczeniowych naliey
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldg’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigihyy

— ew. wykong& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteddéne w pkt. 2
(tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewgtrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jpieagi. Sprawdzenie

wygladu zewnrtrznego krawznikbw nalery przeprowadzi na podstawie ogllizin elementu przez pomiar i ogen

uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy Staleniami

PN-EN 1340 [5]. Badania pozostatych materiatéw etamych przy ustawianiu krasnikow betonowych powinny

obejmowd witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkt. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szeralowykopu
wynosi+ 2cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt. 5.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podhznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
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Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1cm na kade 100m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdéte 100m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzagsprzez przyléenie w dwoch punktach, na 4de 100m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczalcm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mee przekracza + 2cm na kade 100m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1cm na kade
100m ustawionego kraymika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasilcm
na kade 100m ustawionego krawunika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na 4de 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry, powierzchm kraweznika i przytazong tata nie
moze przekraczalcm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 m. Spoiny mugzy¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokaos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@6nagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0Q0\¥magania ogdélne” [1] pkt 8. Roboty uznajee si
za wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy i podsypki.

Odbiér tych robét powinien ldy zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-00.00.00 ,Wgarda ogélne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne’dk{ 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1m krawnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podie,

— zakup i dostarczenie materiatow i sgtg,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdivymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
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— roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu
powszechnegozytku
3. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrg

4. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.
Piasek

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

10. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D - 08.0%.01 Betonowe obrzga chodnikowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbior
robot zwizanych zustawieniem betonowego obyzaechodnikowegt

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
zZwigzanych zutwardzeniem terenu od ul. Niepodlegitodo parku w Delci Mtyndéwki wraz z terenem przy garach
oraz remontem schodéw (m. Barline

1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reacji robét
drogowych zwazanych autwardzeniemerenu od ul. Niepodlegtoi do parku w Delcie Mtynéwki wraz z terenem pi
garaach oraz remontem schod6éw (m. Barlin

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniazaj jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjar
podanymi w SST 030.00.00 Wymagania ogoélne pkt :

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST-00.00.00 Wymagania ogéine pk
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST [-00.00.00 Wymagania
ogolne.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom B-80/6775-04/04 [9] i BN-80/67783/01 [8]
— zwir lub piasek do wykonania ta
— cement wg PN-BE9701 [7]
— piasek do zapraw wg PR-06711 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe — klasyfikacja
W projekcie przyjto obrzee wysokit - Owl. 8lub 10*30*100cm gatunek G1
2.4. Betonowe obrzge chodnikowe— wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowycl
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, niast wymiary podano w tablicy

~

Rysunek obrzea chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzera 1 b h r
Oowl 100 8 30 2

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obez
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow oby

Rodzaj wymiar Dopuszczalna odchytkemm
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia ol

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarti€fawgdzie
elementow powinny biyrowne i proste Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawazi elementow ni
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia diprze

Rodzaj wad i uszkodse Dop. wielka¢ wad i uszkodage
Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia ograniczajcych pozostate powierzchnie:
krawedzi i narazy liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4 Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe ob¢ze chodnikowe nalgy uklad& z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@®,5cm, szerok& 5cm, diugéé minimum 5cm wiksza nk szerokéc¢
obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymaganiiegikt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaldgici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Obrzen powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 Krawgzniki betonowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@/ymagania ogolne.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podsypka

Podiae pod ustawienie obrza stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o gitibwarstwy 5 cm po zagzczeniu.
Podsypk wykonuje st przez zasypanie koryta piaskiem z cementem ladgiszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid na wykonanym podtau w miejscu i zedwiattem (odlegtécia gérnej
powierzchni obrzeza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaojektowej. Zewatrznasciana
obrzeza bedzie obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnjemarmie ubitym. Spoiny nie powinny przekratza
szerokdci 1cm. Spoiny naley oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrglcbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogokiesp
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialtéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrze/ chodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkdadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 8mRry diugdci i
gfebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1mm, zgodnie

z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztakeymiaréw elementdw naky przeprowadzi z doktadnécia do
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1mm przy uyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nartach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z dokfadriwia do 1mm. Badania pozostatych materiatdw powinnyjmbaac wszystkie witaciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakgmienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost = 2cm na kade 100m dtugé&ci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1cm na kade 100m dtugéci obrzeta,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny

na peta gltebokasié.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00/¢@agania ogolne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metriey.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0%/@thagania ogélne. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugejewszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine.
Cena wykonania 1m betonowego oli@ehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatdw,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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D - 1000.00INNE ROBOTY
D - 10.02.01Schody z betonowej kostki brukowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem schodéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiparobét
zwiagzanych zutwardzeniem terenu od ul. Niepodlegtodo parku w Delcie Mlynéwki wraz z terenem przgratach
oraz remontem schodéw (m. Barlinek).

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rol zwigzanych z wykonaniem i odbiore
wykonania schodow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umldwiajaca, za pomat stopni, komunikacyjne powazanie rG@nych
poziomdéw w spos6b dostosowany do warunkéw ruchsepige

1.4.2. Bieg - wydzielona cz$¢ schodow skladafa s¢ co najmniej z dwodch nagiujacych po sobie stopni
jednakowych wysokiiach i odpowiednich szerokdach wytkowych, stanowica pohiczenie komunikacyjne di
dwadch ré@nych poziomow.

1.4.3.Szeroké¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wypasaego w balustrady- szerokd¢ mierzona wswietle
wewretrznych kravedzi balustrad.

1.4.4.Stopier - zasadniczy elemesthoddw, na ktérym wspierastopa przy pokonywaniu tdych pozioméw
1.4.5.Stopnica plyta stanowica poziomy, nény dla stopy #ytkowania, element stopn

1.4.6.Podnéek -gb6rna widoczna ptaszczyzna stopn

1.4.7.Czolo - przednia eg¢ stopniawidoczna przy wchodzeniu po schodi

1.4.8.Podstopnica ptyta stanowica pionowy element stopnia, usytuowany pod steg

1.4.9.Nosek -cz¢$¢ stopnia wysunita przed lico podstopnicy lub uformowana w czotgsta, w jego gornej gZci.
1.4.10.Podstopié - czgs¢ czota stopnia pod noskiemgdaca widoczi pionows ptaszczyza podstopnicy

1.4.11. Policzek - boczna g&¢ stopnia.

Podnézek
Nosek / _Stopnica

Czoto L, Z J

Podstoplen’ J
N\, Podstopnica
—_
Czesci sktadowe stopni ilustruje porsizy szkic
Policzek

1.4.12.Spocznik pozioma ptaszczyzna przedzieleq lub kaczaca begi.

1.4.13. Balustrada -pionowa przegroda w formigcianki petnej lub zurowej, o konstrukcji i wysoki
zabezpieczapej przed upadkiem ze schodéw, zamocowana w stoipnia belce spocznikowej albo w spocznike
zakaiczona gé porecza.
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1.4.14.Pozostate kreslenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST D-00.00.00 i 032.00.01 pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST [-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robo:

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs

Materiaty do wykonania robét powinny bggodni z ustaleniami dokumentacji projektowej lub S

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy wykonywaniu schodéwozna stosowéanastpujace materiahy
— oporniki betonowe 10x25,

— betonowa kostka brukowa koloru szarego 60

— dyble ze stali A-llIN 0 10 mm

— beton C 12/15 wg PN 20¢-1 [3].

2.2.3.0porniki betonowe

2.23.1. Wymagania wobec opornik
Oporniki betonowe powinien lyprodukowane z jednego rodzaju bett
W projekcie przewidzno nasipujace typ opornik:

ht

—
T 1
H

I
14

b ln

Wymiary opornikbwzastosowanych w projekc

Wymiary opornikow, cm

| b h c d r

100 10 25 - - 1,0

2.2.3.2. Wymagania techniczne wolopornikéw
Wymagania techniczne stawiaopornikom betonowym okéa PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawion tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec oporn betonowego, ustalone w FEN 1340 [5] do stosowania w warunkach konte
z sol odladzagcq w warunkach mro:

Lp. Cecha | Zakcznik | Wymaganii
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugasé: = 1%,> 4 mm i< 10 mn
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienie
nominalnych, z dokladrcia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm
milimetra - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mn
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowgci, dla
dtugacsci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczn
2.1 | Odpornéé na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
rozmraanie z udzialem so kazdy pojedynczy wynik < 1,%g/nm?
odladzajcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczr Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymaltai¢, MPe wynik, MPa
1 3,5 >28
2 5,0 > 4,0
E 6,0 >4,8
2.3 | Trwalé¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatae) jesli
wytrzymataé spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawaneermalnej
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Lp. Cecha Zajcznik

Wymagania

konserwacji

2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH
Klasa

odporngci

Odporrig przy pomiarze na tarczy

szerokiejsciernej, wg
zal. G normy — badanie
podstawowe

Bdhmego,
wg zat. H normy —
badanie alternatywne

1

4

Nie okr&la sk
<23 mm
<20 mm

Nie okrela sk
< 20000 mry5000 mni
< 18000 mn¥5000 mni

25 d)jesli gérna powierzchnia opornika nie byta szlifowarab/
polerowana — zadawal@ja odpornéc,

e)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadeklarowé& minimalra jej wartcsé
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia),

f) trwalos¢ odporndci na pdlizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach aytkowania opornika jest zada-wajep przez caty
okres uytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy
na znacznej g&ci nie zostato odstonie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

Odpornéc na pglizg/
paslizgniecie

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J d)powierzchnia opornika nie powinna rigys i odpryskow,
e)nie dopuszcza sirozwarstwié w opornikach dwuwarstwowych

f) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J d)porniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent powinjen
okresli¢ rodzaj tekstury,

e)tekstura powinna liyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

f) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie

Sa Uuwazane za istotne

3.3 tharwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

e)zabarwienie powinno léyporéwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc

f) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionym
zmianami wtdciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania

betonu, nie suwazane za istotne

Zabarwienie J

2.2.3.3. Sktadowanie opornikéw

Oporniki betonowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajow,
ksztatltéow, cech fizycznych i mechanicznych, widlkip wygladu itp. Oporniki betonowe nalg uklada z
zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianyebymiarach: grubgt 2,5cm, szeroki@ 5cm, dlugéci min. 5cm
wigkszej od szerokwi opornika.

2.2.4.Betonowa kostka brukowa

Wymagania dotycxce betonowej kostki brukowej podano w SST D-05.83,Rawierzchnia z betonowej kostki
brukowej” pkt 2.

2.2.5.Beton

Nalezy stosowa beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [kf]
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:

— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandanej [1] pkt 4.
4.2, Transport opornikow

Oporniki betonowe magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi. Oporniki betonowe uktadelezy na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Oporniki powinny &yabezpieczone
przed przemieszczenient Siuszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.3. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe magoy¢ przewaone na paletach - dowolnymiiodkami transportowymi po aginigciu
przez beton wytrzymasoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tnam$u powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniemg¢sii uszkodzeniem. Palety transportowe powinny¢ bgpinane t&mami stalowymi
lub plastikowymi, zabezpieczgjymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdla.jednej palecie zalecaesi
uktada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wgitsood 1200kg
do 1700kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane dibiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposaonym w dwig do za- i roztadunku. Kruszywa mta przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gnimmmaterialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QVymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Wykonanie schodéw powinno &ygodne z dokumentacprojektowa

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i SST. Do rob6t wykaczeniowych nalis
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robot do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldé’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materialdw wykonane przez dostawithyy

— ew. wykong& witasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedtne w pkt. 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne opornikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do piesgi. Sprawdzenie

wygladu zewrtrznego opornikbw naky przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogen

uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy Staleniami

PN-EN 1340 [5]. Badania pozostatych materialéw @temych przy ustawianiu opornikéw betonowych powinn

obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Kontrola prawidtowdci wykonania schodéw

Kontrola wykonania schodéw z betonowych kostek bwajch i opornikéw polega na sprawdzeniu ich zgadna
dokumentagj projektovs - na podstawie oglizin i pomiarow.

6.3.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni schodéw

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brufolv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagijprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 SST D-05.03.23 ,Nawuténia z
betonowej kostki brukowej”.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania wylewki betonowej
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru badaetartu C 12/15 zgodne z wymaganiami normy PN-EN 2(&}

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@fnagania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) dla wykonanej nawierzchni z metwej kostki brukowej, th(metr
szacienny) dla wykonanej wylewki z betonu, m (metra distawionego opornika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0Q\@magania ogélne” [1] pkt 8. Roboty uznajeg si
za wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST | wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie wylewki pod schody z betonu C 12/15

Odbiér tych robét powinien ldy zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-00.00.00 ,Wgarda ogdélne” [1]

oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”dkq{ 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwylewki z betonu C 12/15:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie deskowania,

- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wbudowanie mieszanki i zagzczenie,

— pielegnacj; betonu,

- rozebranie deskowania,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena ustawienia 1 m opornika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podim,

— zakup i dostarczenie materiatéw i sgrg

— ustawienie opornikdw z wypetieniem spoin i zalamiezczelin wedtug wymagadokumentacji projektowej,

SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),

— zakup i dostarczenie materiatéw i sgrg,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysice, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameatht tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementu
powszechnegozytku
3. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodna

4. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurghe do nawierzchni drogowych.
Piasek
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8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wynmégametody bada

11. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezganych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwi®gowym (W
okresie przégciowym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdw Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kyw® tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa enitne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spe@xyh pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamej
procesow produkcji betonu

10.3. Inne dokumenty

10. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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