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TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

Przedmiar robót

Gmina Barlinek

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont budynku Laskówko 6

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

7.63*6.40+10.26*6.7+10.86*7.70+10.26*6.60+3.43*7.60 m2 294.980
RAZEM 294.980

2
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1 r-g

RAZEM 0.000
3

d.1
KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m (dotyczy ko-
minów na strychu)

kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

294.98 m2 294.980
RAZEM 294.980

5
d.1

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

294.98 m2 294.980
RAZEM 294.980

6
d.1

NNRNKB
202 1618-01

(z.V) Zakładanie i zdejmowanie Ŝurawików na pomoście szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

NNRNKB
202 1618-02

(z.V) ogrodzenie stanowiska (płotki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych m

12.36+20.42 m 32.780
RAZEM 32.780

8
d.1

NNRNKB
202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z
desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do bu-
dynków

m2 rzu-
tu

(1.80*2.50)*3 m2 rzu-
tu

13.500

RAZEM 13.500
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
9

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.2

KNR 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach,bie-
gach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2

m2

2.80*1.78+1.44*1.17 m2 6.669
RAZEM 6.669

11
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

2.93*2.45+1.52*2.40+3.30*2.00+(3.30+3.92)*2.18 m2 33.166
RAZEM 33.166

12
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3

1.35*1.87*0.15 m3 0.379
RAZEM 0.379

13
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15
cm (schody zejściowe do piwnicy)

m3

3.13*1.11*0.25 m3 0.869
RAZEM 0.869

14
d.2

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

2.76*3 m 8.280
RAZEM 8.280

15
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych o grub.ponad 15 cm m3

2.85*0.15 m3 0.428
RAZEM 0.428

16
d.2

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeŜnicy o pow. do 1 m2 ze ścian drewnianych (dotyczy lukarn) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.2

KNR 4-01
0711-14

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i
spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.44*1.17 m2 1.685
RAZEM 1.685

18
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na
ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2
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2.93*2.45+1.52*2.40+3.30*2.00+(3.30+3.92)*2.18 m2 33.166

RAZEM 33.166
19

d.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

((1.00*1.00)*2)*0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500

3 ROBOTY CIESIELSKO - DEKARSKIE
20

d.3
KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

21
d.3

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

22
d.3

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

23
d.3

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

24
d.3

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

(9.10*8.50)*2+((5.70*8.10)/2)*4+((5.28*9.10)/2)*4 m2 343.136
RAZEM 343.136

25
d.3

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy cynkowej nie nadającej się do uŜyt-
ku

m2

((2.15*1.62)*0.5)+(2.15*1.62)+(1.25*1.28) m2 6.825
RAZEM 6.825

26
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

[0.35*2.12+((0.23+0.165)*2)*2.00]*2+(0.30*1.44+(1.50*(0.23+0.165)*2)) m2 6.261
RAZEM 6.261

27
d.3

KNR 4-01
0419-03

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.3

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

2.18*0.41*5.74+(0.78*0.42*3.70+0.79*0.42*5.74) m3 8.247
RAZEM 8.247

30
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

(0.80*0.30)*4+(2.18*0.30)*2+(0.79*0.30)*2+0.23*1.88+2.93*0.25+(5.08*0.185)*
2+2.24*0.285+2.88*0.285

m2 7.246

RAZEM 7.246
31

d.3
KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do uŜytku m

2.88+1.50+2.93+5.08*2+10.66*2+17.89*2 m 74.570
RAZEM 74.570

32
d.3

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

5.05+9.00*4+5.50 m 46.550
RAZEM 46.550

33
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.(kominy murowa-
ne z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 od podłogi strychu do kalenicy dachu).

m3

2.18*0.41*4.68+(0.78*0.42*4.68+0.79*0.42*4.68) m3 7.269
RAZEM 7.269

34
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. z cegły klinkiero-
wej kl. 150 pełnej ponad dachem

m3

2.18*0.41*1.00+(0.78*0.42*1.00+0.79*0.42*1.00) m3 1.553
RAZEM 1.553

35
d.3

KNR 4-01
0322-02 -
analogia

Obsadzenie dzrzwiczek wycierowych w kominach. szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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36

d.3
kalkulacja
własna

Przygotowanie opini kominarskiej. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach ( kominy na
strychu).

m2

((2.18+0.41)*2)*4.68+((0.79+0.78+0.42)*2)*4.68 m2 42.869
RAZEM 42.869

38
d.3

KNR 2-02
1505-01-
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków kominów na strychu.
Krotność = 0.5

m2

((2.18+0.41)*2)*4.68+((0.79+0.78+0.42)*2)*4.68 m2 42.869
RAZEM 42.869

39
d.3

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona m2

((2.18*0.41*2)*1.00)+((1.52+0.42)*2)*1.00 m2 5.668
RAZEM 5.668

40
d.3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej (dotyczy bocznych luŜnych ścianek lukarny)

m2

((0.93*0.97)/2)*2 m2 0.902
RAZEM 0.902

41
d.3

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty o przekroju 10 x 10 cm m

1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000

42
d.3

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupek lukarny m

0.99 m 0.990
RAZEM 0.990

43
d.3

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania  z desek o grub. 25 mm na styk m2

1.62*2.15 m2 3.483
RAZEM 3.483

44
d.3

KNR 2-02
0507-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku m2

((1.62*0.205)*2+2.15*0.225)*2+((1.25*0.205)*2+1.28*0.225) m2 3.096
RAZEM 3.096

45
d.3

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2

[0.35*2.12+((0.23+0.165)*2)*2.00]*2+(0.30*1.44+(1.50*(0.23+0.165)*2)) m2 6.261
RAZEM 6.261

46
d.3

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m2

[(10.66+17.89)*2+3.40*2+6.00+2.88+1.50+2.83+4.96*2]*0.225 m2 19.582
RAZEM 19.582

47
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

[1.60+2.00*2+2.00*6+2.30*2+1.40+2.00+2.88+1.90+2.88+5.10*2+2.58*2+
0.71*2+1.87*2+0.71*2]*0.30

m2 16.560

RAZEM 16.560
48

d.3
KNR-W 2-02
0509-02

Pokrycie dachów blachą z cynku gr. 0.60 mm; m2

(1.62*2.15)*2+(1.25*1.28) m2 8.566
RAZEM 8.566

49
d.3

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

50
d.3

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

343.14+30.20+5.51+6.20 m2 385.050
RAZEM 385.050

51
d.3

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

343.14+30.20+5.51+6.20-41 m2 344.050
RAZEM 344.050

52
d.3

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

343.1+5.51+6.20 m2 354.810
RAZEM 354.810

53
d.3

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceram.w koronkę m2

343.14 m2 343.140
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RAZEM 343.140

54
d.3

NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - dwukrotnie m2

4.96*5.10 m2 25.296
RAZEM 25.296

55
d.3

NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną m2

4.96*5.10 m2 25.296
RAZEM 25.296

56
d.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

(10.66+17.89)*2+3.40*2+6.00+2.88+1.50+2.83+4.96*2 m 87.030
RAZEM 87.030

57
d.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

5.05+9.00*4+5.50+1.00+4.80+2.50*2 m 57.350
RAZEM 57.350

58
d.3

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.(nadbicie deski
wiatrowej z powodu docieplenia łuku pod rynnami)

m3

(10.26*2+17.49*2)*0.07*0.025 m3 0.097
RAZEM 0.097

59
d.3

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi (pomalowanie dwukrotne desek wiatrowych)

m2

(10.26*2+17.49*2)*(0.23+0.025) m2 14.153
RAZEM 14.153

60
d.3

Wycena in-
dywidualna

Jednokrotna impregnacja konstrukcji dachu metodą opryskiwania środkiem -
Fobos M-4.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 ROBOTY STOLARSKIE I POSADZKOWE
61

d.4
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów z uzupełnieniem białych podłóg z desek podłogowych o
grub. 32 mm

m2

105.87 m2 105.870
RAZEM 105.870

62
d.4

KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice szt.

5+9 szt. 14.000
RAZEM 14.000

63
d.4

KNR-W 4-01
0425-06

Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

64
d.4

Wycena in-
dywidualna

Naprawa balustrady drewnianej poprzez jej wzmocnienia z usztywnieniem. m

2.60 m 2.600
RAZEM 2.600

65
d.4

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

2.80*1.78 m2 4.984
RAZEM 4.984

66
d.4

KNR 2-02
2006-04 -
analogia

Przymocowanie płyty wiórowej OSB do deskowania stropu zejścia do piwnic. m2

2.80*1.78 m2 4.984
RAZEM 4.984

67
d.4

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

1.46*2.76 m2 4.030
RAZEM 4.030

68
d.4

KNR 2-02
1110-02

Podłoga z desek struganych gr.32mm m2

5.53*1.46 m2 8.074
RAZEM 8.074

69
d.4

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie starej wykładziny m2

1.45*5.11+5.60*0.74+1.83*1.50+1.00*1.20 m2 15.499
RAZEM 15.499

70
d.4

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
winyleum

m2

1.45*5.11+5.60*0.74+1.83*1.50+1.00*1.20 m2 15.499
RAZEM 15.499

71
d.4

KNR 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m
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1.45*2+5.11+5.60+0.74+1.83+1.50+1.00+1.20 m 19.880

RAZEM 19.880
5 ROBOTY MALARSKIE Ł ĄCZNIKA

72
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

(5.11+1.00+1.44)*1.45 m2 10.948
RAZEM 10.948

73
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

((5.11+1.00)*2+1.44)*2.18+(1.44*2.18)-(0.38*1.46+0.90*2.03+0.94*2.00) m2 28.656
RAZEM 28.656

74
d.5

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2

(1.14*2.80-0.94*2.00)+1.44*1.17 m2 2.997
RAZEM 2.997

6 ROBOTY DOCIEPLENIOWE BUDYNKU I Ł ĄCZNIKA.
75

d.6
KNR 0-17
2608-01-
analogia

Przygotowanie podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-ściany przewi-
dziane do ocieplenia.

m2

[10.26*6.67+1.23*6.58+5.40*5.0+10.86*7.92+10.26*7.00+3.43*7.68+5.10*
1.45+1.50*0.50+7.63*6.50]-(54.82+1.48*2.64+0.90*2.25+1.04*2.10)

m2 282.505

RAZEM 282.505
76

d.6
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  - powierzchnie pionowe m2

282.51 m2 282.510
RAZEM 282.510

77
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  - powierzchnie poziome m2

0.35*(10.26*2+17.49*2) m2 19.425
RAZEM 19.425

78
d.6

KNR 0-33
0105-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do
podłoŜa w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

282.51 m2 282.510
RAZEM 282.510

79
d.6

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki (dotyczy łuku pod  rynną)

m2

((17.49+10.26)*2)*0.40 m2 22.200
RAZEM 22.200

80
d.6

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do pod-
łoŜa w technologii STO Therm Classic lub równowaŜnej wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie-ościeŜa

m2

[((2.27*2)+1.41)*5+((1.62*2)+1.08)+((1.73*2)+0.55)+((1.55*2)+0.95)+((1.62*2)+
1.09)+((1.60*2)+0.70)+((1.53*2)+1.00)+((1.42*2)+1.20)*2+((0.61*2)+0.45)+
((1.63*2)+1.17)*4+((1.62*2)+1.09)*6+((2.64*2)+1.48)+((2.25*2)+0.90)+((2.10*2)
+1.04)]*0.38

m2 47.603

RAZEM 47.603
81

d.6
KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

((2.27*2)+1.41)*5+((1.62*2)+1.08)+((1.73*2)+0.55)+((1.55*2)+0.95)+((1.62*2)+
1.09)+((1.60*2)+0.70)+((1.53*2)+1.00)+((1.42*2)+1.20)*2+((0.61*2)+0.45)+
((1.63*2)+1.17)*4+((1.62*2)+1.09)*6+((2.64*2)+1.48)+((2.25*2)+0.90)+((2.10*2)
+1.04)+7.00*4+7.70*9+2.40+((1.87*2)+0.80)

m 229.510

RAZEM 229.510
82

d.6
KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt.

282.51*6+22.20*5 szt. 1806.060
RAZEM 1806.060

83
d.6

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagroŜonego uderzeniem m2

(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+10.26+3.43+5.05)*2.00 m2 116.240
RAZEM 116.240

84
d.6

KNR 4-01
0312-05

Wykonanie spadków pod parapety m

1.51*5+1.18+0.65*3+1.05+1.19*4+0.80*2+1.10+1.30*2+0.55+1.27*4+1.19*4+
1.19*2

m 34.560

RAZEM 34.560
7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

85
d.7

KNR 0-19
0930-01

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.4 m2 z obrobieniem ościeŜy na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń zaprawą.

m2

0.45*0.61 m2 0.275
RAZEM 0.275
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Przedmiar robót

Gmina Barlinek

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86

d.7
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2,0m2. z obrobieniem ościeŜy na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń zaprawą.

m2

1.62*1.08+(1.62*1.09)*4 m2 8.813
RAZEM 8.813

87
d.7

KNR 0-19
0930-04

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po-
nad 1.0 m2 z obrobieniem ościeŜy na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń zapra-
wą.

m2

(1.73*0.55)*3+(1.60*0.70)*2 m2 5.095
RAZEM 5.095

88
d.7

KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z obrobieniem na zewnątrz i wewnatrz po-
mieszczeń zaprawą.

m2

1.62*1.08+(1.62*1.09)*4+1.53*1.00+(1.42*1.20)*2+(1.63*1.17)*4+(1.62*1.09)*
4+(1.62*1.09)*2

m2 31.974

RAZEM 31.974
89

d.7
KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obrobieniem na zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczeń zaprawą.

m2

2.27*1.41+(2.27*1.41)*4 m2 16.004
RAZEM 16.004

90
d.7

wycena in-
dywidualna

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na PCV z obróbką obsadzenia. m2

1.50*2.78+1.41*2.10+0.90*2.10+0.80*2.03+0.86*0.90 m2 11.419
RAZEM 11.419

91
d.7

KNR 2-02
0507-02 -
analogia

MontaŜ podokienników kpl. z blachy alucynk o szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

[1.25*43+1.55*8+1.15*8+1.15*4+1.08]*0.39 m2 31.602
RAZEM 31.602

92
d.7

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z
cegieł

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

8 ROBOTY ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM FUNDAMENTÓW BUDYNKU Z Ł ĄCZNIKIEM.
93

d.8
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

[(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+11.50+3.43+5.05)*1.50]*1.50 m3 133.560
RAZEM 133.560

94
d.8

KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złoŜe-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za kaŜde dalsze 0.5m głębok.(dodatko-
wo 0,25m)
Krotność = 0.5

m3

[(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+11.50+3.43+5.05)*1.50]*1.50 m3 133.560
RAZEM 133.560

95
d.8

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+11.50+3.43+5.05)*1.75 m2 103.880
RAZEM 103.880

96
d.8

KNR 4-01
0714-04

Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły. m2

(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+11.50+3.43+5.05)*1.75 m2 103.880
RAZEM 103.880

97
d.8

KNR 0-33
0101-01

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" lub równorzędne - przyklejenie
płyt styropianowych o grub. 5 cm (roboty wykonywane ręczne)

m2

103.88 m2 103.880
RAZEM 103.880

98
d.8

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" lub równorzędne - szpachlo-
wanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane
ręczne)

m2

103.88 m2 103.880
RAZEM 103.880

99
d.8

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+11.50+3.43+5.05)*1.75 m2 103.880
RAZEM 103.880

100
d.8

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

103.80 m2 103.800
RAZEM 103.800

101
d.8

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

[(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+11.15+3.45+5.05)*1.50]*1.75 m3 154.954
RAZEM 154.954
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Przedmiar robót

Gmina Barlinek

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
102
d.8

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

[(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+11.15+3.45+5.05)*1.50]*1.75 m3 154.954
RAZEM 154.954

9 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
103
d.9

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
dotyczy istniejących opasek

m3

[(5.05+3.43)*0.50]*0.12 m3 0.509
RAZEM 0.509

104
d.9

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

1.05*7.00+4.00*1.20+2.60 m2 14.750
RAZEM 14.750

105
d.9

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (dotyczy
obudów okiennek piwnicznych)

m2

[((0.90*2)+0.97)*0.70]*2+((0.90*2)+0.97)*1.10 m2 6.925
RAZEM 6.925

106
d.9

KNR 2-02
0218-02

Schody betonowe proste z betonu B-20 (Zejście do piwnic) m2

3.13*1.11 m2 3.474
RAZEM 3.474

107
d.9

KNR 2-02
1101-01 -
analogia

Wykonanie po dociepleniu ścian piwnicznych w ziemi podkładu betonowego z
betonu B-15 pod obudowę okienka piwnicznego znajdującego przy ścianie bu-
dynku Laskowo nr 6 od strony budynku Laskowo nr 5.

m3

1.00*1.00*0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

108
d.9

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

((0.90*2)+0.97)*0.86 m2 2.382
RAZEM 2.382

109
d.9

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.(cegła klinkie-
rowa pełna kl. 250)

m2

((0.90*2)+0.97)*0.24 m2 0.665
RAZEM 0.665

110
d.9

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona m2

0.665 m2 0.665
RAZEM 0.665

111
d.9

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

2.38 m2 2.380
RAZEM 2.380

112
d.9

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

2.38 m2 2.380
RAZEM 2.380

113
d.9

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

2.38 m2 2.380
RAZEM 2.380

114
d.9

KNR 2-02
1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o pow.elem.do 1
m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.9

Wycena in-
dywidualna

Wykonanie w szczycie budynku po zamurowaniu otworów okiennych nawiewu
do piwnic z rur i kształtek PCV o średnicy 110 mm.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

116
d.9

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.III-IV głebok. 20 cm

m2

1.87*5.05+5.13*1.05-(0.90*0.97) m2 13.957
RAZEM 13.957

117
d.9

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

(5.05-1.05)+5.13+1.05 m 10.180
RAZEM 10.180

118
d.9

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. m2

1.87*5.05+5.13*1.05-(0.90*0.97) m2 13.957
RAZEM 13.957

119
d.9

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst-
wy po zagęszcz.

m2

1.87*5.05+5.13*1.05-(0.90*0.97) m2 13.957
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RAZEM 13.957

120
d.9

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za kaŜdy dalszy
1 cm grub.warstwy po zagęszcz.(dodatkowo 2 cm)
Krotność = 2

m2

1.87*5.05+5.13*1.05-(0.90*0.97) m2 13.957
RAZEM 13.957

121
d.9

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm  - 21-50 elementów/m2

m2

1.87*5.05+5.13*1.05-(0.90*0.97) m2 13.957
RAZEM 13.957

122
d.9

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie
grub. 2 cm na podłoŜu gruntowym przy budynku

m2

(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+11.15+3.45+5.05)*0.50 m2 29.515
RAZEM 29.515

123
d.9

KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie schodów prostych z betonu monolitycznego m3

0.68*1.50*0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020

10 ROBOTY ZDUŃSKIE
124

d.10
Wycena in-
dywidualna

Przebudowa trzonu kuchennego z wymianą podkowy, drzwiczek,płyt Ŝeliwnych
i obramowania kuchni w lokalu nr 7 budynku nr 6.

m3

1.08*0.82*0.73+((0.76+0.97)*0.54)*0.09 m3 0.731
RAZEM 0.731

11 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
125

d.11
KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

[11.35+2.21+6.29+1.46+1.60]+[2.21+2.26+5.62+5.14+5.62+3.96+5.78+3.26+
4.73+6.00]+45.60

m 113.090

RAZEM 113.090
126

d.11
KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

11 otw. 11.000
RAZEM 11.000

127
d.11

KNR 5-08
0209-06

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe) układa-
ny w tynku (przewód od tablicy licznikowej do zabezpieczenia znajdującego się
na ścianie przy drzwiach wejściowych do mieszkania)

m

11.35+2.21+6.29+1.46+1.60 m 22.910
RAZEM 22.910

128
d.11

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do 7.5mm2 (podłoŜe nie-beton.) układa-
ny w tynku ( dotyczy gniazd wtyczkowych)

m

2.21+2.26+5.62+5.14+5.62+3.96+5.78+3.26+4.73+6.00 m 44.580
RAZEM 44.580

129
d.11

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do 7.5mm2 (podłoŜe nie-beton.) układa-
ny w tynku ( dotyczy oświetlenia mieszkania)

m

113.09-(44.58+22.91) m 45.600
RAZEM 45.600

130
d.11

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

113.09 m 113.090
RAZEM 113.090

131
d.11

KNR 4-03
0402-01

Wymiana puszek pt. uniwersalnych z tworzyw sztucznych o średnicy 70 mm -
przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów
(dotyczy oświwtlenia wmieszkaniu nr 6)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

132
d.11

KNR 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5
mm2 - 1 odgałęzienie

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

133
d.11

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

134
d.11

KNR 4-03
0302-02

Wymiana podstaw bezpiecznikowych 3 bieg. o natęŜeniu prądu do 200 A szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.11

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

136
d.11

KNR 5-08
0309-01

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach
szczękowych z podłączeniem

szt.

9 szt. 9.000
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RAZEM 9.000

137
d.11

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
12 INSTALACJA ODGROMOWA

138
d.12

Wycena in-
dywidualna

Rozbiórka instalacji odgromowej budynku i ponowny montaŜ instalacji w trak-
cie wykonywania robót, instalacja odgromowa pionowa na ścianach budynku
schowana w rurkach PCW pod dociepleniem budynku.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ STROPU BETONOWEGO
139

d.13
KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

2.85 m2 2.850
RAZEM 2.850

140
d.13

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m2

2.85 m2 2.850
RAZEM 2.850

141
d.13

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa grub. 10 cm

m2

2.85 m2 2.850
RAZEM 2.850

142
d.13

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - kaŜda nast.warstwa

m2

2.85 m2 2.850
RAZEM 2.850

14 ROBOTY TRANSPORTOWE ZWIĄZANE Z WYWIEZIENIEM MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH I OPŁA TĄ ZA PRZYJĘCIE
NA SKŁADOWISKU ODPADÓW.

143
d.14

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki jak : gruz ceglany, betonowy i
pochodzący ze skucia tynków jak i z rozbiórki dachówki samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km

m3

0.38+0.869+0.428+8.247+0.60+6.00 m3 16.524
RAZEM 16.524

144
d.14

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy nast. 1 km
- dodatkowo 30 km
Krotność = 30

m3

0.38+0.869+0.428+8.247+0.60+6.00 m3 16.524
RAZEM 16.524

145
d.14

analiza in-
dywidualna

Utylizacja gruzu z cegły, betonu i tynku. m3

16.52 m3 16.520
RAZEM 16.520

15 INFORMACJA
146

d.15
Uwaga : wszystki materiał blaszany pochodzący z rozbiórki naleŜy przekazać
Zleceniodawcy.

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000
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Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont budynku Laskówko 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar = 7.63*6.40+10.26*6.7+10.86*7.70+
10.26*6.60+3.43*7.60 = 294.980m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 106.1928 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0061m2/m2
m2 1.7994 0.000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002m2/m2

m2 0.0590 0.000 0.00

4* Bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0.00011m3/m2

m3 0.0324 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr. 25mm,kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.0383 0.000 0.00

6* Deski iglaste obrzynane gr. 25mm,kl.III
0.00018m3/m2

m3 0.0531 0.000 0.00

7* Haki do muru
0.012kg/m2

kg 3.5398 0.000 0.00

8* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 2.6548 0.000 0.00

9* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0009kg/m2

kg 0.2655 0.000 0.00

10
*

maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0311m2/m2

m2 9.1739 0.000 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12

*
Rusztowania ramowe
0.1021m-g/m2

m-g 30.1175 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:31,32,43,56,57,58,59,75,76,77,78,79,80,
81,82)

-- S --
1* czas pracy rusztowania

962.576589/(0.95*5)=202.6477m-g
m-g 202.6477 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
3

d.1
KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wys.do 4 m (dotyczy kominów na
strychu)
obmiar = 4kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

4.6r-g/kol.
r-g 18.4000 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe długie

0.07m2/kol.
m2 0.2800 0.000 0.00

3* płyty pomostowe krótkie
0.02m2/kol.

m2 0.0800 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.007m3/kol.

m3 0.0280 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.002m3/kol.

m3 0.0080 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* rusztowania ramowe warszawskie

1.3m-g/kol.
m-g 5.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar = 294.98m2

m2

-- R --

- 12 -
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Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.032r-g/m2

r-g 9.4394 0.000 0.00

-- M --
2* siatka

0.14m2/m2
m2 41.2972 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNNR 2 1506-
01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m
obmiar = 294.98m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.004r-g/m2
r-g 1.1799 0.000 0.00

-- M --
2* rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zwód pionowy)

0.0006m/m2
m 0.1770 0.000 0.00

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-
wodów
0.0003szt/m2

szt 0.0885 0.000 0.00

4* bednarka ocynkowana 20x3mm
0.0002kg/m2

kg 0.0590 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os

0.0017m-g/m2
m-g 0.5015 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

NNRNKB 202
1618-01

(z.V) Zakładanie i zdejmowanie Ŝurawików na
pomoście
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.38r-g/szt.
r-g 1.5200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

NNRNKB 202
1618-02

(z.V) ogrodzenie stanowiska (płotki) z umiesz-
czeniem tablic ostrzegawczych
obmiar = 12.36+20.42 = 32.780m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 3.9336 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

NNRNKB 202
1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o kons-
trukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte
płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad
wejściami do budynków
obmiar = (1.80*2.50)*3 = 13.500m2 rzutu

m2

rzutu

-- R --
1* robocizna

1.36r-g/m2 rzutu
r-g 18.3600 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II

0.008m3/m2 rzutu
m3 0.1080 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.III
0.001m3/m2 rzutu

m3 0.0135 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.005m3/m2 rzutu

m3 0.0675 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.25kg/m2 rzutu

kg 3.3750 0.000 0.00

6* płyty pilśniowe porowate zwykłe
1.03m2/m2 rzutu

m2 13.9050 0.000 0.00

7* środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe
0.1kg/m2 rzutu

kg 1.3500 0.000 0.00

8* gwoździe papowe zwykłe
0.05kg/m2 rzutu

kg 0.6750 0.000 0.00

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* folia polietylenowa szeroka (6 m) grub. 0.2 mm
1.3m2/m2 rzutu

m2 17.5500 0.000 0.00

10
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11

*
środek transportowy
0.01m-g/m2 rzutu

m-g 0.1350 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
9

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 5.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na
stropach płaskich,belkach,biegach i spoczni-
kach schodów. o pow.odbicia do 5 m2
obmiar = 2.80*1.78+1.44*1.17 = 6.669m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/m2
r-g 3.0677 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2
obmiar = 2.93*2.45+1.52*2.40+3.30*2.00+
(3.30+3.92)*2.18 = 33.166m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 10.9448 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grub.do 15 cm
obmiar = 1.35*1.87*0.15 = 0.379m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 5.2340 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grub.ponad 15 cm (schody zej-
ściowe do piwnicy)
obmiar = 3.13*1.11*0.25 = 0.869m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 14.0604 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar = 2.76*3 = 8.280m

m

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m
r-g 0.6624 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych o grub.ponad 15 cm
obmiar = 2.85*0.15 = 0.428m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 6.9250 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeŜnicy o pow. do 1 m2 ze ścian
drewnianych (dotyczy lukarn)
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/szt.
r-g 1.6200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17

d.2
KNR 4-01
0711-14

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na
strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na
podł.z cegły i pust. (do 2m2 w 1 miej.)
obmiar = 1.44*1.17 = 1.685m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.99r-g/m2
r-g 3.3532 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki bez dodatków 35

0.0052t/m2
t 0.0088 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0111 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.0448 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0113 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04m-g/m2
m-g 0.0674 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na
podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w po-
mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar = 2.93*2.45+1.52*2.40+3.30*2.00+
(3.30+3.92)*2.18 = 33.166m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 22.8845 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki bez dodatków 35

0.0052t/m2
t 0.1725 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.2189 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.8822 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.2222 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04m-g/m2
m-g 1.3266 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami
obmiar = ((1.00*1.00)*2)*0.25 = 0.500m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 7.6850 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 186.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
61.8kg/m3

kg 30.9000 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 17.2500 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.1610 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.0760 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.2250 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
2.11m-g/m3

m-g 1.0550 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ROBOTY CIESIELSKO - DEKARSKIE
20

d.3
KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na da-
chu
obmiar = 10.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m
r-g 2.3000 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III

0.003m3/m
m3 0.0300 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1kg/m

kg 1.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.3

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar = 10.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m
r-g 8.4000 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0.002m3/m
m3 0.0200 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.III
0.017m3/m

m3 0.1700 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51kg/m

kg 5.1000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar = 10.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 2.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar = 10.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 3.3000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.3

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pod-
wójnie
obmiar = (9.10*8.50)*2+((5.70*8.10)/2)*4+
((5.28*9.10)/2)*4 = 343.136m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m2
r-g 233.3325 0.000 0.00

-- S --
2* Ŝuraw okienny 0.5 t

0.19m-g/m2
m-g 65.1958 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy cyn-
kowej nie nadającej się do uŜytku
obmiar = ((2.15*1.62)*0.5)+(2.15*1.62)+(1.25*
1.28) = 6.825m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 0.8190 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z bla-
chy nie nadającej się do uŜytku
obmiar = [0.35*2.12+((0.23+0.165)*2)*2.00]*2+
(0.30*1.44+(1.50*(0.23+0.165)*2)) = 6.261m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.8783 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.3

KNR 4-01
0419-03

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw.
ponad 5 m
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9.09r-g/szt.
r-g 9.0900 0.000 0.00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.075m3/szt.
m3 0.0750 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.064m3/szt.

m3 0.0640 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III
0.034m3/szt.

m3 0.0340 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.16kg/szt.

kg 1.1600 0.000 0.00

6* klamry ciesielskie
11.4kg/szt.

kg 11.4000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.3

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw.
od 2 do 5 m
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.64r-g/szt.
r-g 7.6400 0.000 0.00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.075m3/szt.
m3 0.0750 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.054m3/szt.

m3 0.0540 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III
0.03m3/szt.

m3 0.0300 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.94kg/szt.

kg 0.9400 0.000 0.00

6* klamry ciesielskie
11.4kg/szt.

kg 11.4000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.3

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących
obmiar = 2.18*0.41*5.74+(0.78*0.42*3.70+
0.79*0.42*5.74) = 8.247m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.35r-g/m3
r-g 60.6155 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z bla-
chy nie nadającej się do uŜytku
obmiar = (0.80*0.30)*4+(2.18*0.30)*2+(0.79*
0.30)*2+0.23*1.88+2.93*0.25+(5.08*0.185)*2+
2.24*0.285+2.88*0.285 = 7.246m2

m2

-- R --
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Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.3r-g/m2

r-g 2.1738 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.3

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do
uŜytku
obmiar = 2.88+1.50+2.93+5.08*2+10.66*2+
17.89*2 = 74.570m

m

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m
r-g 17.1511 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.3

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do uŜytku
obmiar = 5.05+9.00*4+5.50 = 46.550m

m

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m
r-g 9.7755 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z ce-
gieł 1/2x1/2ceg.(kominy murowane z cegły ce-
ramicznej pełnej kl. 150 od podłogi strychu do
kalenicy dachu).
obmiar = 2.18*0.41*4.68+(0.78*0.42*4.68+
0.79*0.42*4.68) = 7.269m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.68r-g/m3
r-g 99.4399 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna ceramiczna kl. 15

388szt/m3
szt 2820.3720 0.000 0.00

3* zaprawa
0.261m3/m3

m3 1.8972 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.58m-g/m3
m-g 11.4850 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z ce-
gieł 1/2x1/2ceg. z cegły klinkierowej kl. 150 peł-
nej ponad dachem
obmiar = 2.18*0.41*1.00+(0.78*0.42*1.00+
0.79*0.42*1.00) = 1.553m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.68r-g/m3
r-g 21.2450 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna klinkierowa kl. 35

388szt/m3
szt 602.5640 0.000 0.00

3* zaprawa
0.261m3/m3

m3 0.4053 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.58m-g/m3
m-g 2.4537 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.3

KNR 4-01
0322-02 - ana-
logia

Obsadzenie dzrzwiczek wycierowych w komi-
nach.
obmiar = 13szt.

szt.

-- R --
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Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.68r-g/szt.

r-g 8.8400 0.000 0.00

-- M --
2* drzwiczki kominowe wycierowe

1szt/szt.
szt 13.0000 0.000 0.00

3* cegła budowlana pełna ceramiczna kl. 15
2szt/szt.

szt 26.0000 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
2.07kg/szt.

kg 26.9100 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0650 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0260 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.3

kalkulacja
własna

Przygotowanie opini kominarskiej.
obmiar = 1szt.

szt.

-- M --
1* Przygotowanie opini kominarskiej

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.3

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na
ścianach i słupach ( kominy na strychu).
obmiar = ((2.18+0.41)*2)*4.68+((0.79+0.78+
0.42)*2)*4.68 = 42.869m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4868r-g/m2
r-g 20.8686 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna m 15

0.0186m3/m2
m3 0.7974 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.002m3/m2

m3 0.0857 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0306m-g/m2
m-g 1.3118 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.3

KNR 2-02
1505-01-ana-
logia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków kominów
na strychu.
Krotność = 0.5
obmiar = ((2.18+0.41)*2)*4.68+((0.79+0.78+
0.42)*2)*4.68 = 42.869m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391*0.5=0.06955r-g/m2
r-g 2.9815 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna 

0.2891*0.5=0.14455dm3/m2
dm3 6.1967 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003*0.5=0.00015m-g/m2
m-g 0.0064 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.3

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona
obmiar = ((2.18*0.41*2)*1.00)+((1.52+0.42)*2)*
1.00 = 5.668m2

m2

-- R --
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Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.832r-g/m2

r-g 4.7158 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.003m3/m2
m3 0.0170 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny

0.1078m-g/m2
m-g 0.6110 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej (dotyczy bocz-
nych luŜnych ścianek lukarny)
obmiar = ((0.93*0.97)/2)*2 = 0.902m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 0.8569 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.3

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
murłaty o przekroju 10 x 10 cm
obmiar = 1.00*2 = 2.000m

m

-- R --
1* robocizna

1.52r-g/m
r-g 3.0400 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

0.022m3/m
m3 0.0440 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025m3/m

m3 0.0500 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005m3/m

m3 0.0100 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III
0.003m3/m

m3 0.0060 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34kg/m

kg 0.6800 0.000 0.00

7* klamry ciesielskie
11.4kg/m

kg 22.8000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.3

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
słupek lukarny
obmiar = 0.99m

m

-- R --
1* robocizna

2.65r-g/m
r-g 2.6235 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

0.029m3/m
m3 0.0287 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.05m3/m

m3 0.0495 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.013m3/m

m3 0.0129 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III
0.007m3/m

m3 0.0069 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.67kg/m

kg 0.6633 0.000 0.00

7* klamry ciesielskie
22.8kg/m

kg 22.5720 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.3

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania  z desek o grub. 25 mm
na styk
obmiar = 1.62*2.15 = 3.483m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 1.9505 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 19-25

mm kl.II
0.027m3/m2

m3 0.0940 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 0.2786 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.3

KNR 2-02
0507-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z
cynku
obmiar = ((1.62*0.205)*2+2.15*0.225)*2+
((1.25*0.205)*2+1.28*0.225) = 3.096m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.878r-g/m2
r-g 8.9103 0.000 0.00

-- M --
2* blacha z cynku 0.55 mm

4.86kg/m2
kg 15.0466 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60
0.055kg/m2

kg 0.1703 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0062 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0067m-g/m2
m-g 0.0207 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.3

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z bla-
chy z cynku
obmiar = [0.35*2.12+((0.23+0.165)*2)*2.00]*2+
(0.30*1.44+(1.50*(0.23+0.165)*2)) = 6.261m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.816r-g/m2
r-g 11.3700 0.000 0.00

-- M --
2* blacha z cynku 0.55 mm

4.88kg/m2
kg 30.5537 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60
0.056kg/m2

kg 0.3506 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0063 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 0.0426 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.3

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar = [(10.66+17.89)*2+3.40*2+6.00+2.88+
1.50+2.83+4.96*2]*0.225 = 19.582m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.8772r-g/m2
r-g 56.3413 0.000 0.00

-- M --
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Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55
mm
5.53kg/m2

kg 108.2885 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60
0.028kg/m2

kg 0.5483 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0392 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.1351 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z bla-
chy ocynkowanej
obmiar = [1.60+2.00*2+2.00*6+2.30*2+1.40+
2.00+2.88+1.90+2.88+5.10*2+2.58*2+0.71*2+
1.87*2+0.71*2]*0.30 = 16.560m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437r-g/m2
r-g 32.1877 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55

mm
5.55kg/m2

kg 91.9080 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60
0.029kg/m2

kg 0.4802 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0166 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.1143 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.3

KNR-W 2-02
0509-02

Pokrycie dachów blachą z cynku gr. 0.60 mm;
obmiar = (1.62*2.15)*2+(1.25*1.28) = 8.566m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 11.5641 0.000 0.00

-- M --
2* blacha z cynku 0.55 mm

5.81kg/m2
kg 49.7685 0.000 0.00

3* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
0.08kg/m2

kg 0.6853 0.000 0.00

4* spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.0322kg/m2

kg 0.2758 0.000 0.00

5* gwoździe ocynkowane
0.0682kg/m2

kg 0.5842 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0036m-g/m2
m-g 0.0308 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0034m-g/m2

m-g 0.0291 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.3

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie
desek grub. 32 mm
obmiar = 8.00m

m

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/m
r-g 9.6000 0.000 0.00

-- M --
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KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45
mm kl.II
0.01m3/m

m3 0.0800 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025m3/m

m3 0.2000 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005m3/m

m3 0.0400 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III
0.003m3/m

m3 0.0240 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28kg/m

kg 2.2400 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.3

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - oła-
cenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
obmiar = 343.14+30.20+5.51+6.20 =
385.050m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/m2
r-g 26.9535 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.3

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką
ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrę-
tami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpie-
czającego z folii
obmiar = 343.14+30.20+5.51+6.20-41 =
344.050m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1633r-g/m2
r-g 56.1834 0.000 0.00

-- M --
2* folia PE

1.3m2/m2
m2 447.2650 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0001m-g/m2
m-g 0.0344 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0005m-g/m2

m-g 0.1720 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.3

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką
ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrę-
tami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat
i łat
obmiar = 343.1+5.51+6.20 = 354.810m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2591r-g/m2
r-g 91.9313 0.000 0.00

-- M --
2* łaty iglaste 75x22 mm

0.0022m3/m2
m3 0.7806 0.000 0.00

3* łaty iglaste 50x45 mm
0.007m3/m2

m3 2.4837 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.00128kg/m2

kg 0.4542 0.000 0.00

5* 10 % roztwór soli grzybobójczych
0.5kg/m2

kg 177.4050 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m2
m-g 7.0962 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 7.0962 0.000 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.3

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką
ceram.w koronkę
obmiar = 343.14m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8525r-g/m2
r-g 292.5269 0.000 0.00

-- M --
2* dachówka ceramiczna karpiówka DK 15,3x36,5

cm
49.2szt/m2

szt 16882.488
0

0.000 0.00

3* gąsiory dachowe ceramiczne GB 1
36.5x22.4x11.2 cm
0.374szt/m2

szt 128.3344 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
kl.II
0.00111m3/m2

m3 0.3809 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0637m-g/m2
m-g 21.8580 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0007m-g/m2

m-g 0.2402 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.3

NNRNKB 202
0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą
zgrzewalną - dwukrotnie
obmiar = 4.96*5.10 = 25.296m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 4.0474 0.000 0.00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa.
1.2m2/m2

m2 30.3552 0.000 0.00

3* gaz propanowo-butanowy płynny
0.1kg/m2

kg 2.5296 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.0506 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.0759 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.3

NNRNKB 202
0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą
zgrzewalną
obmiar = 4.96*5.10 = 25.296m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 4.0474 0.000 0.00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej - nawierzchnio-
wa.
1.2m2/m2

m2 30.3552 0.000 0.00

3* gaz propanowo-butanowy płynny
0.1kg/m2

kg 2.5296 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.0506 0.000 0.00
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6* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.0759 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z bla-
chy ocynkowanej
obmiar = (10.66+17.89)*2+3.40*2+6.00+2.88+
1.50+2.83+4.96*2 = 87.030m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507r-g/m
r-g 56.6304 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55

mm
1.95kg/m

kg 169.7085 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60
0.021kg/m

kg 1.8276 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2szt/m

szt 174.0600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.3046 0.000 0.00

7* wyciąg
0.002m-g/m

m-g 0.1741 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar = 5.05+9.00*4+5.50+1.00+4.80+2.50*2
= 57.350m

m

-- R --
1* robocizna

0.8351r-g/m
r-g 47.8930 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55

mm
2.07kg/m

kg 118.7145 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60
0.023kg/m

kg 1.3191 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33szt/m

szt 18.9255 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0028m-g/m
m-g 0.1606 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.3

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z
tarcicy nasyc.(nadbicie deski wiatrowej z powo-
du docieplenia łuku pod rynnami)
obmiar = (10.26*2+17.49*2)*0.07*0.025 =
0.097m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.61r-g/m3
r-g 1.3202 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

25 mm kl.II
1.04m3/m3

m3 0.1009 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
7.98kg/m3

kg 0.7741 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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5* wyciąg
0.85m-g/m3

m-g 0.0825 0.000 0.00

6* środek transportowy
1.07m-g/m3

m-g 0.1038 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.3

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami solowymi
(pomalowanie dwukrotne desek wiatrowych)
obmiar = (10.26*2+17.49*2)*(0.23+0.025) =
14.153m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/m2
r-g 3.3967 0.000 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - rozpusz-

czalnikowy "DREWNOCHRON" kolorowy
0.25dm3/m2

dm3 3.5383 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.3

Wycena indy-
widualna

Jednokrotna impregnacja konstrukcji dachu
metodą opryskiwania środkiem - Fobos M-4.
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Jednokrotna impregnacja konstrukcji dachu

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY CIESIELSKO - DEKARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 ROBOTY STOLARSKIE I POSADZKOWE
61

d.4
KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów z uzupełnieniem białych
podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm
obmiar = 105.87m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/m2
r-g 122.8092 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45

mm kl.III
0.037m3/m2

m3 3.9172 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.23kg/m2

kg 24.3501 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

62
d.4

KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych -
stopnice
obmiar = 5+9 = 14.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 10.3600 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste strugane jednostronnie 2.5 - 6.5 m

kl.II
0.023m3/szt.

m3 0.3220 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04kg/szt.

kg 0.5600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.4

KNR-W 4-01
0425-06

Wymiana elementów schodów drewnianych -
tralki prostokątne
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/szt.
r-g 3.5000 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste strugane czterostronnie

dł.4-6.5 m kl.II
0.002m3/szt.

m3 0.0100 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.4

Wycena indy-
widualna

Naprawa balustrady drewnianej poprzez jej
wzmocnienia z usztywnieniem.
obmiar = 2.60m

m

-- R --
1* robocizna

2.5r-g/m
r-g 6.5000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały : śruby, podkładki

0.26kg/m
kg 0.6760 0.000 0.00

3* Klej stolarski
0.20kg/m

kg 0.5200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.4

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
podsufitek z desek otynkowanych
obmiar = 2.80*1.78 = 4.984m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.4952 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
66

d.4
KNR 2-02
2006-04 - ana-
logia

Przymocowanie płyty wiórowej OSB do desko-
wania stropu zejścia do piwnic.
obmiar = 2.80*1.78 = 4.984m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7039r-g/m2
r-g 3.5082 0.000 0.00

-- M --
2* płyty wiórowe OSB grub. 19 mm

1.04m2/m2
m2 5.1834 0.000 0.00

3* wkręty do płyt 
0.0321kg/m2

kg 0.1600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0096m-g/m2
m-g 0.0478 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

67
d.4

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych
obmiar = 1.46*2.76 = 4.030m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 0.7254 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.4

KNR 2-02
1110-02

Podłoga z desek struganych gr.32mm
obmiar = 5.53*1.46 = 8.074m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.862r-g/m2
r-g 6.9598 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III

0.005m3/m2
m3 0.0404 0.000 0.00

3* tarcica podłogowa strugana iglasta
0.036m3/m2

m3 0.2907 0.000 0.00

4* listwy przyścienne z drewna iglastego
1.08m/m2

m 8.7199 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.184kg/m2

kg 1.4856 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0191m-g/m2
m-g 0.1542 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.041m-g/m2

m-g 0.3310 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.4

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie starej wykładziny
obmiar = 1.45*5.11+5.60*0.74+1.83*1.50+1.00*
1.20 = 15.499m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 2.7898 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.4

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum
obmiar = 1.45*5.11+5.60*0.74+1.83*1.50+1.00*
1.20 = 15.499m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3893r-g/m2
r-g 6.0338 0.000 0.00

-- M --
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2* wykładzina podłogowa z PCW-winyleum
1.09m2/m2

m2 16.8939 0.000 0.00

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 9.2994 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 0.0697 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0039m-g/m2

m-g 0.0604 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.4

KNR 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy
przyścienne
obmiar = 1.45*2+5.11+5.60+0.74+1.83+1.50+
1.00+1.20 = 19.880m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 2.3856 0.000 0.00

-- M --
2* listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25

mm
1.15m/m

m 22.8620 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.05kg/m

kg 0.9940 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY STOLARSKIE I POSADZKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 ROBOTY MALARSKIE Ł ĄCZNIKA
72

d.5
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar = (5.11+1.00+1.44)*1.45 = 10.948m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 1.3028 0.000 0.00

-- M --
2* Farba

0.298dm3/m2
dm3 3.2625 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

73
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = ((5.11+1.00)*2+1.44)*2.18+(1.44*
2.18)-(0.38*1.46+0.90*2.03+0.94*2.00) =
28.656m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 3.4101 0.000 0.00

-- M --
2* Farba

0.286dm3/m2
dm3 8.1956 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

74
d.5

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o
pow. ponad 1.0 m2
obmiar = (1.14*2.80-0.94*2.00)+1.44*1.17 =
2.997m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m2
r-g 1.8581 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075dm3/m2
dm3 0.2248 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49ark/m2

ark 1.4685 0.000 0.00

4* farby olejne nawierzchniowe ogólnego stoso-
wania
0.081dm3/m2

dm3 0.2428 0.000 0.00

5* farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087dm3/m2

dm3 0.2607 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038dm3/m2

dm3 0.1139 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MALARSKIE ŁĄCZNIKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ROBOTY DOCIEPLENIOWE BUDYNKU I Ł ĄCZNIKA.
75

d.6
KNR 0-17
2608-01- ana-
logia

Przygotowanie podłoŜa - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie-ściany przewidziane do ociep-
lenia.
obmiar = [10.26*6.67+1.23*6.58+5.40*5.0+
10.86*7.92+10.26*7.00+3.43*7.68+5.10*1.45+
1.50*0.50+7.63*6.50]-(54.82+1.48*2.64+0.90*
2.25+1.04*2.10) = 282.505m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.110r-g/m2
r-g 31.0756 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

76
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar = 282.51m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 22.6008 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący 

0.22dm3/m2
dm3 62.1522 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0565 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0848 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

77
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar = 0.35*(10.26*2+17.49*2) = 19.425m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.1655 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący 

0.21dm3/m2
dm3 4.0793 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0039 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0058 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

78
d.6

KNR 0-33
0105-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi gr. 12 cm klejonymi do podłoŜa w techno-
logii STO Therm Classic wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
ręcznie
obmiar = 282.51m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.8015r-g/m2
r-g 508.9418 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 12 cm

0.1296m3/m2
m3 36.6133 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca Sto-Baukleber
4.5kg/m2

kg 1271.2950 0.000 0.00

4* masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungs-
putz
3kg/m2

kg 847.5300 0.000 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 333.3618 0.000 0.00

6* tynk na bazie Ŝywic syntetycznych o strukturze
baranek lub kornik, gr. 1,5 mm - StoLit
2.3kg/m2

kg 649.7730 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Ŝuraw okienny

0.0443m-g/m2
m-g 12.5152 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.036m-g/m2

m-g 10.1704 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.6

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mine-
ralnej - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki (dotyczy łuku pod  rynną)
obmiar = ((17.49+10.26)*2)*0.40 = 22.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.5396r-g/m2
r-g 78.5791 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca 

0.2kg/m2
kg 4.4400 0.000 0.00

3* płyty z wełny mineralnej twarde "150" grub. 5
cm
1.05m2/m2

m2 23.3100 0.000 0.00

4* zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS
ROKER W-20
12.025kg/m2

kg 266.9550 0.000 0.00

5* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
8.32szt/m2

szt 184.7040 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 25.1970 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST
0.3kg/m2

kg 6.6600 0.000 0.00

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT SN 30 lub DR 30
4kg/m2

kg 88.8000 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10

*
Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0353m-g/m2

m-g 0.7837 0.000 0.00

11
*

środek transportowy
0.0325m-g/m2

m-g 0.7215 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.6

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi gr. 2 cm klejonymi do podłoŜa w techno-
logii STO Therm Classic lub równowaŜnej wraz
z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie-ościeŜa
obmiar = [((2.27*2)+1.41)*5+((1.62*2)+1.08)+
((1.73*2)+0.55)+((1.55*2)+0.95)+((1.62*2)+
1.09)+((1.60*2)+0.70)+((1.53*2)+1.00)+((1.42*
2)+1.20)*2+((0.61*2)+0.45)+((1.63*2)+1.17)*4+
((1.62*2)+1.09)*6+((2.64*2)+1.48)+((2.25*2)+
0.90)+((2.10*2)+1.04)]*0.38 = 47.603m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.726r-g/m2
r-g 82.1628 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 2 cm

0.0216m3/m2
m3 1.0282 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca Sto-Baukleber
4.5kg/m2

kg 214.2135 0.000 0.00
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4* masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungs-
putz
3kg/m2

kg 142.8090 0.000 0.00

5* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 56.1715 0.000 0.00

6* tynk na bazie Ŝywic syntetycznych o strukturze
baranek lub kornik, gr. 1,5 mm - StoLit'
2.3kg/m2

kg 109.4869 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Ŝuraw okienny

0.0335m-g/m2
m-g 1.5947 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.028m-g/m2

m-g 1.3329 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

81
d.6

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych
obmiar = ((2.27*2)+1.41)*5+((1.62*2)+1.08)+
((1.73*2)+0.55)+((1.55*2)+0.95)+((1.62*2)+
1.09)+((1.60*2)+0.70)+((1.53*2)+1.00)+((1.42*
2)+1.20)*2+((0.61*2)+0.45)+((1.63*2)+1.17)*4+
((1.62*2)+1.09)*6+((2.64*2)+1.48)+((2.25*2)+
0.90)+((2.10*2)+1.04)+7.00*4+7.70*9+2.40+
((1.87*2)+0.80) = 229.510m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 36.7216 0.000 0.00

-- M --
2* profil naroŜnikowy z siatki pancernej Sto-Pan-

zerwinkel
1.005m/m

m 230.6576 0.000 0.00

3* masa szpachlowa Sto-Armierungsputz
0.8kg/m

kg 183.6080 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.1607 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.1148 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.6

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z weł-
ny mineralnej kołkami do ścian
obmiar = 282.51*6+22.20*5 = 1806.060szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.035r-g/szt.
r-g 63.2121 0.000 0.00

-- M --
2* kołki

1.04szt./szt.
szt. 1878.3024 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny

0.0002m-g/szt.
m-g 0.3612 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt.

m-g 0.3612 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.6

KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagroŜonego uderzeniem
obmiar = (7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+
10.26+3.43+5.05)*2.00 = 116.240m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.923r-g/m2
r-g 107.2895 0.000 0.00
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-- M --
2* masa szpachlowa Sto-Armierungsputz'

2.3kg/m2
kg 267.3520 0.000 0.00

3* wzmocniona siatka z włókna szklanego Sto-
Panzergewebe
1.05m2/m2

m2 122.0520 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.007m-g/m2
m-g 0.8137 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.6044 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.6

KNR 4-01
0312-05

Wykonanie spadków pod parapety
obmiar = 1.51*5+1.18+0.65*3+1.05+1.19*4+
0.80*2+1.10+1.30*2+0.55+1.27*4+1.19*4+
1.19*2 = 34.560m

m

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m
r-g 12.0960 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

4.75kg/m
kg 164.1600 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.012m3/m

m3 0.4147 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.005m3/m

m3 0.1728 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/m
m-g 0.6912 0.000 0.00

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.04m-g/m

m-g 1.3824 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DOCIEPLENIOWE BUDYNKU I ŁĄCZNIKA.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
85

d.7
KNR 0-19
0930-01

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 z obro-
bieniem ościeŜy na zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczeń zaprawą.
obmiar = 0.45*0.61 = 0.275m2

m2

-- R --
1* robocizna

22r-g/m2
r-g 6.0500 0.000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1m2/m2
m2 0.2750 0.000 0.00

3* dyble
7.27szt/m2

szt 1.9993 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.5dm3/m2

dm3 0.1375 0.000 0.00

5* silikon
0.13dm3/m2

dm3 0.0358 0.000 0.00

6* gips szpachlowy
5.5kg/m2

kg 1.5125 0.000 0.00

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
9.9kg/m2

kg 2.7225 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 0.0165 0.000 0.00

10
*

środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.0193 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.7

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien drewnianych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2,0m2. z obrobieniem ościeŜy na ze-
wnątrz i wewnątrz pomieszczeń zaprawą.
obmiar = 1.62*1.08+(1.62*1.09)*4 = 8.813m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58r-g/m2
r-g 40.3635 0.000 0.00

-- M --
2* Okna PCV

1m2/m2
m2 8.8130 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 2.9083 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.5288 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 20.7106 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 37.1909 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 0.5288 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.6169 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.7

KNR 0-19
0930-04

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 z ob-
robieniem ościeŜy na zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczeń zaprawą.
obmiar = (1.73*0.55)*3+(1.60*0.70)*2 =
5.095m2

m2

-- R --
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1* robocizna
11.32r-g/m2

r-g 57.6754 0.000 0.00

-- M --
2* dyble

6.6szt/m2
szt 33.6270 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 1.7323 0.000 0.00

4* silikon
0.07dm3/m2

dm3 0.3567 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.83kg/m2

kg 14.4189 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
5.09kg/m2

kg 25.9336 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 5.0950 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2548 0.000 0.00

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3057 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.7

KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2 z obrobieniem na zewnątrz i
wewnatrz pomieszczeń zaprawą.
obmiar = 1.62*1.08+(1.62*1.09)*4+1.53*1.00+
(1.42*1.20)*2+(1.63*1.17)*4+(1.62*1.09)*4+
(1.62*1.09)*2 = 31.974m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14r-g/m2
r-g 292.2424 0.000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1m2/m2
m2 31.9740 0.000 0.00

3* dyble
6szt/m2

szt 191.8440 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 10.5514 0.000 0.00

5* silikon
0.06dm3/m2

dm3 1.9184 0.000 0.00

6* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 75.1389 0.000 0.00

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 134.9303 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.5987 0.000 0.00

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.9184 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.7

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. ponad 2.5 m2 z obrobieniem na zewnątrz
i wewnątrz pomieszczeń zaprawą.
obmiar = 2.27*1.41+(2.27*1.41)*4 = 16.004m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.34r-g/m2
r-g 117.4694 0.000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1m2/m2
m2 16.0040 0.000 0.00

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Laskówko nr 6 TERMOMODRERNIZACJA I REMONT DACHU BUDUNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

KOSZTORYS ŚLEPY - załącznik 6b do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* dyble
4.4szt/m2

szt 70.4176 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 4.0010 0.000 0.00

5* silikon
0.05dm3/m2

dm3 0.8002 0.000 0.00

6* gips szpachlowy
1.84kg/m2

kg 29.4474 0.000 0.00

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.31kg/m2

kg 52.9732 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.6402 0.000 0.00

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.9602 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

90
d.7

wycena indy-
widualna

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na PCV
z obróbką obsadzenia.
obmiar = 1.50*2.78+1.41*2.10+0.90*2.10+0.80*
2.03+0.86*0.90 = 11.419m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.77r-g/m2
r-g 43.0496 0.000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe z tworzyw.

1m2/m2
m2 11.4190 0.000 0.00

3* dyble
5.28szt/m2

szt 60.2923 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 3.7683 0.000 0.00

5* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.6851 0.000 0.00

6* gips szpachlowy
2.42kg/m2

kg 27.6340 0.000 0.00

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.36kg/m2

kg 49.7868 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.5710 0.000 0.00

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.6851 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

91
d.7

KNR 2-02
0507-02 - ana-
logia

MontaŜ podokienników kpl. z blachy alucynk o
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar = [1.25*43+1.55*8+1.15*8+1.15*4+
1.08]*0.39 = 31.602m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.816r-g/m2
r-g 57.3892 0.000 0.00

-- M --
2* parapet z blachy alucynkkowej grub. 0.50 mm

1.03m2/m2
m2 32.5501 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0316 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 0.2149 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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92
d.7

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub
stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł
obmiar = 30szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.77r-g/szt.
r-g 53.1000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'

6.9kg/szt.
kg 207.0000 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.018m3/szt.

m3 0.5400 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.008m3/szt.

m3 0.2400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/szt.
m-g 0.9000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
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R M S

8 ROBOTY ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM FUNDAMENTÓW BUDYNKU Z Ł ĄCZNIKIEM.
93

d.8
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoŜe-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)
obmiar = [(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+
11.50+3.43+5.05)*1.50]*1.50 = 133.560m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m3
r-g 307.3950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

94
d.8

KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5m ze złoŜeniem urobku na
odkład (kat.gr.III)-dod.za kaŜde dalsze 0.5m
głębok.(dodatkowo 0,25m)
Krotność = 0.5
obmiar = [(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+
11.50+3.43+5.05)*1.50]*1.50 = 133.560m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.3*0.955*0.5=0.14325r-g/m3
r-g 19.1325 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

95
d.8

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy uŜyciu
szczotek stalowych
obmiar = (7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+
11.50+3.43+5.05)*1.75 = 103.880m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 12.4656 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

96
d.8

KNR 4-01
0714-04

Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły.
obmiar = (7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+
11.50+3.43+5.05)*1.75 = 103.880m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 31.1640 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki bez dodatku 35

0.0026t/m2
t 0.2701 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0032t/m2

t 0.3324 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0127m3/m2

m3 1.3193 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0029m3/m2

m3 0.3013 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/m2
m-g 2.0776 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

97
d.8

KNR 0-33
0101-01

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO"
lub równorzędne - przyklejenie płyt styropiano-
wych o grub. 5 cm (roboty wykonywane ręczne)
obmiar = 103.88m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7725r-g/m2
r-g 80.2473 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 5 cm

0.0864m3/m2
m3 8.9752 0.000 0.00
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3* zaprawa klejąca Sto-Baukleber lub równorzęd-
ny
4.5kg/m2

kg 467.4600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0216m-g/m2
m-g 2.2438 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 1.6621 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

98
d.8

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO"
lub równorzędne - szpachlowanie zbrojone jed-
ną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty
wykonywane ręczne)
obmiar = 103.88m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5595r-g/m2
r-g 58.1209 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa zbrojeniowa i klejąca "STO" lub rów-

norzędna
3.50kg/m2

kg 363.5800 0.000 0.00

3* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
1.18m2/m2

m2 122.5784 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.007m-g/m2
m-g 0.7272 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.5402 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

99
d.8

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierw-
sza warstwa
obmiar = (7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+
11.50+3.43+5.05)*1.75 = 103.880m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 10.0348 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.35kg/m2
kg 36.3580 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0519 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
0

d.8

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga
i nast.warstwa
obmiar = 103.80m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 8.5116 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3kg/m2
kg 31.1400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0415 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
1

d.8

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -sze-
rokość 0.8-1.5 m
obmiar = [(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+
11.15+3.45+5.05)*1.50]*1.75 = 154.954m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.42*0.955=1.3561r-g/m3
r-g 210.1331 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
2

d.8

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = [(7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+
11.15+3.45+5.05)*1.50]*1.75 = 154.954m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2273r-g/m3
r-g 35.2210 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 21.3837 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM FUNDAMENTÓW BUDYNKU Z ŁĄCZNIKIEM.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
10
3

d.9

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grub.do 15 cm dotyczy istnieją-
cych opasek
obmiar = [(5.05+3.43)*0.50]*0.12 = 0.509m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 7.0293 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
4

d.9

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników,wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 1.05*7.00+4.00*1.20+2.60 =
14.750m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0974r-g/m2
r-g 1.4367 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
5

d.9

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej (dotyczy obudów okien-
nek piwnicznych)
obmiar = [((0.90*2)+0.97)*0.70]*2+((0.90*2)+
0.97)*1.10 = 6.925m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.03r-g/m2
r-g 7.1328 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
6

d.9

KNR 2-02
0218-02

Schody betonowe proste z betonu B-20 (Zejś-
cie do piwnic)
obmiar = 3.13*1.11 = 3.474m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.89r-g/m2
r-g 16.9879 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

0.13m3/m2
m3 0.4516 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.0139 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2

kg 1.7370 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.0695 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
7

d.9

KNR 2-02
1101-01 - ana-
logia

Wykonanie po dociepleniu ścian piwnicznych w
ziemi podkładu betonowego z betonu B-15 pod
obudowę okienka piwnicznego znajdującego
przy ścianie budynku Laskowo nr 6 od strony
budynku Laskowo nr 5.
obmiar = 1.00*1.00*0.15 = 0.150m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 0.7890 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

1.03m3/m3
m3 0.1545 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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10
8

d.9

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg.
obmiar = ((0.90*2)+0.97)*0.86 = 2.382m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 3.3586 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana ceramiczna pełna kl. 15

48.1szt/m2
szt 114.5742 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.0715 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 0.3811 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
9

d.9

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg.(cegła klinkierowa pełna
kl. 250)
obmiar = ((0.90*2)+0.97)*0.24 = 0.665m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 0.9377 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl. 35

48.1szt/m2
szt 31.9865 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.0200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 0.1064 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
0

d.9

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona
obmiar = 0.665m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.832r-g/m2
r-g 0.5533 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.003m3/m2
m3 0.0020 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
1

d.9

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.
obmiar = 2.38m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6341r-g/m2
r-g 1.5092 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa

0.0204m3/m2
m3 0.0486 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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11
2

d.9

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierw-
sza warstwa
obmiar = 2.38m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 0.2299 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.35kg/m2
kg 0.8330 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0012 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
3

d.9

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga
i nast.warstwa
obmiar = 2.38m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 0.1952 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3kg/m2
kg 0.7140 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0010 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
4

d.9

KNR 2-02
1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze
stali płaskiej o pow.elem.do 1 m2
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.801r-g/szt.
r-g 2.8010 0.000 0.00

-- M --
2* ruszty stalowe

59.16kg/szt.
kg 59.1600 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.007m3/szt.

m3 0.0070 0.000 0.00

4* lakier asfaltowy
0.517kg/szt.

kg 0.5170 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0386m-g/szt.
m-g 0.0386 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
5

d.9

Wycena indy-
widualna

Wykonanie w szczycie budynku po zamurowa-
niu otworów okiennych nawiewu do piwnic z rur
i kształtek PCV o średnicy 110 mm.
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* Wykonanie w szczycie budynku po zamurowa-

niu otworów okiennych nawiewu do piwnic z rur
i kształtek PCV o średnicy 110 mm.
1szt/szt

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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11
6

d.9

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głebok.
20 cm
obmiar = 1.87*5.05+5.13*1.05-(0.90*0.97) =
13.957m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996r-g/m2
r-g 6.9729 0.000 0.00

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086m-g/m2
m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
7

d.9

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsyp-
ce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar = (5.05-1.05)+5.13+1.05 = 10.180m

m

-- R --
1* robocizna

0.2037r-g/m
r-g 2.0737 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeŜa betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 10.3836 0.000 0.00

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.0478 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
8

d.9

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicz-
nie - 6 cm grub.po zagęszcz.
obmiar = 1.87*5.05+5.13*1.05-(0.90*0.97) =
13.957m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0059r-g/m2
r-g 0.0823 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka

0.0738m3/m2
m3 1.0300 0.000 0.00

3* woda
0.005m3/m2

m3 0.0698 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041m-g/m2
m-g 0.0572 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
9

d.9

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.
obmiar = 1.87*5.05+5.13*1.05-(0.90*0.97) =
13.957m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.144r-g/m2
r-g 2.0098 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0389m3/m2
m3 0.5429 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
0.0088t/m2

t 0.1228 0.000 0.00

4* woda
0.0045m3/m2

m3 0.0628 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0013m-g/m2

m-g 0.0181 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
0

d.9

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.(dodatkowo 2 cm)
Krotność = 2
obmiar = 1.87*5.05+5.13*1.05-(0.90*0.97) =
13.957m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0384*2=0.0768r-g/m2
r-g 1.0719 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0129*2=0.0258m3/m2
m3 0.3601 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
0.0029*2=0.0058t/m2

t 0.0810 0.000 0.00

4* woda
0.0015*2=0.003m3/m2

m3 0.0419 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0004*2=0.0008m-g/m2
m-g 0.0112 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
1

d.9

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm  - 21-50
elementów/m2
obmiar = 1.87*5.05+5.13*1.05-(0.90*0.97) =
13.957m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8684r-g/m2
r-g 12.1203 0.000 0.00

-- M --
2* betonowa kostka brukowa grub. 6 cm koloru

szarego
1.02m2/m2

m2 14.2361 0.000 0.00

3* piasek
0.0025m3/m2

m3 0.0349 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0.0827m-g/m2
m-g 1.1542 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
2

d.9

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,
grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
na podłoŜu gruntowym przy budynku
obmiar = (7.63+10.26+1.23+6.00+3.40+10.86+
11.15+3.45+5.05)*0.50 = 29.515m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.33r-g/m2
r-g 68.7700 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'

0.049t/m2
t 1.4462 0.000 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.071m3/m2

m3 2.0956 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.021m3/m2

m3 0.6198 0.000 0.00

5* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.123m3/m2

m3 3.6303 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0590 0.000 0.00
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jedn.

R M S

7* woda z rurociągu
0.045m3/m2

m3 1.3282 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.24m-g/m2
m-g 7.0836 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
3

d.9

KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie schodów prostych z betonu mo-
nolitycznego
obmiar = 0.68*1.50*0.02 = 0.020m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.3r-g/m3
r-g 0.1460 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

1.02m3/m3
m3 0.0204 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 ROBOTY ZDUŃSKIE
12
4

d.1
0

Wycena indy-
widualna

Przebudowa trzonu kuchennego z wymianą
podkowy, drzwiczek,płyt Ŝeliwnych i obramowa-
nia kuchni w lokalu nr 7 budynku nr 6.
obmiar = 1.08*0.82*0.73+((0.76+0.97)*0.54)*
0.09 = 0.731m3

m3

-- M --
1* Przebudowa kuchni kaflowej

1m3/m3
m3 0.7310 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZDUŃSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
12
5

d.1
1

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar = [11.35+2.21+6.29+1.46+1.60]+[2.21+
2.26+5.62+5.14+5.62+3.96+5.78+3.26+4.73+
6.00]+45.60 = 113.090m

m

-- R --
1* robocizna

0.1208r-g/m
r-g 13.6613 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
6

d.1
1

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
ceg. - śr.rury do 25 mm
obmiar = 11otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.3938r-g/otw.
r-g 4.3318 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
7

d.1
1

KNR 5-08
0209-06

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2
(podłoŜe nie-betonowe) układany w tynku
(przewód od tablicy licznikowej do zabezpie-
czenia znajdującego się na ścianie przy
drzwiach wejściowych do mieszkania)
obmiar = 11.35+2.21+6.29+1.46+1.60 =
22.910m

m

-- R --
1* robocizna

0.0704*0.955=0.067232r-g/m
r-g 1.5403 0.000 0.00

-- M --
2* przewód płaski typu YDYp-750V 3 x 4

1.04m/m
m 23.8264 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
8

d.1
1

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do
7.5mm2 (podłoŜe nie-beton.) układany w tynku
( dotyczy gniazd wtyczkowych)
obmiar = 2.21+2.26+5.62+5.14+5.62+3.96+
5.78+3.26+4.73+6.00 = 44.580m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071r-g/m
r-g 1.9201 0.000 0.00

-- M --
2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V

1.04m/m
m 46.3632 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
9

d.1
1

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do
7.5mm2 (podłoŜe nie-beton.) układany w tynku
( dotyczy oświetlenia mieszkania)
obmiar = 113.09-(44.58+22.91) = 45.600m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071r-g/m
r-g 1.9640 0.000 0.00

-- M --
2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V.

1.04m/m
m 47.4240 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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13
0

d.1
1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
obmiar = 113.09m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315r-g/m
r-g 3.5623 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
1

d.1
1

KNR 4-03
0402-01

Wymiana puszek pt. uniwersalnych z tworzyw
sztucznych o średnicy 70 mm - przekrój prze-
wodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłą-
czeniem przewodów (dotyczy oświwtlenia
wmieszkaniu nr 6)
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5534r-g/szt.
r-g 2.2136 0.000 0.00

-- M --
2* puszki

1.02szt/szt.
szt 4.0800 0.000 0.00

3* płytki odgałęŜne 
1.02szt/szt.

szt 4.0800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
2

d.1
1

KNR 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60
mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 od-
gałęzienie
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2604r-g/szt.
r-g 1.0416 0.000 0.00

-- M --
2* puszki bakelitowe.

1.02szt/szt.
szt 4.0800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
3

d.1
1

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. pod-
tynkowego w puszce
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4095r-g/szt.
r-g 1.6380 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1.02szt/szt.
szt 4.0800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
4

d.1
1

KNR 4-03
0302-02

Wymiana podstaw bezpiecznikowych 3 bieg. o
natęŜeniu prądu do 200 A
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.567r-g/szt.
r-g 0.5670 0.000 0.00

-- M --
2* podstawy bezpiecznikowe 

1.03szt/szt.
szt 1.0300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
5

d.1
1

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelito-
wych o śr.do 60mm
obmiar = 9szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
r-g 0.7564 0.000 0.00

-- M --
2* puszki bakelitowe

1.02szt/szt.
szt 9.1800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
6

d.1
1

KNR 5-08
0309-01

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczko-
wych szczękowych w puszkach szczękowych z
podłączeniem
obmiar = 9szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.055*0.955=0.052525r-g/szt.
r-g 0.4727 0.000 0.00

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 9.1800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
7

d.1
1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar = 2pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar.
r-g 2.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 INSTALACJA ODGROMOWA
13
8

d.1
2

Wycena indy-
widualna

Rozbiórka instalacji odgromowej budynku i po-
nowny montaŜ instalacji w trakcie wykonywania
robót, instalacja odgromowa pionowa na ścia-
nach budynku schowana w rurkach PCW pod
dociepleniem budynku.
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Rozbiórka instalacji odgromowej budynku i po-

nowny montaŜ w trakcie wykonywania robót, in-
stalacja odgromowa pionowa na ścianach bu-
dynku schowana w rurkach PCV pod docieple-
niem budynku. 
1kpl./kpl

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ STROPU BETONOWEGO
13
9

d.1
3

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nośnych 60 cm
obmiar = 2.85m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.79r-g/m2
r-g 5.1015 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.03m2/m2
m2 2.9355 0.000 0.00

3* profile nośne 60/27
1.9m/m2

m 5.4150 0.000 0.00

4* profile przyścienne 28/27
0.4m/m2

m 1.1400 0.000 0.00

5* łączniki wzdłuŜne lw 60/110
0.38szt/m2

szt 1.0830 0.000 0.00

6* łączniki krzyŜowe lj 60/60
1.52szt/m2

szt 4.3320 0.000 0.00

7* wieszak w 60/60
1.52szt/m2

szt 4.3320 0.000 0.00

8* wkręty do płyt gipsowych
0.032kg/m2

kg 0.0912 0.000 0.00

9* gips szpachlowy
0.504kg/m2

kg 1.4364 0.000 0.00

10
*

taśma spoinowa
1.15m/m2

m 3.2775 0.000 0.00

11
*

kołki do wbijania
2.55szt/m2

szt 7.2675 0.000 0.00

12
*

woda
0.006m3/m2

m3 0.0171 0.000 0.00

13
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
14

*
środek transportowy
0.013m-g/m2

m-g 0.0371 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
0

d.1
3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome
obmiar = 2.85m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 1.0249 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 3.4200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 0.0194 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
1

d.1
3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mi-
neralnej poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa grub. 10 cm
obmiar = 2.85m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 0.2585 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm

1.05m2/m2
m2 2.9925 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
4* środek transportowy

0.0089m-g/m2
m-g 0.0254 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
2

d.1
3

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mi-
neralnej poziome z płyt układanych na sucho -
kaŜda nast.warstwa
obmiar = 2.85m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0622r-g/m2
r-g 0.1773 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej grub. 5 cm

1.05m2/m2
m2 2.9925 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0089m-g/m2
m-g 0.0254 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ STROPU BETONOWEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14 ROBOTY TRANSPORTOWE ZWIĄZANE Z WYWIEZIENIEM MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH I OPŁA TĄ ZA PRZYJĘCIE NA
SKŁADOWISKU ODPADÓW.

14
3

d.1
4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiału pochodzącego z roz-
biórki jak : gruz ceglany, betonowy i pochodzą-
cy ze skucia tynków jak i z rozbiórki dachówki
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km
obmiar = 0.38+0.869+0.428+8.247+0.60+6.00
= 16.524m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 14.2106 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5m-g/m3
m-g 8.2620 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
4

d.1
4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
- dodatkowo 30 km
Krotność = 30
obmiar = 0.38+0.869+0.428+8.247+0.60+6.00
= 16.524m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.02*30=0.6m-g/m3
m-g 9.9144 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
5

d.1
4

analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu z cegły, betonu i tynku.
obmiar = 16.52m3

m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu ceglanego wraz z rozebranym

tynkiem kominów.
1m3/m3

m3 16.5200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY TRANSPORTOWE ZWIĄZANE Z WYWIEZIENIEM MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH I OPŁATĄ ZA PRZYJĘCIE NA
SKŁADOWISKU ODPADÓW.

RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15 INFORMACJA
14
6

d.1
5

Uwaga : wszystki materiał blaszany pochodzą-
cy z rozbiórki naleŜy przekazać Zleceniodawcy.
obmiar = 0m

m

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INFORMACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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