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REMONT BUDUNKU 

Przedmiar robót

Gmina Barlinek

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont budynku Laskówko 5

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2

6.85*12.00+6.85*11.00 m2 157.550
RAZEM 157.550

2
d.1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

(8.60+8.64)*5.50+13.45*6.00+(8.60+8.64)*6.50 m2 287.580
RAZEM 287.580

3
d.1

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m (dotyczy ko-
minów na strychu)

kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1 r-g

RAZEM 0.000
5

d.1
KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

157.5+287.58 m2 445.080
RAZEM 445.080

6
d.1

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

445.00 m2 445.000
RAZEM 445.000

7
d.1

NNRNKB
202 1618-01

(z.V) Zakładanie i zdejmowanie Ŝurawików na pomoście szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

NNRNKB
202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z
desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do bu-
dynków

m2 rzu-
tu

1.80*2.50 m2 rzu-
tu

4.500

RAZEM 4.500
9

d.1
KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1

KNR 2-01
0307-02 -
analogia

Wybranie ziemi z obudów okienek piwnicznych z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10m (kat.gr.III)

m3

(0.35*1.20*1.00)*3 m3 1.260
RAZEM 1.260

2 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE I MALARSKIE ELEWACJI B UDYNKU.
13

d.2
KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej (dotyczy
rozebrania domurowanej części ściany przy zaślepionym otworze okiennym w
cokole budynku)

m3

0.25*0.25*2.15 m3 0.134
RAZEM 0.134

14
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

15
d.2

KNR 4-01
0702-03-
analogia

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm (dotyczy resztek
tynku z otrzcinowaniem podbitek dachu zasadniczego oraz odgwoŜdzenia po-
zostałych gwoŜdzi otrzcinowania).

m

21.00 m 21.000
RAZEM 21.000

16
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

3.77*2.00+1.30*3.00+1.30*1.13+2.05*2.40+1.20*1.60+1.40*2.32+(0.70*2.50)*
2+1.50*2.60+1.34*1.26+1.44*1.50

m2 34.245

RAZEM 34.245
17

d.2
KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.
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Przedmiar robót

Gmina Barlinek

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
18

d.2
KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (dotyczy uzupełnienia węgarków)

m2

(0.32+0.33+1.03+1.07+2.00+0.70+0.24+0.40)*0.25 m2 1.523
RAZEM 1.523

19
d.2

KNR 4-01
0314-01

Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg.w ścianach z cegieł m

1.32+1.20+1.26+0.56+1.26+1.28 m 6.880
RAZEM 6.880

20
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami ceramicznymi kl. 15 (zamurowanie zaślepionego
otworu drzwiowego przy rurze spustowej)

m3

0.80*1.80*0.25 m3 0.360
RAZEM 0.360

21
d.2

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,
loggiach i balkonach

m2

13.45*4.13+24.24*4.13+13.45*4.13+6.50*5.68-((52.76+69.48)+(0.70*2.26)*2+
(1.41*2.26)*5+(2.15*1.24)*2+(2.67*1.21)*2)

m2 94.998

RAZEM 94.998
22

d.2
TZKNBK VIII
02-25

Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m2

(3.77*2.00+1.30*3.00+1.30*1.13+2.05*2.40+1.20*1.60+1.40*2.32+(0.70*2.50)*
2+1.50*2.60+1.34*1.26+1.44*1.50)*2+0.60*1.65

m2 69.481

RAZEM 69.481
23

d.2
TZKNBK VIII
02-28

Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ościeŜach otwo-
rów,wnękach o szer.do 15 cm

m2

(2.26*5+2.26+2.00*6)*0.15 m2 3.834
RAZEM 3.834

24
d.2

TZKNBK VIII
02-40

Tynk zewn.barwiony kat.III z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowa-
niem zaprawy na ścianach płaskich (dotyczy cokołu ściany tylnej i szczytowej
od strony budynku Laskowo 6)

m2

(3.77*(2.32+2.47)/2)+(24.24*(2.47+2.08)/2)+(1.87*(1.00+1.04)/2)-(1.13*0.85+
1.27*1.34+1.31*1.37+1.21*1.28+1.21*1.27+1.29*0.60+1.43*1.22+1.25*1.54+
1.15*1.16)

m2 52.762

RAZEM 52.762
25

d.2
KNR 2-02
0206-01

Wykonanie skosu z betonu B-15 na łączeniu cokołu z dalszymi ścianami bu-
dynku

m2

((3.77+24.24+13.45)*(0.07*0.05)/2) m2 0.073
RAZEM 0.073

26
d.2

TZKNBK VIII
04-127

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku półszlachetnym (barwio-
nym) dotyczy cokołu budynku).

m

(3.27*((2.32+2.47)/2)/0.24)+(24.24*((2.47+2.08)/2)/0.24)+(13.45*((2.08+1.00)/
2)/0.24)

m 348.711

RAZEM 348.711
27

d.2
TZKNBK
XVI 0111-12

MontaŜ płaskorzeźb,wianków,godka,girland,popiersi,płyt pamiątkowych itp. o
obj.do 0.3 m3/szt.(miejsca pod stolarką okienną)

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

28
d.2

TZKNBK VIII
03-87

Tynki zewn.profili ciągnionych półszlachetnych barwionych o szer.do 15 cm z
przygotowaniem zaprawy (obramowania przy stolarce okiennej)

m

2.26*6+2.20*5 m 24.560
RAZEM 24.560

29
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami Sto - powierzchnie pionowe m2

13.45*4.13+24.24*4.13+13.45*4.13+3.00+6.85*4.80-(((0.70*2.26)*2+(1.41*
2.26)*5+2.15*1.24)*2+(2.67*1.21)*2)

m2 197.101

RAZEM 197.101
30

d.2
KNR 0-33
0126-02

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek - Sto Sil AP o uziarnieniu1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

197.10 m2 197.100
RAZEM 197.100

31
d.2

KNR 4-01
1204-03 -
analogia

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji frontowej wraz z ozdoba-
mi.

m2

(24.24*4.13+6.85*4.10+6.20)-((2.26*1.41)*6+(0.91*2.73)*2+(1.39*2.23)*3+
1.00)

m2 100.009

RAZEM 100.009
32

d.2
KNR 4-01
1204-03 -
analogia

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji frontowej - ościeŜa okien-
ne

m2

[((2.26*2)+1.41)*6+((2.73*2)+0.91)*2]*0.14+[((2.23*2)+1.39)*3]*0.30+0.30+
((2.91*2)+1.71)*0.30

m2 14.589

RAZEM 14.589
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Przedmiar robót

Gmina Barlinek

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 ROBOTY DEKARSKIE, MURARSKIE, CIESIELSKIE, MALARSKIE  I IMPREGNACYJNE.

33
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

(1.30*0.27)*2+(0.60*0.30)*4+(3.30*2+2.75*2)*0.30 m2 5.052
RAZEM 5.052

34
d.3

KNR 4-01
0504-06

PrzełoŜenie pokrycia z układanej na  dachówki - dotyczy miejsc przy
kominach.

m2

przel.p
okr.

(3.19*1.00)*2+(2.55*1.00)*2 m2

przel.p
okr.

11.480

RAZEM 11.480
35

d.3
KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

(1.48*3.04)*2 m2 8.998
RAZEM 8.998

36
d.3

KNR 4-01
0419-03

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.3

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.39*3.19*5.30)+(0.39*2.55*5.30) m3 11.865
RAZEM 11.865

38
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.(kominy murowa-
ne z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 od podłogi strychu do kalenicy dachu).

m3

(0.38*3.19*5.30)+(0.39*2.55*5.30) m3 11.696
RAZEM 11.696

39
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. z cegły klinkiero-
wej kl. 150 pełnej ponad dachem

m3

(0.38*3.19*1.00)+(0.38*2.55*1.00) m3 2.181
RAZEM 2.181

40
d.3

KNR 4-01
0322-02 -
analogia

Obsadzenie dzrzwiczek wycierowych w kominach. szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

41
d.3

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach ( kominy na
strychu).

m2

((0.38+3.19)*2)*5.30+((0.39+2.55)*2)*5.30 m2 69.006
RAZEM 69.006

42
d.3

KNR 2-02
1505-01-
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków kominów na strychu.
Krotność = 0.5

m2

((0.38+3.19)*2)*5.30+((0.39+2.55)*2)*5.30 m2 69.006
RAZEM 69.006

43
d.3

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona m2

((0.38+3.19)*2)*1.00+((0.39+2.55)*2)*1.00 m2 13.020
RAZEM 13.020

44
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

(0.60*4+5.80*2+3.00*2)*(0.27+0.09) m2 7.200
RAZEM 7.200

45
d.3

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką z otworami z przykręceniem
wkrętami - ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

(1.30*3.00)*2 m2 7.800
RAZEM 7.800

46
d.3

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

(1.30*3.00)*2 m2 7.800
RAZEM 7.800

47
d.3

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi (pomalowanie dwukrotne desek wiatrowych)

m2

(0.16*3.00)*2 m2 0.960
RAZEM 0.960

48
d.3

Wycena in-
dywidualna

Jednokrotna impregnacja konstrukcji dachu metodą opryskiwania środkiem -
Fobos M-4.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

49
d.3

KNR 0-15
0524-01

Pokrycie dachów dachówką cementową barwioną m2

(1.30*3.00)*2 m2 7.800
RAZEM 7.800
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50

d.3
KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceram.w koronkę m2

41.908 m2 41.908
RAZEM 41.908

51
d.3

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej m2

41.908 m2 41.908
RAZEM 41.908

52
d.3

KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów z uzupełnieniem białych podłóg z desek podłogowych o
grub. 32 mm

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

53
d.3

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000

54
d.3

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej m

3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000

55
d.3

KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknieć m

(13.57+24.24)*2 m 75.620
RAZEM 75.620

56
d.3

KNR 4-01
0529-09

Naprawa przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o dług.do 1.0 m z bla-
chy ocynkowanej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

57
d.3

kalkulacja
własna

Przygotowanie opini kominarskiej. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.3

Wycena in-
dywidualna

Nadbicie na istniejącą podbitkę drewnianą dachu płyty OSB o grub. 10 mm. m2

[(8.60+8.64)*2+(13.45*2)]*0.40 m2 24.552
RAZEM 24.552

59
d.3

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi

m2

[(8.60+8.64)*2+(13.45*2)]*0.40 m2 24.552
RAZEM 24.552

60
d.3

KNR 2-02
1509-06 -
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt OSB m2

[(8.60+8.64)*2+(13.45*2)]*0.40 m2 24.552
RAZEM 24.552

61
d.3

TZKNBK XV
0429-01

Usunięcie starej farby olejnej za pomoca ługowania - po raz pierwszy (dotyczy
kasetonów)

m2

(0.40*7.36)*4+(0.40*0.80)*4 m2 13.056
RAZEM 13.056

62
d.3

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna (kasetonów) m2

(0.40*7.36)*4+(0.40*0.80)*4 m2 13.056
RAZEM 13.056

63
d.3

KNR-W 4-01
1209-08 -
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych kasetonów m2

(0.40*7.36)*4+(0.40*0.80)*4 m2 13.056
RAZEM 13.056

4 ROBOTY STOLARSKIE I POSADZKOWE
64

d.4
KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

65
d.4

KNR-W 4-01
0425-06

Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

66
d.4

Wycena in-
dywidualna

Naprawa balustrady drewnianej poprzez jej wzmocnienia z usztywnieniem. m

2.30+8.35 m 10.650
RAZEM 10.650
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67

d.4
KNR 2-02
2006-04 -
analogia

Przymocowanie płyty wiórowej OSB do deskowania stropu zejścia do piwnic. m2

2.80*1.78 m2 4.984
RAZEM 4.984

68
d.4

KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów z uzupełnieniem białych podłóg z desek podłogowych o
grub. 32 mm

m2

84.26 m2 84.260
RAZEM 84.260

69
d.4

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie starej wykładziny m2

1.44*3.56+2.35*3.18+4.87*3.77 m2 30.959
RAZEM 30.959

70
d.4

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
winyleum

m2

1.44*3.56+2.35*3.18+4.87*3.77 m2 30.959
RAZEM 30.959

71
d.4

KNR 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne m

(1.44*2+3.56+3.18*2+2.35*2+(4.87+3.77)*2)-(0.90+1.00+1.47) m 31.410
RAZEM 31.410

5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
72

d.5
KNR 0-19
0930-01

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.4 m2 z obrobieniem ościeŜy na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń zaprawą.

m2

(0.76*0.44)*2 m2 0.669
RAZEM 0.669

73
d.5

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2,0m2. z obrobieniem ościeŜy na zewnątrz i wew-
nątrz pomieszczeń zaprawą.

m2

(2.26*0.70)*2+(1.45*0.71)*4+(1.42*1.13)*2+(1.45*0.75)*4+(2.26*0.70)*2+1.45*
0.70+[1.30*0.36+1.10*0.46+1.11*0.50+1.13*0.85+1.27*1.34+1.31*1.37+1.21*
1.28+1.21*1.27+1.29*0.60+1.43*1.22]

m2 30.610

RAZEM 30.610
74

d.5
KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obrobieniem na zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczeń zaprawą.

m2

(2.26*1.41)*6+(2.73*0.91)*2+(2.26*1.41)+(2.26*1.41)*6+(2.23*1.39)*3+(2.26*
1.41)+(2.15*1.24)*2

m2 64.212

RAZEM 64.212
75

d.5
wycena in-
dywidualna

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na PCV z obróbką obsadzenia. m2

(1.21*2.67)*2+1.71*2.91+(1.46*2.40)+(0.99*2.08)+(1.25*1.54+1.15*1.16) m2 20.260
RAZEM 20.260

76
d.5

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

(0.90*2.03)*5 m2 9.135
RAZEM 9.135

77
d.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

(0.90*2.03)*5 m2 9.135
RAZEM 9.135

78
d.5

KNR 2-02
0507-02 -
analogia

MontaŜ podokienników kpl. z blachy alucynk o szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

[((1.45*14)+(1.29*2)+(1.26*2)+(0.76*4)+(1.15*2)+(1.45*3)+(0.75*2))*0.25]+
[(0.95+1.44+1.47+1.38+1.37+0.70+1.32+(0.54*2))*0.25]

m2 11.575

RAZEM 11.575
79

d.5
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z
cegieł

szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

6 GŁÓWNE SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU.
80

d.6
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -
płyta podestowa i stopnie schodów wejściowych do budynku.

m3

(6.50*2.46)*0.15+(0.34*2.46)*0.09 m3 2.474
RAZEM 2.474

81
d.6

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami - zamurowanie otworu w ścianie bocznej schodów.

m3

0.25*0.25*1.85 m3 0.116
RAZEM 0.116

82
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

6.50*2.46*0.50 m3 7.995
RAZEM 7.995
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83

d.6
KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

6.50*3.48*0.15 m3 3.393
RAZEM 3.393

84
d.6

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

[(6.50*16+3.50*43)*0.888]*0.001 t 0.226
RAZEM 0.226

85
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami głębokopenetrującymi Sto - powierz-
chnie poziome

m2

6.50*3.50 m2 22.750
RAZEM 22.750

86
d.6

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

2.46*6.50+(0.34*2.46)*3+(0.09*2.46)*3 m2 19.163
RAZEM 19.163

7 WYMIANA GRZEJNIKÓW W LOKALACH MIESZKALNYCH.
87

d.7
KNR 4-02
0515-01

Wymiana grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

88
d.7

KNR-W 4-02
0516-01

Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

89
d.7

KNR-W 4-02
0516-02

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

90
d.7

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

91
d.7

KNR 4-02
0509-01

Wymiana złączki grzejnikowej o śr. 15 mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

8 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
92

d.8
KNR 2-02
1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o pow.elem.do 1
m2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

93
d.8

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie
grub. 2 cm na podłoŜu gruntowym przy budynku

m2

3.77*0.50 m2 1.885
RAZEM 1.885

9 INSTALACJA ODGROMOWA
94

d.9
Wycena in-
dywidualna

Rozbiórka instalacji odgromowej  na kominach i ponowny montaŜ instalacji po
wykonanych robotach murarskich kominów.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10 ROBOTY TRANSPORTOWE ZWIĄZANE Z WYWIEZIENIEM MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH I OPŁA TĄ ZA PRZYJĘCIE
NA SKŁADOWISKU ODPADÓW.

95
d.10

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki jak : gruz ceglany, betonowy i
pochodzący ze skucia tynków samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

14.98 m3 14.980
RAZEM 14.980

96
d.10

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy nast. 1 km
- dodatkowo 4 km
Krotność = 4

m3

14.98 m3 14.980
RAZEM 14.980

97
d.10

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km - wybraniem gruzu ułoŜonego pod płytą podestową głównych
schodów wejściowych do budynku.

m3

(6.50*2.46)*0.50 m3 7.995
RAZEM 7.995

98
d.10

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy nast. 1 km
- dodatkowo 4 km.
Krotność = 4

m3

(6.50*2.46)*0.50 m3 7.995
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RAZEM 7.995

99
d.10

analiza in-
dywidualna

Utylizacja gruzu z cegły, betonu i tynku. m3

16.52 m3 16.520
RAZEM 16.520

100
d.10

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m

1.40 m 1.400
RAZEM 1.400

101
d.10

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1.10*3.00 m2 3.300
RAZEM 3.300

- 9 -
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Laskówko nr 5 REMONT BUDUNKU 

KOSZTORYS ŚLEPY - ZAŁĄCZNIK NR 6a do SIWZ
Gmina Barlinek

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont budynku Laskówko 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar = 6.85*12.00+6.85*11.00 = 157.550m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 56.7180 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0061m2/m2
m2 0.9611 0.000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002m2/m2

m2 0.0315 0.000 0.00

4* Bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0.00011m3/m2

m3 0.0173 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr. 25mm,kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.0205 0.000 0.00

6* Deski iglaste obrzynane gr. 25mm,kl.III
0.00018m3/m2

m3 0.0284 0.000 0.00

7* Haki do muru
0.012kg/m2

kg 1.8906 0.000 0.00

8* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 1.4180 0.000 0.00

9* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0009kg/m2

kg 0.1418 0.000 0.00

10
*

maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0311m2/m2

m2 4.8998 0.000 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12

*
Rusztowania ramowe
0.1021m-g/m2

m-g 16.0859 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 10 m
obmiar = (8.60+8.64)*5.50+13.45*6.00+(8.60+
8.64)*6.50 = 287.580m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3361r-g/m2
r-g 96.6556 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0062m2/m2
m2 1.7830 0.000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002m2/m2

m2 0.0575 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.0518 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.0374 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III
0.0003m3/m2

m3 0.0863 0.000 0.00

7* haki do muru
0.012kg/m2

kg 3.4510 0.000 0.00

8* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 2.5882 0.000 0.00

9* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0009kg/m2

kg 0.2588 0.000 0.00

10
*

maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0311m2/m2

m2 8.9437 0.000 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12

*
rusztowania ramowe
0.0951m-g/m2

m-g 27.3489 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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R M S

3
d.1

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wys.do 4 m (dotyczy kominów na
strychu)
obmiar = 4kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

4.6r-g/kol.
r-g 18.4000 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe długie

0.07m2/kol.
m2 0.2800 0.000 0.00

3* płyty pomostowe krótkie
0.02m2/kol.

m2 0.0800 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.007m3/kol.

m3 0.0280 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.002m3/kol.

m3 0.0080 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* rusztowania ramowe warszawskie

1.3m-g/kol.
m-g 5.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:78)

-- S --
1* czas pracy rusztowania

21.0202/(0.95*5)=4.4253m-g
m-g 4.4253 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
5

d.1
KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar = 157.5+287.58 = 445.080m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.032r-g/m2
r-g 14.2426 0.000 0.00

-- M --
2* siatka

0.14m2/m2
m2 62.3112 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNNR 2 1506-
01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m
obmiar = 445.00m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.004r-g/m2
r-g 1.7800 0.000 0.00

-- M --
2* rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zwód pionowy)

0.0006m/m2
m 0.2670 0.000 0.00

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-
wodów
0.0003szt/m2

szt 0.1335 0.000 0.00

4* bednarka ocynkowana 20x3mm
0.0002kg/m2

kg 0.0890 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os

0.0017m-g/m2
m-g 0.7565 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

NNRNKB 202
1618-01

(z.V) Zakładanie i zdejmowanie Ŝurawików na
pomoście
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.38r-g/szt.
r-g 1.5200 0.000 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

NNRNKB 202
1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o kons-
trukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte
płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad
wejściami do budynków
obmiar = 1.80*2.50 = 4.500m2 rzutu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* robocizna

1.36r-g/m2 rzutu
r-g 6.1200 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II

0.008m3/m2 rzutu
m3 0.0360 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.III
0.001m3/m2 rzutu

m3 0.0045 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.005m3/m2 rzutu

m3 0.0225 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.25kg/m2 rzutu

kg 1.1250 0.000 0.00

6* płyty pilśniowe porowate zwykłe
1.03m2/m2 rzutu

m2 4.6350 0.000 0.00

7* środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe
0.1kg/m2 rzutu

kg 0.4500 0.000 0.00

8* gwoździe papowe zwykłe
0.05kg/m2 rzutu

kg 0.2250 0.000 0.00

9* folia polietylenowa szeroka (6 m) grub. 0.2 mm
1.3m2/m2 rzutu

m2 5.8500 0.000 0.00

10
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11

*
środek transportowy
0.01m-g/m2 rzutu

m-g 0.0450 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar = 10.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m
r-g 8.4000 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0.002m3/m
m3 0.0200 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.III
0.017m3/m

m3 0.1700 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51kg/m

kg 5.1000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar = 10.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 2.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar = 10.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 3.3000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 2-01
0307-02 - ana-
logia

Wybranie ziemi z obudów okienek piwnicznych
z przewozem gruntu taczkami na odległość do
10m (kat.gr.III)
obmiar = (0.35*1.20*1.00)*3 = 1.260m3

m3
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-- R --
1* robocizna

2.48*0.955=2.3684r-g/m3
r-g 2.9842 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE I MALARSKIE ELEWACJI B UDYNKU.
13

d.2
KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej (dotyczy rozebrania do-
murowanej części ściany przy zaślepionym
otworze okiennym w cokole budynku)
obmiar = 0.25*0.25*2.15 = 0.134m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.08r-g/m3
r-g 1.0827 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 5.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 4-01
0702-03-ana-
logia

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej pasami o
szer.do 30 cm (dotyczy resztek tynku z otrzci-
nowaniem podbitek dachu zasadniczego oraz
odgwoŜdzenia pozostałych gwoŜdzi otrzcinowa-
nia).
obmiar = 21.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/m
r-g 5.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2
obmiar = 3.77*2.00+1.30*3.00+1.30*1.13+2.05*
2.40+1.20*1.60+1.40*2.32+(0.70*2.50)*2+1.50*
2.60+1.34*1.26+1.44*1.50 = 34.245m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 11.3009 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w
ilości do 3 szt.
obmiar = 9szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 6.7500 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2.5szt/szt.
szt 22.5000 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
1.29kg/szt.

kg 11.6100 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.003m3/szt.

m3 0.0270 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0180 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01m-g/szt.
m-g 0.0900 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.2700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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R M S

18
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.
lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej (dotyczy uzupeł-
nienia węgarków)
obmiar = (0.32+0.33+1.03+1.07+2.00+0.70+
0.24+0.40)*0.25 = 1.523m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.59r-g/m2
r-g 3.9446 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 74.0178 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
6.38kg/m2

kg 9.7167 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
3.56kg/m2

kg 5.4219 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.0487 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.015m3/m2

m3 0.0228 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05m-g/m2
m-g 0.0762 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
0.26m-g/m2

m-g 0.3960 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.2

KNR 4-01
0314-01

Przemurowanie przesklepień łukowych otworów
2x1 ceg.w ścianach z cegieł
obmiar = 1.32+1.20+1.26+0.56+1.26+1.28 =
6.880m

m

-- R --
1* robocizna

4.73r-g/m
r-g 32.5424 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

68szt/m
szt 467.8400 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
4.77kg/m

kg 32.8176 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.024m3/m

m3 0.1651 0.000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.009m3/m

m3 0.0619 0.000 0.00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.006m3/m

m3 0.0413 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.III
0.013m3/m

m3 0.0894 0.000 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.31kg/m

kg 2.1328 0.000 0.00

9* klamry ciesielskie
0.51kg/m

kg 3.5088 0.000 0.00

10
*

woda z rurociągu
0.011m3/m

m3 0.0757 0.000 0.00

11
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12

*
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 0.2064 0.000 0.00

13
*

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
0.5m-g/m

m-g 3.4400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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20
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami ceramicznymi kl. 15 (zamurowanie za-
ślepionego otworu drzwiowego przy rurze spus-
towej)
obmiar = 0.80*1.80*0.25 = 0.360m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 5.5332 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 133.9200 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
61.8kg/m3

kg 22.2480 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 12.4200 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.1159 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.0547 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.1620 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
2.11m-g/m3

m-g 0.7596 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.2

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cem.-wap. kat. III na ścianach,loggiach i balko-
nach
obmiar = 13.45*4.13+24.24*4.13+13.45*4.13+
6.50*5.68-((52.76+69.48)+(0.70*2.26)*2+(1.41*
2.26)*5+(2.15*1.24)*2+(2.67*1.21)*2) =
94.998m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 29.4494 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.1045 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.4750 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.0084m3/m2

m3 0.7980 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0.5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.9500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.2

TZKNBK VIII
02-25

Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem
zaprawy na ścianach płaskich
obmiar = (3.77*2.00+1.30*3.00+1.30*1.13+
2.05*2.40+1.20*1.60+1.40*2.32+(0.70*2.50)*2+
1.50*2.60+1.34*1.26+1.44*1.50)*2+0.60*1.65 =
69.481m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/m2
r-g 111.1696 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0.023m3/m2
m3 1.5981 0.000 0.00
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3* zaprawa wapienna
0.0042m3/m2

m3 0.2918 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4.5%

% 4.5000 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.063m-g/m2
m-g 4.3773 0.000 0.00

6* Ŝurawik okienny
0.144m-g/m2

m-g 10.0053 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.2

TZKNBK VIII
02-28

Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem
zaprawy na ościeŜach otworów,wnękach o
szer.do 15 cm
obmiar = (2.26*5+2.26+2.00*6)*0.15 = 3.834m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.96r-g/m2
r-g 19.0166 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0.0236m3/m2
m3 0.0905 0.000 0.00

3* zaprawa wapienna
0.0042m3/m2

m3 0.0161 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0.063m-g/m2
m-g 0.2415 0.000 0.00

6* Ŝurawik okienny
0.66m-g/m2

m-g 2.5304 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.2

TZKNBK VIII
02-40

Tynk zewn.barwiony kat.III z wyk.podkładu i
warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy
na ścianach płaskich (dotyczy cokołu ściany
tylnej i szczytowej od strony budynku Laskowo
6)
obmiar = (3.77*(2.32+2.47)/2)+(24.24*(2.47+
2.08)/2)+(1.87*(1.00+1.04)/2)-(1.13*0.85+1.27*
1.34+1.31*1.37+1.21*1.28+1.21*1.27+1.29*
0.60+1.43*1.22+1.25*1.54+1.15*1.16) =
52.762m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/m2
r-g 90.2230 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0.023m3/m2
m3 1.2135 0.000 0.00

3* zaprawa wapienna
0.004m3/m2

m3 0.2110 0.000 0.00

4* farba sucha
0.248kg/m2

kg 13.0850 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4.5%

% 4.5000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka 150 l

0.063m-g/m2
m-g 3.3240 0.000 0.00

7* Ŝurawik okienny
0.232m-g/m2

m-g 12.2408 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.2

KNR 2-02
0206-01

Wykonanie skosu z betonu B-15 na łączeniu
cokołu z dalszymi ścianami budynku
obmiar = ((3.77+24.24+13.45)*(0.07*0.05)/2) =
0.073m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.66r-g/m2
r-g 0.2672 0.000 0.00
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-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

0.203m3/m2
m3 0.0148 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.008m3/m2

m3 0.0006 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.0003 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6kg/m2

kg 0.0438 0.000 0.00

6* drut stalowy okrągły
0.23kg/m2

kg 0.0168 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03m-g/m2
m-g 0.0022 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.2

TZKNBK VIII
04-127

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w
tynku półszlachetnym (barwionym) dotyczy co-
kołu budynku).
obmiar = (3.27*((2.32+2.47)/2)/0.24)+(24.24*
((2.47+2.08)/2)/0.24)+(13.45*((2.08+1.00)/2)/
0.24) = 348.711m

m

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m
r-g 80.2035 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0.0003m3/m
m3 0.1046 0.000 0.00

3* farba sucha
0.0195kg/m

kg 6.7999 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.03%

% 0.0300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.2

TZKNBK XVI
0111-12

MontaŜ płaskorzeźb,wianków,godka,girland,po-
piersi,płyt pamiątkowych itp. o obj.do 0.3 m3/
szt.(miejsca pod stolarką okienną)
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8.2r-g/szt.
r-g 57.4000 0.000 0.00

-- M --
2* elementy kamienne

1szt/szt.
szt 7.0000 0.000 0.00

3* piasek
0.03m3/szt.

m3 0.2100 0.000 0.00

4* cement '35'
8kg/szt.

kg 56.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
11%

% 11.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.2

TZKNBK VIII
03-87

Tynki zewn.profili ciągnionych półszlachetnych
barwionych o szer.do 15 cm z przygotowaniem
zaprawy (obramowania przy stolarce okiennej)
obmiar = 2.26*6+2.20*5 = 24.560m

m

-- R --
1* robocizna

0.78r-g/m
r-g 19.1568 0.000 0.00

-- M --
2* farba sucha

0.041kg/m
kg 1.0070 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna
0.004m3/m

m3 0.0982 0.000 0.00

4* zaprawa wapienna
0.0007m3/m

m3 0.0172 0.000 0.00
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-- S --
5* betoniarka 150 l

3m-g/m
m-g 73.6800 0.000 0.00

6* Ŝurawik okienny
0.008m-g/m

m-g 0.1965 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami Sto -
powierzchnie pionowe
obmiar = 13.45*4.13+24.24*4.13+13.45*4.13+
3.00+6.85*4.80-(((0.70*2.26)*2+(1.41*2.26)*5+
2.15*1.24)*2+(2.67*1.21)*2) = 197.101m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 15.7681 0.000 0.00

-- M --
2* preparat głęboko gruntujący Sto

0.30dm3/m2
dm3 59.1303 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0394 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0591 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.2

KNR 0-33
0126-02

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach
tynku mineralnego o strukturze baranek - Sto
Sil AP o uziarnieniu1,5 mm, wykonywane ręcz-
nie
obmiar = 197.10m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.394r-g/m2
r-g 77.6574 0.000 0.00

-- M --
2* tynk o strukturze baranek StoSil APK

2.4kg/m2
kg 473.0400 0.000 0.00

-- S --
3* Ŝuraw okienny

0.0049m-g/m2
m-g 0.9658 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.3403 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.2

KNR 4-01
1204-03 - ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi
elewacji frontowej wraz z ozdobami.
obmiar = (24.24*4.13+6.85*4.10+6.20)-((2.26*
1.41)*6+(0.91*2.73)*2+(1.39*2.23)*3+1.00) =
100.009m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m2
r-g 14.7013 0.000 0.00

-- M --
2* Kolorowe farby silikonowe nawierzchniowe fir-

my Sto
0.303dm3/m2

dm3 30.3027 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.2

KNR 4-01
1204-03 - ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi
elewacji frontowej - ościeŜa okienne
obmiar = [((2.26*2)+1.41)*6+((2.73*2)+0.91)*2]*
0.14+[((2.23*2)+1.39)*3]*0.30+0.30+((2.91*2)+
1.71)*0.30 = 14.589m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m2
r-g 2.1446 0.000 0.00

-- M --
2* Kolorowe farby silikonowe nawierzchniowe fir-

my Sto
0.303dm3/m2

dm3 4.4205 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE I MALARSKIE ELEWACJI BUDYNKU.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 ROBOTY DEKARSKIE, MURARSKIE, CIESIELSKIE, MALARSKIE  I IMPREGNACYJNE.
33

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy
nie nadającej się do uŜytku
obmiar = (1.30*0.27)*2+(0.60*0.30)*4+(3.30*2+
2.75*2)*0.30 = 5.052m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.5156 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.3

KNR 4-01
0504-06

PrzełoŜenie pokrycia z układanej na  dachówki
- dotyczy miejsc przy kominach.
obmiar = (3.19*1.00)*2+(2.55*1.00)*2 =
11.480m2 przel.pokr.

m2

prze
l.po
kr.

-- R --
1* robocizna

1.69r-g/m2 przel.pokr.
r-g 19.4012 0.000 0.00

-- M --
2* dachówki pochodzą z rozbiórki

0szt/m2 przel.pokr.
szt 0.0000 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.002t/m2 przel.pokr.

t 0.0230 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.003m3/m2 przel.pokr.

m3 0.0344 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* mieszarka do zapraw 150 dm3

0.01m-g/m2 przel.pokr.
m-g 0.1148 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.3

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki
obmiar = (1.48*3.04)*2 = 8.998m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/m2
r-g 4.2291 0.000 0.00

-- S --
2* Ŝuraw okienny 0.5 t

0.13m-g/m2
m-g 1.1697 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.3

KNR 4-01
0419-03

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw.
ponad 5 m
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9.09r-g/szt.
r-g 36.3600 0.000 0.00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.075m3/szt.
m3 0.3000 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.064m3/szt.

m3 0.2560 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III
0.034m3/szt.

m3 0.1360 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.16kg/szt.

kg 4.6400 0.000 0.00

6* klamry ciesielskie
11.4kg/szt.

kg 45.6000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.3

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących
obmiar = (0.39*3.19*5.30)+(0.39*2.55*5.30) =
11.865m3

m3

-- R --
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1* robocizna
7.35r-g/m3

r-g 87.2078 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z ce-
gieł 1/2x1/2ceg.(kominy murowane z cegły ce-
ramicznej pełnej kl. 150 od podłogi strychu do
kalenicy dachu).
obmiar = (0.38*3.19*5.30)+(0.39*2.55*5.30) =
11.696m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.68r-g/m3
r-g 160.0013 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna ceramiczna kl. 15

388szt/m3
szt 4538.0480 0.000 0.00

3* zaprawa
0.261m3/m3

m3 3.0527 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.58m-g/m3
m-g 18.4797 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z ce-
gieł 1/2x1/2ceg. z cegły klinkierowej kl. 150 peł-
nej ponad dachem
obmiar = (0.38*3.19*1.00)+(0.38*2.55*1.00) =
2.181m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.68r-g/m3
r-g 29.8361 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna klinkierowa kl. 35

388szt/m3
szt 846.2280 0.000 0.00

3* zaprawa
0.261m3/m3

m3 0.5692 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.58m-g/m3
m-g 3.4460 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.3

KNR 4-01
0322-02 - ana-
logia

Obsadzenie dzrzwiczek wycierowych w komi-
nach.
obmiar = 13szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 8.8400 0.000 0.00

-- M --
2* drzwiczki kominowe wycierowe

1szt/szt.
szt 13.0000 0.000 0.00

3* cegła budowlana pełna ceramiczna kl. 15
2szt/szt.

szt 26.0000 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
2.07kg/szt.

kg 26.9100 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0650 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0260 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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41
d.3

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na
ścianach i słupach ( kominy na strychu).
obmiar = ((0.38+3.19)*2)*5.30+((0.39+2.55)*2)*
5.30 = 69.006m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4868r-g/m2
r-g 33.5921 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna m 15

0.0186m3/m2
m3 1.2835 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.002m3/m2

m3 0.1380 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0306m-g/m2
m-g 2.1116 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.3

KNR 2-02
1505-01-ana-
logia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków kominów
na strychu.
Krotność = 0.5
obmiar = ((0.38+3.19)*2)*5.30+((0.39+2.55)*2)*
5.30 = 69.006m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391*0.5=0.06955r-g/m2
r-g 4.7994 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna 

0.2891*0.5=0.14455dm3/m2
dm3 9.9748 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003*0.5=0.00015m-g/m2
m-g 0.0104 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.3

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona
obmiar = ((0.38+3.19)*2)*1.00+((0.39+2.55)*2)*
1.00 = 13.020m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.832r-g/m2
r-g 10.8326 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80

0.003m3/m2
m3 0.0391 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny

0.1078m-g/m2
m-g 1.4036 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z bla-
chy ocynkowanej
obmiar = (0.60*4+5.80*2+3.00*2)*(0.27+0.09) =
7.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437r-g/m2
r-g 13.9946 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55

mm
5.55kg/m2

kg 39.9600 0.000 0.00
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3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60
0.029kg/m2

kg 0.2088 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0072 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.0497 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.3

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką
z otworami z przykręceniem wkrętami - ułoŜe-
nie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z
folii
obmiar = (1.30*3.00)*2 = 7.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1633r-g/m2
r-g 1.2737 0.000 0.00

-- M --
2* folia PE

1.3m2/m2
m2 10.1400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0001m-g/m2
m-g 0.0008 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0005m-g/m2

m-g 0.0039 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.3

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką
ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrę-
tami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat
i łat
obmiar = (1.30*3.00)*2 = 7.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2591r-g/m2
r-g 2.0210 0.000 0.00

-- M --
2* łaty iglaste 75x22 mm

0.0022m3/m2
m3 0.0172 0.000 0.00

3* łaty iglaste 50x45 mm
0.007m3/m2

m3 0.0546 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.00128kg/m2

kg 0.0100 0.000 0.00

5* 10 % roztwór soli grzybobójczych
0.5kg/m2

kg 3.9000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m2
m-g 0.1560 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1560 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.3

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami solowymi
(pomalowanie dwukrotne desek wiatrowych)
obmiar = (0.16*3.00)*2 = 0.960m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/m2
r-g 0.2304 0.000 0.00

-- M --
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2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - rozpusz-
czalnikowy "DREWNOCHRON" kolorowy
0.25dm3/m2

dm3 0.2400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.3

Wycena indy-
widualna

Jednokrotna impregnacja konstrukcji dachu
metodą opryskiwania środkiem - Fobos M-4.
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Jednokrotna impregnacja konstrukcji dachu

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.3

KNR 0-15
0524-01

Pokrycie dachów dachówką cementową bar-
wioną
obmiar = (1.30*3.00)*2 = 7.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.508r-g/m2
r-g 3.9624 0.000 0.00

-- M --
2* dachówka cementowa barwiona 

16szt/m2
szt 124.8000 0.000 0.00

3* gąsiory dachowe cementowe barwione "
Seeger" 46x21,8x17,5 cm
0.1697szt/m2

szt 1.3237 0.000 0.00

4* zaprawa wapienna M4
0.00092m3/m2

m3 0.0072 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw wieŜowy torowy

0.0198m-g/m2
m-g 0.1544 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0031 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.3

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceram.w
koronkę
obmiar = 41.908m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8525r-g/m2
r-g 35.7266 0.000 0.00

-- M --
2* dachówka ceramiczna karpiówka DK 15,3x36,5

cm
49.2szt/m2

szt 2061.8736 0.000 0.00

3* gąsiory dachowe ceramiczne GB 1
36.5x22.4x11.2 cm
0.374szt/m2

szt 15.6736 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
kl.II
0.00111m3/m2

m3 0.0465 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0637m-g/m2
m-g 2.6695 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0007m-g/m2

m-g 0.0293 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.3

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej
obmiar = 41.908m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/m2
r-g 19.6968 0.000 0.00
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-- S --
2* Ŝuraw okienny 0.5 t

0.13m-g/m2
m-g 5.4480 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.3

KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów z uzupełnieniem białych
podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm
obmiar = 20m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/m2
r-g 23.2000 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45

mm kl.III
0.037m3/m2

m3 0.7400 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.23kg/m2

kg 4.6000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.3

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z bla-
chy ocynkowanej
obmiar = 3.00*2 = 6.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.6495r-g/m
r-g 3.8970 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55

mm
1.65kg/m

kg 9.9000 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60
0.018kg/m

kg 0.1080 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2szt/m

szt 12.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0031m-g/m
m-g 0.0186 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.3

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar = 3.50*2 = 7.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.7721r-g/m
r-g 5.4047 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55

mm
1.73kg/m

kg 12.1100 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60
0.021kg/m

kg 0.1470 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33szt/m

szt 2.3100 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.0168 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.3

KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw-
dzenie i polutowanie pęknieć
obmiar = (13.57+24.24)*2 = 75.620m

m
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-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m
r-g 9.6037 0.000 0.00

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach)

0.05kg/m
kg 3.7810 0.000 0.00

3* kwas solny techniczny
0.018kg/m

kg 1.3612 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.3

KNR 4-01
0529-09

Naprawa przez wycięcie i wstawienie nowych
odcinków o dług.do 1.0 m z blachy ocynkowa-
nej
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/szt.
r-g 5.8800 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
2.8kg/szt.

kg 11.2000 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach)
0.1kg/szt.

kg 0.4000 0.000 0.00

4* kwas solny techniczny
0.055kg/szt.

kg 0.2200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.3

kalkulacja
własna

Przygotowanie opini kominarskiej.
obmiar = 1szt.

szt.

-- M --
1* Przygotowanie opini kominarskiej

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.3

Wycena indy-
widualna

Nadbicie na istniejącą podbitkę drewnianą da-
chu płyty OSB o grub. 10 mm.
obmiar = [(8.60+8.64)*2+(13.45*2)]*0.40 =
24.552m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.76r-g/m2
r-g 18.6595 0.000 0.00

-- M --
2* Płyty OSB gr. 10 mm

1.1m2/m2
m2 27.0072 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1kg/m2

kg 2.4552 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.3

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami solowymi
obmiar = [(8.60+8.64)*2+(13.45*2)]*0.40 =
24.552m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/m2
r-g 5.8925 0.000 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe "Drewnosol Plus"
0.053kg/m2

kg 1.3013 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.3

KNR 2-02
1509-06 - ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową
płyt OSB
obmiar = [(8.60+8.64)*2+(13.45*2)]*0.40 =
24.552m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1868r-g/m2
r-g 4.5863 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.0983dm3/m2
dm3 2.4135 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.092dm3/m2

dm3 2.2588 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.0428dm3/m2

dm3 1.0508 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0074 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.3

TZKNBK XV
0429-01

Usunięcie starej farby olejnej za pomoca ługo-
wania - po raz pierwszy (dotyczy kasetonów)
obmiar = (0.40*7.36)*4+(0.40*0.80)*4 =
13.056m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/m2
r-g 10.4448 0.000 0.00

-- M --
2* wapno

0.009m3/m2
m3 0.1175 0.000 0.00

3* ług sodowy
0.3kg/m2

kg 3.9168 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

62
d.3

TZKNBK XV
0434-01

Zagruntowanie drewna (kasetonów)
obmiar = (0.40*7.36)*4+(0.40*0.80)*4 =
13.056m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 1.9584 0.000 0.00

-- M --
2* pokost

0.1kg/m2
kg 1.3056 0.000 0.00

3* ugier
0.01kg/m2

kg 0.1306 0.000 0.00

4* terpentyna
0.01kg/m2

kg 0.1306 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.3

KNR-W 4-01
1209-08 - ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanych kasetonów
obmiar = (0.40*7.36)*4+(0.40*0.80)*4 =
13.056m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m2
r-g 8.0947 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075dm3/m2
dm3 0.9792 0.000 0.00

3* farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087dm3/m2

dm3 1.1359 0.000 0.00
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4* farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowa-
nia
0.081dm3/m2

dm3 1.0575 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.49ark/m2

ark 6.3974 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038dm3/m2

dm3 0.4961 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEKARSKIE, MURARSKIE, CIESIELSKIE, MALARSKIE I IMPREGNACYJNE.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

4 ROBOTY STOLARSKIE I POSADZKOWE
64

d.4
KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych -
stopnice
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 3.7000 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste strugane jednostronnie 2.5 - 6.5 m

kl.II
0.023m3/szt.

m3 0.1150 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04kg/szt.

kg 0.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.4

KNR-W 4-01
0425-06

Wymiana elementów schodów drewnianych -
tralki prostokątne
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/szt.
r-g 3.5000 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste strugane czterostronnie

dł.4-6.5 m kl.II
0.002m3/szt.

m3 0.0100 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

66
d.4

Wycena indy-
widualna

Naprawa balustrady drewnianej poprzez jej
wzmocnienia z usztywnieniem.
obmiar = 2.30+8.35 = 10.650m

m

-- R --
1* robocizna

2.5r-g/m
r-g 26.6250 0.000 0.00

-- M --
2* materiały : śruby, podkładki

0.26kg/m
kg 2.7690 0.000 0.00

3* Klej stolarski
0.20kg/m

kg 2.1300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

67
d.4

KNR 2-02
2006-04 - ana-
logia

Przymocowanie płyty wiórowej OSB do desko-
wania stropu zejścia do piwnic.
obmiar = 2.80*1.78 = 4.984m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7039r-g/m2
r-g 3.5082 0.000 0.00

-- M --
2* płyty wiórowe OSB grub. 19 mm

1.04m2/m2
m2 5.1834 0.000 0.00

3* wkręty do płyt 
0.0321kg/m2

kg 0.1600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0096m-g/m2
m-g 0.0478 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.4

KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów z uzupełnieniem białych
podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm
obmiar = 84.26m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1.16r-g/m2

r-g 97.7416 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45

mm kl.III
0.037m3/m2

m3 3.1176 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.23kg/m2

kg 19.3798 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.4

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie starej wykładziny
obmiar = 1.44*3.56+2.35*3.18+4.87*3.77 =
30.959m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 5.5726 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.4

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum
obmiar = 1.44*3.56+2.35*3.18+4.87*3.77 =
30.959m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3893r-g/m2
r-g 12.0523 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW-winyleum

1.09m2/m2
m2 33.7453 0.000 0.00

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 18.5754 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0045m-g/m2
m-g 0.1393 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0039m-g/m2

m-g 0.1207 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.4

KNR 4-01
0411-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy
przyścienne
obmiar = (1.44*2+3.56+3.18*2+2.35*2+(4.87+
3.77)*2)-(0.90+1.00+1.47) = 31.410m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 3.7692 0.000 0.00

-- M --
2* listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25

mm
1.15m/m

m 36.1215 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.05kg/m

kg 1.5705 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY STOLARSKIE I POSADZKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
72

d.5
KNR 0-19
0930-01

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 z obro-
bieniem ościeŜy na zewnątrz i wewnątrz po-
mieszczeń zaprawą.
obmiar = (0.76*0.44)*2 = 0.669m2

m2

-- R --
1* robocizna

22r-g/m2
r-g 14.7180 0.000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1m2/m2
m2 0.6690 0.000 0.00

3* dyble
7.27szt/m2

szt 4.8636 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.5dm3/m2

dm3 0.3345 0.000 0.00

5* silikon
0.13dm3/m2

dm3 0.0870 0.000 0.00

6* gips szpachlowy
5.5kg/m2

kg 3.6795 0.000 0.00

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
9.9kg/m2

kg 6.6231 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 0.0401 0.000 0.00

10
*

środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.0468 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

73
d.5

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien drewnianych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2,0m2. z obrobieniem ościeŜy na ze-
wnątrz i wewnątrz pomieszczeń zaprawą.
obmiar = (2.26*0.70)*2+(1.45*0.71)*4+(1.42*
1.13)*2+(1.45*0.75)*4+(2.26*0.70)*2+1.45*
0.70+[1.30*0.36+1.10*0.46+1.11*0.50+1.13*
0.85+1.27*1.34+1.31*1.37+1.21*1.28+1.21*
1.27+1.29*0.60+1.43*1.22] = 30.610m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58r-g/m2
r-g 140.1938 0.000 0.00

-- M --
2* Okna PCV

1m2/m2
m2 30.6100 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 10.1013 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 1.8366 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 71.9335 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 129.1742 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 1.8366 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 2.1427 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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74
d.5

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. ponad 2.5 m2 z obrobieniem na zewnątrz
i wewnątrz pomieszczeń zaprawą.
obmiar = (2.26*1.41)*6+(2.73*0.91)*2+(2.26*
1.41)+(2.26*1.41)*6+(2.23*1.39)*3+(2.26*1.41)
+(2.15*1.24)*2 = 64.212m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.34r-g/m2
r-g 471.3161 0.000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1m2/m2
m2 64.2120 0.000 0.00

3* dyble
4.4szt/m2

szt 282.5328 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 16.0530 0.000 0.00

5* silikon
0.05dm3/m2

dm3 3.2106 0.000 0.00

6* gips szpachlowy
1.84kg/m2

kg 118.1501 0.000 0.00

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.31kg/m2

kg 212.5417 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 2.5685 0.000 0.00

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 3.8527 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.5

wycena indy-
widualna

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na PCV
z obróbką obsadzenia.
obmiar = (1.21*2.67)*2+1.71*2.91+(1.46*2.40)+
(0.99*2.08)+(1.25*1.54+1.15*1.16) = 20.260m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.77r-g/m2
r-g 76.3802 0.000 0.00

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe z tworzyw.

1m2/m2
m2 20.2600 0.000 0.00

3* dyble
5.28szt/m2

szt 106.9728 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 6.6858 0.000 0.00

5* silikon
0.06dm3/m2

dm3 1.2156 0.000 0.00

6* gips szpachlowy
2.42kg/m2

kg 49.0292 0.000 0.00

7* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.36kg/m2

kg 88.3336 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.0130 0.000 0.00

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.2156 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

76
d.5

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic stalowych o pow.otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł
obmiar = (0.90*2.03)*5 = 9.135m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/m2
r-g 17.1738 0.000 0.00
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-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'

3.45kg/m2
kg 31.5158 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/m2

m3 0.0731 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.004m3/m2

m3 0.0365 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0.5 t
0.09m-g/m2

m-g 0.8222 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

77
d.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykończone
obmiar = (0.90*2.03)*5 = 9.135m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 3.3800 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1m2/m2

m2 9.1350 0.000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.1827 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

78
d.5

KNR 2-02
0507-02 - ana-
logia

MontaŜ podokienników kpl. z blachy alucynk o
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar = [((1.45*14)+(1.29*2)+(1.26*2)+(0.76*
4)+(1.15*2)+(1.45*3)+(0.75*2))*0.25]+[(0.95+
1.44+1.47+1.38+1.37+0.70+1.32+(0.54*2))*
0.25] = 11.575m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.816r-g/m2
r-g 21.0202 0.000 0.00

-- M --
2* parapet z blachy alucynkkowej grub. 0.50 mm

1.03m2/m2
m2 11.9223 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0116 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 0.0787 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.5

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub
stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł
obmiar = 38szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.77r-g/szt.
r-g 67.2600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'

6.9kg/szt.
kg 262.2000 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.018m3/szt.

m3 0.6840 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.008m3/szt.

m3 0.3040 0.000 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/szt.
m-g 1.1400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

6 GŁÓWNE SCHODY WEJŚCIOWE DO BUDYNKU.
80

d.6
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grub.do 15 cm - płyta podesto-
wa i stopnie schodów wejściowych do budynku.
obmiar = (6.50*2.46)*0.15+(0.34*2.46)*0.09 =
2.474m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 34.1659 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

81
d.6

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowej cegłami -
zamurowanie otworu w ścianie bocznej scho-
dów.
obmiar = 0.25*0.25*1.85 = 0.116m3

m3

-- R --
1* robocizna

17.18r-g/m3
r-g 1.9929 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 43.1520 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
133kg/m3

kg 15.4280 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.347m3/m3

m3 0.0403 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.168m3/m3

m3 0.0195 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.69m-g/m3
m-g 0.0800 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
2.47m-g/m3

m-g 0.2865 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym
obmiar = 6.50*2.46*0.50 = 7.995m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 34.5384 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 8.6346 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.6

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar = 6.50*3.48*0.15 = 3.393m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.12r-g/m3
r-g 78.4462 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

1.02m3/m3
m3 3.4609 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.2341 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 3.3930 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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6* środek transportowy
0.08m-g/m3

m-g 0.2714 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.6

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji
monolit.budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar = [(6.50*16+3.50*43)*0.888]*0.001 =
0.226t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 10.7915 0.000 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 8-14 mm

1.02t/t
t 0.2305 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 1.0848 0.000 0.00

5* noŜyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 1.4464 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 1.2204 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.4068 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami głębo-
kopenetrującymi Sto - powierzchnie poziome
obmiar = 6.50*3.50 = 22.750m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.3650 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21dm3/m2
dm3 4.7775 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0046 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0068 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.6

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą
obmiar = 2.46*6.50+(0.34*2.46)*3+(0.09*2.46)*
3 = 19.163m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9211r-g/m2
r-g 55.9770 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.03m2/m2
m2 19.7379 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 99.6476 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 10.5397 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0384m-g/m2
m-g 0.7359 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 WYMIANA GRZEJNIKÓW W LOKALACH MIESZKALNYCH.
87

d.7
KNR 4-02
0515-01

Wymiana grzejnika Ŝeliwnego członowego o
pow.ogrzew.do 2.5 m2
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/kpl.
r-g 3.2000 0.000 0.00

-- M --
2* grzejnik Ŝeliwny członowy

2kpl/kpl.
kpl 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
5%

% 5.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.7

KNR-W 4-02
0516-01

Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego
obmiar = 9kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/kpl.
r-g 11.7000 0.000 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe 1 płytowe

1kpl/kpl.
kpl 9.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.7

KNR-W 4-02
0516-02

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego
obmiar = 13kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.59r-g/kpl.
r-g 20.6700 0.000 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe 2 płytowe

1kpl/kpl.
kpl 13.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

90
d.7

KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm
obmiar = 24szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt.
r-g 11.0400 0.000 0.00

-- M --
2* zawory grzejnikowe z głowicami termostatycz-

nymi
1szt/szt.

szt 24.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

91
d.7

KNR 4-02
0509-01

Wymiana złączki grzejnikowej o śr. 15 mm
obmiar = 24szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt.
r-g 11.0400 0.000 0.00

-- M --
2* złączka grzejnikowa o śr. 15 mm

1szt/szt.
szt 24.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
5%

% 5.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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WYMIANA GRZEJNIKÓW W LOKALACH MIESZKALNYCH.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
92

d.8
KNR 2-02
1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze
stali płaskiej o pow.elem.do 1 m2
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.801r-g/szt.
r-g 8.4030 0.000 0.00

-- M --
2* ruszty stalowe

59.16kg/szt.
kg 177.4800 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.007m3/szt.

m3 0.0210 0.000 0.00

4* lakier asfaltowy
0.517kg/szt.

kg 1.5510 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0386m-g/szt.
m-g 0.1158 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

93
d.8

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,
grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
na podłoŜu gruntowym przy budynku
obmiar = 3.77*0.50 = 1.885m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.33r-g/m2
r-g 4.3921 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'

0.049t/m2
t 0.0924 0.000 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.071m3/m2

m3 0.1338 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.021m3/m2

m3 0.0396 0.000 0.00

5* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.123m3/m2

m3 0.2319 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0038 0.000 0.00

7* woda z rurociągu
0.045m3/m2

m3 0.0848 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.24m-g/m2
m-g 0.4524 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 INSTALACJA ODGROMOWA
94

d.9
Wycena indy-
widualna

Rozbiórka instalacji odgromowej  na kominach i
ponowny montaŜ instalacji po wykonanych ro-
botach murarskich kominów.
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* Rozbiórka instalacji odgromowej na kominach i

ponowny jej montaŜ po wykonanych robotach
murarskich kominów.
1kpl./kpl

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

10 ROBOTY TRANSPORTOWE ZWIĄZANE Z WYWIEZIENIEM MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH I OPŁA TĄ ZA PRZYJĘCIE NA
SKŁADOWISKU ODPADÓW.

95
d.1

0

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiału pochodzącego z roz-
biórki jak : gruz ceglany, betonowy i pochodzą-
cy ze skucia tynków samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 14.98m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 12.8828 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5m-g/m3
m-g 7.4900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

96
d.1

0

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
- dodatkowo 4 km
Krotność = 4
obmiar = 14.98m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.02*4=0.08m-g/m3
m-g 1.1984 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

97
d.1

0

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wy-
braniem gruzu ułoŜonego pod płytą podestową
głównych schodów wejściowych do budynku.
obmiar = (6.50*2.46)*0.50 = 7.995m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 6.8757 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5m-g/m3
m-g 3.9975 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

98
d.1

0

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
- dodatkowo 4 km.
Krotność = 4
obmiar = (6.50*2.46)*0.50 = 7.995m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.02*4=0.08m-g/m3
m-g 0.6396 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

99
d.1

0

analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu z cegły, betonu i tynku.
obmiar = 16.52m3

m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu ceglanego wraz z rozebranym

tynkiem kominów.
1m3/m3

m3 16.5200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
0

d.1
0

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem sta-
lowym
obmiar = 1.40m

m

-- R --
1* robocizna

2.75r-g/m
r-g 3.8500 0.000 0.00

-- M --
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2* balustrady stalowe
13.5kg/m

kg 18.9000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.003m3/m

m3 0.0042 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.06dm3/m

dm3 0.0840 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.06dm3/m

dm3 0.0840 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.0420 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0140 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
1

d.1
0

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar = 1.10*3.00 = 3.300m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 3.1020 0.000 0.00

-- M --
2* farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowa-

nia
0.077dm3/m2

dm3 0.2541 0.000 0.00

3* farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 0.2541 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.1122 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 1.8480 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY TRANSPORTOWE ZWIĄZANE Z WYWIEZIENIEM MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH I OPŁATĄ ZA PRZYJĘCIE NA
SKŁADOWISKU ODPADÓW.

RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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