Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét- branza budowlana — ANEKS - 04.2012
Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1
Barlinek, ul. Lesna 10

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1RODZAJ, NAZWA | LOKALIZACJA OGOLNA PRZEDSIEWZIECIA.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /OST/ sg og6lne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét ogdélnobudowlanych dotyczacych wykonania
Termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku, ul. Le$na 10.

1.2 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

1.2.1Zamawiajacy: - Gmina Barlinek, 74-320 Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20.
1.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA, STAN ISTNIEJACY.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji budynku.

Budynek wolnostojacy o rozcztonkowanej zabudowie i réznej wysokosci. Budynek szkoty
sktada sie z kilku potaczonych ze sobg segmentéw, ktére oznaczono symbolami A, B, C, D, E.

Segmenty A, B i C - budynki dydaktyczne jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Segment D
— sala sportowa z parterowym tacznikiem przylegajagcym do segmentu C. Segment E -
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przylega do segmentu A.

Segment A

Sciany zewnetrzne- z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm.

Stropodach- petny niewentylowany z plyty zelbetowej. Istniejace ocieplenie z plyty pilSniowej
porowatej gr. 2cm i ze styropianu gr. 15cm. Pokrycie papa termozgrzewalng podktadowsg i
nawierzchniowa.

Segmenty B, CiD

Sciany zewnetrzne- z cegly ceramicznej petnej gr. 38cm.

Stropodach- pelny, niewentylowany, z ptyty Zelbetowej. Istniejgce ocieplenie z ptyty pilSniowej
porowatej gr. 4cm i ze styropianu gr. 15cm. Pokrycie papa termozgrzewalng podktadowsg i
nawierzchniowa.

Segment E

Sciany zewnetrzne- piwnic z cegly ceramicznej petnej gr. 38cm, nadziemia z cegly ceramicznej
kratéwki gr. 38cm.

Wykonano ocieplenie styropianem pétnocnej $ciany szczytowej segmentu E.

Stropy- z piyty zelbetowej kanatowej gr. 24cm.

Stropodach- peiny, wentylowany, z piyty zelbetowej kanalowej gr. 24cm. W pofaci piyty
prefabrykowane korytkowe utozone ze spadkiem. Pokrycie- papg termozgrzewalng podktadowg
i nawierzchniowg. Istniejgace ocieplenie w pustce powietrznej stropodachu, na plytach
stropowych z wetny mineralnej gr. 4cm.

Okna - w przewazajacej czesci budynku wymienione na jednoramowe z profili PCV. Pozostale
istniejgce okna drewniane podwadjnie szklone.

Drzwi - wejsciowe gtdwne istniejgce wymieniono na profil PCV. Pozostate drzwi istniejace
drewniane. Do czes$ci pomieszczen technicznych drzwi stalowe nieocieplone.
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1.4 OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

Ocieplenie stropodachu segmentu ,E” zasypkg z granulatu z wetny mineralnej.

Naprawa i malowanie kominéw na dachach budynku.

Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem, metodg lekkg bezspoinowa, remont daszkow.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na czesci budynku.

Likwidacja schodoéw i tarasu zewnetrznego w segm E, likwidacja balkonow.

1.5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT.

1.5.1 Projekty, dokumentacja:

- Projekt Budowlany termomodernizaciji budynku z kolorystyka elewacii :
- Kosztorys na roboty budowlane

1.5.2 Specyfikacje Techniczne:
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — ST :

B- 01 Kod 45261410-1 Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe — zmiana w nin. ANEKSIE
B-02 Kod 45262522-6 Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego - zamurowania,

drobne naprawy - wg dotychczasowej ST

B- 03 Kod 45421000-4 Stolarka — zmiana w nin. ANEKSIE

B-04 Kod 45410000-4 Tynkowanie — do zamurowan, napraw komindéw, innych drobnych

napraw istn. tynkéw —wg dotychczasowej ST
1.6 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowq i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na whasny koszt niezbedne rysunki
i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.7 DEFINICJE | SKROTY.

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna

ST - Szczegétowa specyfikacja techniczna

PZJ — Program zapewnienia jakosci

2.0 PROWADZENIE ROBOT.

2.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
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zgodno$¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz pleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcii i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazane kwestie. Polecenia zarzadzajagcego realizacja umowy bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 TEREN BUDOWY.

221 Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy — Publiczne Gimnazjum nr 1 w Barlinku, ul. Lesna 10.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy :

dokumentacja projektowo- kosztorysowa okreslona w pkt 1.5
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
rob6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji
rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonhczenia robét za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony
z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami tablice informacyjne.

2.2.4 Ochrona whasnosci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasciwie
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oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku gdy
wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy oraz zafatwi¢ wszystkie niezbedne formalnosci prawne zwigzane z
przewidywanymi robotami. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i uzbrojeniu podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

225 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi  przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatlywania tych
materialdw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.2.7 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska ma placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.8 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogitby powsta¢ w okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

2.3 PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI.
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonywania
zasadniczych robd6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow :

1 projekt organizacji robot

2 plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

3 program zapewnienia jakosci

2.3.2 Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé :

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robét.

2.3.3 Plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy Plan bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére
sg hiebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaj g odpowiednich wymagan sanitarnych.

234 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

1. czes$¢ ogdblng opisujaca:

- system ( spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wlasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

- spos6éb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

2. czesc¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw, - sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- spos6b i procedure pomiaréw, badan ( rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robét,

- spos6b postepowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4 Dokumenty budowy.
24.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowag. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date , nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc
miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujace informacije :

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét,
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny t okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,
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- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy,

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych,

- - wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- - warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,
- - dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

- - dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- - dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane.

- - wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- - inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg urno wy, wpisane do dziennika budowy,
musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru roboét.

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegbtowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane
do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2 , dokumenty budowy zawierajg
tez:

dokumenty wchodzace w sktad umowy,

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
instrukcje zarzadzajgcego realizacjg urno wy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
protokoty odbioru robot,

opinie ekspertéw t konsultantéw,

korespondencja dotyczgca budowy.

244 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtwarzane
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne
do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionym przedstawicielom zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.
25.1 Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow :

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane na adres zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przedkladane dane winny byé na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w skfad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

25.2 Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajgcy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéinych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmuje sie przedtozonymi materiatami
mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedkitada zarzadzajacemu
realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4
lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementéw i urzgdzen wspotzaleznych ze
sobg nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje: nazwa
inwestycji, nr umowy, ilos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu, tytut dokumentu,
numer dokumentu lub rysunku, okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer
rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element,
date przekazania. O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem



Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét- branza budowlana — ANEKS - 04.2012
Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1
Barlinek, ul. Lesna 10

wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy w
uzasadnionych przypadkach moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér
autorski.

253 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

254 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukciji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci lub
dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu. Instrukcje te powinny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢:

. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

. Spis tresci

. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

. Gwarancje producenta

. Wykresy i ilustracje

. Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu

. Dane 6 osiggach i wielkosci nominalne

. Instrukcje instalacyjne

. Procedura rozruchu

10 Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami  odnos$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien wskaznikbw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
os$wietleniowych

O©O~NOOTS~, WNEPE
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Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.

3ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowiazkéw. Wydane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4 MATERIALY | URZADZENIA
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania-rob6t musza by¢
zgodne =z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegblowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczeg6towa informacije o zrddle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek
do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialtbw z danego zrédia
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wylaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialtdbw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptaciji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasciwosci. Wyniki tych probek stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

1. W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
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2. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robot,

4.3 Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce

badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami
podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badah muszg byé dostarczone
przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg u mowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do' uzycia materiatbw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom normy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjig umowy za niezgodne ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t
niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjqg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatdw, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wkasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegoOinym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o tym zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane" jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pbézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany wariantowy sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

6 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslane w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu przy drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegOllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez
wykonawce usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie
wykonawczym | szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan | ich czestotliwosci sg okreslone w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowa
wykalibrowane | odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjag umowy beda opisane | oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
wykonawca.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t | uzytych materiatdw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sag
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 'niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatldw i rob6t z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8 OBMIARY ROBOT
8.1 Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym | szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w
skiad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo ( w rzucie )
wzdhtuz linii osiowej. Jezeli szczegbélowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3,jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekrdj, ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowanie w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢é zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.
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8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzane przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakrycie.

9 ODBIORY ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny robot

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjgq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1 dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2 szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne,

3 recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew.
PzJ,

6 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
SSTiew. PZJ,

7 opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbiorui

przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

9 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

N

o

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robot".

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady odbioréw i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Ptatno$¢ na podstawie przyjetego w
umowie kosztorysu ofertowego.

11 PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegbtowej specyfikacji technicznej

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 18.10.2007r.- poz.1373) wraz z
pbézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 10.05.2003r. (Dz. U. Nr
80/2003r pdz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 24.02.2006r. ( Dz. U. 28.03.2006r. p6z. 360)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 100/2000 pé6z. 1086)
wraz z pozniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatébw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, p6z. 48 ).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim  powinny odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr
75/2002, p6z. 690, z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, p6z.
401)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw istniejgcych i nowo
wznoszonych zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi
wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metoda bezspoinowa, zwana dalej BSO (BEZSPOINOWY
SYSTEM OCIEPLEN). BSO moga by¢ zastosowane w nowych budynkach, jak tez w budynkach
istniejacych. Systemy przewidziane sg do ocieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich
zastosowanie rowniez na powierzchniach ptaskich (sufitowych) i nachylonych.Technologia ta realizowana
jest przy uzyciu odpowiednio dobranych zestawdéw wyrobdéw, zaprojektowanych przez autora systemu
ocieplenia, zwanego dalej systemodawca. Zestawy te mogq by¢ produkowane przez systemodawce lub
jego dostawcow.

Ocieplenie budynku, oprécz $cian, obejmuje rowniez:
Ocieplenie stropodachu segmentu ,E” , wymiana rur spustowych.

1.2. Zakres robo6t objetych ST

ST opisuje sposéb wykonywania rob6t ociepleniowych z wykorzystaniem metody bezspoinowej, okreslajg
metody oceny podioza wraz z niezbednymi czynno$ciami przygotowawczymi oraz zawierajg wymagania
dotyczace odbioru robét. Adresowane sa do wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego zwigzanego
z wykonywaniem ocieplen $cian zewnetrznych budynkdéw metoda bezspoinowg (BSO)

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST" Wymagania og6lne".

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w OST
"Wymagania ogélne".

1.5. Dokumentacja rob6t elewacyjnych BSO

Dokumentacje robé6t elewacyjnych ociepleniowych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje).

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych).
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania ukrytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. z pd6zniejszymi zmianami.

- protokéty odbioréw czesciowych. koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

- materialy do wykonywania BSO.

- lokalizacje i warunki uzytkowania.

- rodzaj i stan podtozy pod BSO

W projekcie powinny byé zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegodlnieniem
materiatéw do napraw,

2. Materialy
2.1 Ocieplenie $cian- BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o
wyrobach budowlanych [3]:
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przez wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna catlo$¢ uzytkowa i majagca wplyw na spetnienie wymaganh
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, p0z.2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wyzej definicji wynika, ze
wyroby budowlane nalezy stosowaé zgodnie z wydana aprobata. Jezeli dotyczy ona calego systemu
(ktérego skiadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
aprobaty i skompletowa¢ wilasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegélnych sktadnikéw systemu sa
niedopuszczalne i skutkujg utrata gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajgca,skladany”
system do obrotu i stosowania - w mys| art. 93 ust. 2 ustawy -Prawo Budowlane [2] podlega karze
grzywny. Dokumentami dopuszczajagcymi BSO do obrotu sa;:

- na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w
oparciu o ETAG004 [5],

- na rynku krajowym Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny posiadac:

- aktualna Aprobate Techniczng z zdefiniowanymi parametrami technicznymi poszczegdinych
komponentdéw oraz catego wyrobu budowlanego,

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w pkt.1,

- aktualne certyfikaty PZH dla wszystkich elementéw sktadowych systemu BSO

- aktualng klasyfikacje ogniowa dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na wlasciwej izolaciji
termicznej,

Elementy sktadowe BSO

Podstawowymi sktadnikami sa:

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne - najczesciej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada
oraz wetna mineralna lamelowa i w pltytach pod bezpo$rednie wyprawy tynkarskie,

- faczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

- siatka zbrojaca,

- $rodek gruntujacy tworzacy powloke posrednia - opcjonalnie, zaleznie od systemu,

- masa lub zaprawa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

Do ocieplenia budynku przewidziano mineralny system BSO StoTherm Mineral lub réwnowazny we
wszystkim, co do parametrow technicznych, z warstwg ocieplajaca z ptyt styropianowych z wyprawg
koncowa z tynku mineralnego malowanego farbg silikonowa z efektem samooczyszczania.

Wymagane wtasciwosci przyjetego systemu BSO:

Wymagana odpornos¢ systemu na uderzenie: min. 3,0 Joule-parter oraz 1 Joul-pietro.

Wzgledny opér dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): m < 0,5.

Maksymalna wodochtonnos¢ systemu po 8h zanurzenia w wodzie: 500g/m2.

Maksymalna wodochtonnos¢ systemu po 24h zanurzenia w wodzie: 500g/m2.

Wymagana klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: A2-s2, dO.

Mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian.

Wysoka przepuszczalnos¢ CO2 i pary wodne;.

Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych).

Charakterystyka przyjetych materiatow:

Srodek gruntujgcy - materiat wodorozciehczalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, StoPrim Micro
lub réwnowazny we wszystkich parametrach technicznych, stosowany zaleznie od rodzaju i stanu
podioza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Przed naktadaniem poszczegdllnych warstw
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systemu BSO, uwzgledni¢ wymagania producenta systemu odnoszace sie do koniecznosci stosowania
powtok gruntujacych.

Zaprawa (masa) klejgca - stosowana do mocowania plyt ocieplajacych powinna stanowi¢ jedng
substancje w postaci gotowego fabrycznego proszku do zarobienia wodg na budowie

- mineralna wymagajgca zarobienia z woda materiat (na bazie krzemianu wapniowego, wodorotlenku
wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do klejenia ptyt izolacji termicznej
do podtoza, jak Sto-Baukleber lub rownowazny.

Wymagana przyczepnos$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: min. 1,0 Mpa.

Wymagana przyczepnos$é¢ do betonu po 24h zanurzenia w wodzie: min. 0,8 Mpa.

Wymagana przyczepnosé do betonu po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych: min. 1,0 Mpa.

Wymagana przyczepnos¢ do wetny mineralnej w stanie powietrzno-suchym:min. 0,1 Mpa.

Wymagana przyczepnos$¢ do wetny mineralnej po 24h zanurzenia w wodzie: min. 0,1 Mpa.

Piyty styropianowe — powyzej cokolu - rodzaju PSE-FS (samogasnacy) odmiany ,,15” (EPS 70-040
Fasada) zgodnie z wymaganiami normy PN - /B — 20130. Ptyty o wymiarach maksymalnie 500x1000 mm,
powinny posiada¢ strukture zwartg, powierzchnie szorstkgq a krawedzie proste bez uszkodzenh.
Wspotczynnik A = 0,035 W/m2 K i skurcz w granicach 1,5-2 mm/m po sezonowaniu w blokach przez okres
ok. 8 tyg.

- przeznaczenie na cokot — ptyty ze styropianu EPS 200 gr. 14cm lub ekstrudowanego XPS R gr. 10cm,
samogasngce, zgodne z EN 13164:2001.

Wymagana przyczepnos$¢é do wetny mineralnej po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych: min. 0,1 Mpa.

tgczniki mechaniczne - do mocowania ptyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym
do mechanicznego mocowania styropianu. Kotki powinny by¢é wyposazone w krazki termoizolacyjne
(termodyble), zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych.

Kotki rozporowe — whijane, wykonane z polietylenu z rdzeniem metalowym. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych.

Wyzej wymieniona izolacja wedtug wynalazku nr 205858 B1 zapewnia skuteczne ocieplenie Scian
budynku w miejscach zlgcz poprzez uksztattowanie w ptycie nad gérna czescia tacznikowego otworu
drugiego gniazda otworu, w ktérym jest tarczowo-dociskowy element tgcznika, a nad nim termoizolacyjna
warstwa w postaci dekla. Konstrukcja izolacji usprawnia takze ocieplenie scian budynkéw ptytami
znacznej grubosci. Piyty takie umozliwiajg wykonanie w nich gtebszych gniazd i stosowanie do ich
mocowania krétszych tacznikow.



22
Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét- branza budowlana — ANEKS - 04.2012
Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1
Barlinek, ul. Lesna 10

PL. 205 858 B1

Rysunek

1 - Sciana,

2 — plyta termoizolacyjna,

3 — siatka zbrojgca podtynkowa zatopiona w masie zbrojnej,
4 — tynk elewacyjny,

5 — rozporowy tgcznik,

6 — wglebne gniazdo pod dekiel termoizolacyjny,

7 — talerzyk tgcznika rozporowego,

8 — dekiel termoizolacyjny

Zaprawa zbrojgca (klejgca) -

- mineralna, biata zaprawa zbrojgca wzmocniona dodatkiem mikrowtékien, w ktérej zatapiana jest siatka
zbrojaca jak StoLevell Uni lub réwnowazna we wszystkich ponizszych parametrach technicznych:
- Przyczepnos¢ masy zbrojacej do betonu:

w warunkach powietrzno-suchych — min. 1,0 MPa

po 24 h zanurzenia w wodzie — min. 0,8 MPa

po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych — min. 1,0 MPa

- Przyczepnos¢ masy zbrojacej do wetny mineralnej/styropianu:

w warunkach powietrzno-suchych — min. 0,1 MPa

po 24 h zanurzenia w wodzie — min. 0,1 MPa

po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych — min. 0,1 MPa
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Kryterium Norma / Wytyczne Wartose

Gestosc stwardniale) zaprawy po 28 dniach DIN 18 555 1.4 glcm?
Wytrzymalos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 DIN 18 555 4 Nimm?

dniach

Whytrzymalosc na sciskanie po 28 dniach DIM 18 555 10 Nimm?

Modul dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 7000-8000 Nfmm?
Wsp. dyfuzji pary wodngj 1 DIN EN 150 7783-2 15-35
Masigkliwosc DIN EN 1062-3 0,08 kglim? h'2)
Wsp. przewodzenia ciepla DIN 4108 0,87 Wiim K)

siatka zbrojgca:

- siatka z wtékna szklanego, jak np. Sto-Glasfasergewebe lub rownowazna co do wszystkich parametréw
technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Masa powierzchniowa min. 165g/m2 +5

Wymiar oczek 4x4mm +5%

Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach

w warunkach laboratoryjnych: min. 1500N

w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu: min. 2000N

Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajacej wzdtuz osnowy i watku
po 28 dniach:

w warunkach laboratoryjnych: maks. 3,5%.

w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu: maks. 2,0%

Kryterium MNormaWytyczne Wartosc Jednostka Dodatkowe
CieZar powierzchniowy YIAS 003 (Sto intem) =165 g."m2

Rozmiar oczek VIAS 001 (Sto intern)  dxd mm"

Wiytrzymatost na rozciaganie EN IS0 13934-1 =1750 N/S0mm

w stanie po dostarczeniu

WytrzymatosE na rozciaganie EN ISO 13934-1 =1000 N/50mm

po 28 dniach w warunkach
badania wg ETAGY

Nad watku do watku x od osnowy do osnowy Hg nastepnie moczeniu / sUszeniu

Powtoka posrednia-
Pigmentowana powloka posrednia z wypetniaczem kwarcowym jak StoPrep Miral lub réwnowazna.

Zaprawy (masy) tynkarskie KK 1,5-

- tynk mineralny do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Tynk powinien by¢é odporny na starzenie
naturalne, zmienng temperature, dziatanie swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i
mechaniczne. Wymagane sg tynki w postaci suchej zaprawy do zarobienia woda, o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej, jak np. StoMiral lub réwnowazny co do parametréw technicznych.
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Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka Dodatkowe
Gestost DIM 18555 14-15 alcem® ¥

Wsp. dyfuzji pary wodnej p * ENISO 7783-2% 15-35

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 =0,04-0,06  kg/im*h™)
Wtrzymatost na Sciskanie (28 dni) DIN 18555 50-70 Wimm?*

Wytrzymatost na rozciaganie DIM 18555 24-30 Mimm?*

przy Zginaniu (28 dni)

Modul dynamiczny E (28 dni) TP BE-PCC 5000-7000  N/mm?*®

Wsp. przewodzenia ciepla DIN 4108 0,87 Wim K)

Ngiem® = kg!l ¥ odbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C ¥ wyliczany z wartosci sq i
grubodci warstwy lub wartoé¢ obliczeniowa wg DIN 4108 ¥ N/mm?® = MPa

Farba elewacyjna — jest koncowg warstwg elewacyjna. Wymaga sie farbe silikonowa z dodatkami
antyglonowymi i antygrzybicznymi. Farba z efektem kwiatu lotosu czyli samooczyszczania pod wplywem
deszczu.

Dobor koloréw opisano na rysunkach elewacji wg (przyktadowej) palety barw BOLIX. Przy korzystaniu z
palety i farb innej firmy nalezy dobra¢ kolor najbardziej zblizony do projektowanego.

Wymagana jest rowniez wysoka przepuszczalnos$¢ pary wodnej i CO2, oraz wysoka i dlugotrwata (min. 5
lat) odpornos¢ na dziatanie alg i grzybéw. Farba prawdziwie silikonowa (ha bazie polisiloksan6éw). Farbe
malowa¢ na zagruntowane podtoze zgodnie z zaleceniami producenta.

Kryterium Morma/Wytyczne Wartosc Jednostka Dodatkowe
Gestost PN-EN IS0 2811-2 15 glem? Y
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intem) 910

Gestost strumienia dyfuzji PMN-EN 150 77832 % 2100 ¥ al(m® d)
pary wodnej V'

Ekwiwalentna grubost PN-EMI1SO 7783-2% 0019 m

warstwy powietrza sd

Wsp. dyfuzji pary wodnej u * PN-EN ISO 7783-2%  50¢

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,059 ka/im® h"=)
VWsp. przepuszczalnosci COzi PMN-EM 1062-6 91 alim? d)
Opdr dyfuzyjny COs PN-EN 1062-6 g-10°

Grubost powloki PN-EN 10621 160-220 pm
Jasnost DIN 53778 96 %%

Stopien hieli CIE 78 %%

Ylgicm?® = kgl 2 odbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C ¥ wyliczany z wartosci s4i
grubosci warstwy lub wartos¢ obliczeniowa wg DIN 4108 * dla wyschnietej powloki o grubosci
220 ym “'klasa Il

Akcesoria uzupetniajgce- wg zastosowanego systemu, przyktadowo:

- profile cokotowe (startowe) — do umieszczenia ptyty izolacyjnej i odprowadzenia wody poprzez kapinosy.
Elementy stalowe lub aluminiowe stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni
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BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkdw rozporowych, jak np. Sto-Sockelabschlussleiste lub
réwnowazny

- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), tworzywa sztucznego (z ramionami z siatki)
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, jak np. Sto-Gewebewinkel lub réwnowazny.

- listwy krawedziowe — elementy z tworzywa sztucznego stuzace do wykonywania stykdw BSO z innymi
materiatami (np. oscieznicami), np. Sto-Putzabschlussprofil lub rownowazny

- profile dylatacyjne — elementy stuzace do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, ze
zintegrowang siatkg zbrojgca, wzmocnione folig, jak np. Sto-Dehnfugenprofil lub réwnowazny

- tadmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej impregnowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi, jak np. Sto-Fugendichtband lub réwnowazna

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy piytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 470g/m2, oczka
7,5x7,5mm), do wykonywania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu), jak np. Sto-
Panzergewebe lub rbwnowazna

- siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50g/m) do ksztaftowania
detali elewacji (boniowanie, profile),.

Masa szpachlowa do wykonywania zabezpieczei wodochronnych — Jeden produkt do gruntowania,
uszczelniania, Kklejenia, zbrojenia i szlamowania. Dobra przyczepnos¢ do podiozy bitumicznych. Do
wykonywania powtok uszczelniajacych, szczegdlnie w obrebie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania
izolacji. Dyspersyjna masa szpachlowa do mieszania z cementem.

2.2 Ocieplenie stropodachu wentylowanego i pokrycie segmentu budynku ,E”,

pokrycie daszkéw przys$ciennych

Wykonanie otworéw o wymiarach ok. 20x20 cm w rozstawie 1 otwor na 9m? powierzchni dachu.
Pneumatyczne ,wdmuchanie’ granulatu z welny mineralnej do wysokosci warstwy 15cm. Przykiadowo
granulat GRANROCK ROCKWOOL o wsp. A= 0,041 W/mK lub inny o odpowiednich parametrach i
zastosowaniu.

Zabetonowanie otworéw w ptytkach korytkowych betonem B20. Odtworzenie pokrycia dachu w miejscu
zabetonowanych otworéw z zaktadami min 20cm.

Wyrdwnanie masa wyréwnawczg istniejgcej powierzchni potaci dachu po usunieciu starego pokrycia.
Zagruntowanie powierzchni systemowym $rodkiem i wykonanie dwuwarstwowego pokrycia z papy
termozgrzewalne;.

Papa podktadowa gr. 2,5mm na osnowie z widkna poliestrowego o gramaturze 1809/m2 asfalt
modyfikowany elastomerem SBS min 2000 g/m2 . Sita rozciggajaca pasek szer. 5cm wzdtuz/poprzek min
700/500 N.

Papa nawierzchniowa gr. 5,2mm na oshowie z widkna poliestrowego o gramaturze 250g/m® asfalt
modyfikowany elastomerem SBS min 3000 g/m®. Sita rozciagajaca pasek szer. 5cm wzdtuz/poprzek min
800/600 N.

Daszki przyscienne- remont. Wyréwnanie - na oczyszczong i odpylong powierzchnie ( matowo wilgotna)
nanies¢ warstwe sczepng do betonu, nastepnie warstwe zaprawy naprawczej cementowo- polimerowej o
min. grubosci 1cm. Maksymalnie utozy¢ do 2cm. Na wyréwnanej powierzchni wykonaé gruntowanie
preparatem bitumicznym i pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej jak wyzej.

2.3 Obraébki blacharskie

Materialy do  wykonania obrébek dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach  polskich lub  aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Blacha stalowa powlekana powlokami  poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
o0 wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogélne"pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania BSO

Do wykonywania robét nalezy stosowac:

- szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podioza.

- szpachle i pace metalowe nierdzewne lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia do ciecia piyt,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 10-12 mmm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni.

- poziomnice,

- mieszadta wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

Zaleca sie, aby wszystkie narzedzia wykonane byly ze stali nierdzewnej (kielnie, packi, packi zebate) lub
tworzywa (packi do zacierania tynkow).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano OST "Wymagania ogoéine"

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatléw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzagdzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.

Sktadowanie materialéw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych. zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w OST "Wymagania ogéine"

5.1 Podtoza i ich przygotowanie

5.1.1 Uwagi ogélne

Pod pojeciem ,podioze” rozumiana jest warstwa, na ktéra nakladany jest kolejny materiat (sktadnik
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. glebokos¢
majaca wptyw na skutecznosé zamocowania.

| tak np.: dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejacej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, dla operacji mechanicznego
mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikdéw kotwigcych - podtozem jest warstwa przegrody w stanie
przed osadzeniem tgcznikéw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikéw,
zapewniajacej ich wymagana nosnos¢, dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podiozem jest
warstwa przegrody (tu :izolacji cieplnej)w stanie przed nalozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji
cieplnej do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardnialej masy szpachlowej o
minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

5.1.2Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

5.1.2.1Wymogi fizyko-chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnos$¢ materiatbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skuteczno$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.1.2.2Wymogi geometryczne
Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
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W pkt. 6.4 przedstawiono przyktadowo wymogi stawiane przez norme niemiecka DIN 18202. W przypadku
niespetniania wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.

5.1.3 Ocena podioza

5.1.3.1Uwagi ogélne

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii,
nadaja sie do przyklejania pityt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak
wykonawca robét zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do prowadzenia prac. Opisy prostych
i szybkich metod oceny podioza zawiera pkt 5.1.3.2 oraz ewentualne czynnosci przygotowawcze pkt
5.1.4.

W szczegélnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wlasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub
zaprawy klejowej do podtoza.

5.1.3.2 Metody oceny podtoza

Ogolnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych
systemdw ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Proba odpornosci na $cieranie Otwarta dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic¢ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podiozu.

Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i
ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i nosnos¢ poditoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopieh chtonnosci podtoza.
Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchyiki $ciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

5.1.4 Przygotowanie podioza

5.1.4.1 Podloza z cegiet i elementéw murowych

Podtoze - wymagane czynno$ci przygotowawcze

Kurz, pyt oczysci¢ za pomoca miegkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod
cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia. Luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢
nieréwnosci, defekty i ubytki. Sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw
karenciji.

Wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem. Luzne
i nienosne elementy elewacji wykué¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim.

Mury wykonane z elementow:

- ceramicznych

- betonowych

- z gazobetonu

-betonowych z warstwa fakturowa

Brud, sadza, tluszcz z zachowaniem wymaganych okreséw karencji zmy¢é woda pod cisnieniem z
ewentualnym dodatkiem detergentdow lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, sptukaé czysta woda i
pozostawi¢ do wyschniecia

Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci

Wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

Nieréwnosci podioza powyzej 2cm nalezy wyréwnywaé specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastepnie
przyklei¢ w r6znych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek stosowaé
zaprawy lub masy klejace, ktére sg przewidziane do uzycia na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy
wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosc
kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

5.2 Montaz listwy cokotowej
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Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz zaznaczy¢ ja np.
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3
taczniki na metr biezagcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nieréwnos$ci $cian nalezy wyréwna¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome
ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztaitéw budynku (np. krzywizny) moKna stosowac
specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych
nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze $ciany plyt termoizolacyjnych czy teK dolne i gérne
zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w
przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyskac¢ ciggta, szczelna i pewnie
Zamocowana warstwe zbrojona systemu.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢é bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petna szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.2.1 Zabudowa naroznik6w listwa cokotowa
Na naroznikach budynkoéw listwe cokotowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45 st. Sg rowniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

5.3 Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podana nizej metodyke Kklejenia piyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.

5.3.1Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po
wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie
odpowiednich mas klejowych do przyklejania piyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych
ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i
karty techniczne).

5.3.2 Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu i wetny mineralnej)

5.3.2.1 Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda - ramki i plackéw, stosowana w przypadku
nieréwnosci podioza do 10 mm. Na plyty nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac
nieréwnosci podtoza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do poditoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé
zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm
szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku pityty nalezy nalozy¢ 3-6 plackdéw zaprawy o
odpowiedniej Srednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

5.3.2.2Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytacznie na rownych podtozach. Zaprawe klejaca nalezy
nakladac na cata powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).

5.3.2.3Uwagi dodatkowe

Ze wzgledu na hydrofobowo$é welna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania (,gruntowania’
klejem). Nie dotyczy to welny powlekanej fabrycznie. Lamelowe ptyty z welny mineralnej nalezy przyklejac
calopowierzchniowo metoda grzebieniowa.

5.3.3Montaz ptyt termoizolacyjnych
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Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem piyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych
odchyleh od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podioze odpowiednio przygotowaé (patrz pkt 5.1.). Linki te
beda pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt. Kazda ptyte termoizolacyjna z natlozona
zaprawa klejgca przyciskamy do Sciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.
Zaleca sie utozenie najnizszego pasa ha wypoziomowanej listwie cokotowej.

Piyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach
»na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw.

Piyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniana paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco
przy pomocy poziomnicy réwnos$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢
mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej
ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2
mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usunaé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej niemoze znalez¢ sie nabocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé¢ petnych piyt i ich poléwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie
ptyt wystajacych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac
przesuniecie stykow pityt wzgledem krawedzi oscieKy na szeroko$¢é min. 10 cm

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworow w elewacjach.

Piyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia
jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac ptasko,
wzdtuz prowadnicy.

5.3.4 Szlifowanie piyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni
oraz o0 zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby
unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do
pojemnikéw szczelnych. W przypadku koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe
utrudnienia, nalezy zachowa¢ szczegoélna ostroKnosc i stosowac sie do zalecen producentéw wetny.

5.4Mocowanie piyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikbw mechanicznych

5.4.1 Informacje ogéine

- ilos¢, rodzaj i dlugosé tacznikéw mechanicznych winna byé szczegdtowo okreslona w dokumentaciji
techniczne;j.

- rodzaj tacznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te maja by¢ osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania piyt styropianowych mozliwe jest stosowanie
tacznikbw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku weilny mineralnej — wylgcznie z
trzpieniem stalowym.

- do mocowania izolacji cieplnych z weilny lamelowej nalezy stosowaé taczniki mechaniczne ze
specjalnymi talerzykami rozktadajgcymi naprezenia

- w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdéw ceramicznych o poprzecznym ukfadzie komor
powietrznych nalezy zachowaé szczegoélna ostroznosé przy doborze facznikéw i stosowaé taczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania)

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych
zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikéw.

- flaczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju.
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5.4.3Wymagana ilos¢ i rozktad tacznikéw

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tacznikbw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
wykonawczy ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej
znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tacznika. llos¢ tgcznikéw nie moze by¢
mniejsza niz 4szt./lm2.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej”
wymagane jest zwiekszenie ilosci tacznikéw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzac
w harozach piyt. Odlegtosé pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku sciany z betonu co najmniej 5 cm.

5.4.4 Montaz tacznikéw mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez piyte izolacyjna zostaja osadzone w Scianie,
po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikéw
wkrecanych) lub wbity (w tgcznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnia plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad
ptaszczyzne piyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wylacznie tgcznikéw mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podioza

5.5 Obraébki blacharskie

Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w spos6b
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatdw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm
uszczelniajgcych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczeg6téw podanych przez
producenta systemu.

5.6 Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

Do ocieplania fundamentéw lub Scian piwnic stuzga specjalne odmiany styropianu EPS P o0 jeszcze
wiekszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wode i wilgo¢.

W przypadku zas$ uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktdre majg by¢ pokryte warstwg
zbrojong i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowaé wylacznie ptyty o powierzchni
szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

Ocieplenie i uszczelnienie cokotu:

Oczyszczone podioze zagruntowaé roztworem dyspersyjnej masy szpachlowej do wykonywania
zabezpieczen wodochronnych. Masa StoFlexyl lub réwnowazna we wszystkich parametrach technicznych
o szerokim zakresie zastosowania. Doda¢ odpowiednig ilo§¢ cementu portlandzkiego CEM | 32,5 do masy
akrylowej (1:1). Mase nalezy wymiesza¢ za pomocg urzadzenia mieszajgcego do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Po wymieszaniu masa jest gotowa do uzycia. Jesli jest to konieczne, aby uzyska¢ wiasciwg
konsystencje, do masy doda¢ wody (maks. 10%). Gotowy roztwor w postaci szlamu nanosi¢ szerokim
pedzlem malarskim. Tej samej masy nalezy uzy¢ do przyklejania ptyt EPS 200 (lub ekstrudowanych wg
uwag projektu). Nanosi¢ pacg zebatag 15x15 mm na piyty izolacyjne (przy nieréwnosciach podtoza max
lcm/m). Piyty styropianu ekstrudowanego nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Po natozeniu masy klejacej, plyte nalezy bezzwiocznie
przytozy¢é do Sciany i lekko przesuwaé w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy zaschnietego
kleju. Plyty nalezy przyklejaé poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie moze
znajdowa¢ sie w spoinach. Jego nadmiar nalezy usung¢. Piyty powinny doktadnie do siebie przylegaé.
Wystepujace fugi nalezy wypeli¢ tym samym materiatem ocieplajacym. Wszystkie nierdwnosci
styropianu nalezy szlifowac¢. Nie fugowa¢ zaprawa klejaca lub zbrojacg! Zatapianie siatki z widkna
szklanego w masie zbrojgcej StoFlexyl lub réwnowaznej: Prace nalezy wykonywa¢ w jednym kroku
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roboczym rozpoczynajac od goéry sciany uktadajac siatke pionowymi pasami. Zaprawe klejacg naktada sie
na ptyty ocieplajace packa stalowg (blichdwka) na grubosé ok. 2mm, przyktada bez fald i zataman siatke i
doklada kolejne 2 mm zaprawy. Po zagtadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie
niewidoczna. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojgcej nalezy natozy¢é powtoke posrednig w postaci
dyspersyjnej masy szpachlowej do wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Masa StoFlexyl lub
réwnowazna we wszystkich parametrach technicznych. Doda¢ odpowiednig ilos¢ cementu portlandzkiego
CEM 1 32,5 do masy akrylowej (1:1). Mase nalezy wymiesza¢ za pomoca urzgdzenia mieszajacego do
uzyskania jednorodnej konsystencji. PO wymieszaniu masa jest gotowa do uzycia. Naktada¢ watkiem
malarskim. Jesli wystapi koniecznos¢, dopuszcza sie rozcienczenie roztworu wodg maks 5%. Masa
schnie zaréwno hydraulicznie jak i fizycznie poprzez odparowanie wody; czas wigzania jest zalezny od
temperatury i wzglednej wilgotnosci powietrza. Przy temperaturze powietrza +20C i 65% relatywnej
wilgotnosci powietrza dalsza obrébka mozliwa po ok. 24 do 48 godzin; materiat jest zwigzany po 28
dniach.

UWAGA:
Przed wykonaniem ocieplenia konieczne bedzie zdemontowanie instalacji odgromowe;j itp. elementéw,
ktére beda ponownie wbudowane. Wymagane oddzielne opracowanie projektowe.

5.70brébka szczegdllnych miejsc elewacji
Szczego6lne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w spos6b podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan
Szczegotow podanych przez producenta systemu.

5.7.1Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na ocieplana
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

5.7.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego Ilub
naroznego w warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczelina w murze) wykonuje sie rownomierna
pionowa lub pozioma szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy plasko zeszlifowac i pokry¢
zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny $cisna¢ i tasma elastyczna profilu wsungé do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozyé w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i catlo$¢ przeszpachlowac. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od
dotu do géry. Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm.

UWAGA: niewolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili Sciennych.

5.7.2 Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Spos6b wykonania oraz materiaty powinny
by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponuja tez zwykle
systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze
wzgledéw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos$¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie
moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie
powierzchni osciezy otworéw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokot
okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokét oscieznicy. W
zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej
strefy z materiatdw o nizszym wspétczynniku przewodzenia ciepta.

5.7.3 Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obroébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguty sg to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem styropianowych ptyt
termoizolacyjnych),
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- katowniki z tzw. siatki pancernej.

5.8Wykonanie warstwy zbrojonej

5.8.1Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45st. paski tkaniny z widkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

5.8.2Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sie ja
réwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. ,zebata” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z
materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatka zbrojgca tworzy warstwe
zbrojona. Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta
systemu. Siatke zbrojgca nalezy uktada¢ na zaktad o szeroko$ci kilku cm (doktadna szerokos¢ zakiadu
siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie naktada sil dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowe] zatopiona siatke nalezy uciaé po dolnej krawedzi listwy.

Warstwe zbrojgcg nalezy wykonywa¢ w temp. Powyzej +5°C Sciany i powietrza, lecz nie wyzszej niz
+25°C. Temp minimalna musi sie réwniez utrzymac, przez co najmniej 48 godzin (wyjatek stanowig
zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna sie po calkowitym zwigzaniu kleju piyt
(od 2 do 5 dni) i zakonczeniu ,,kotkowania”.

W pierwszej kolejnosci mocuje sie wszystkie potrzebne profile narozne. Prace nalezy wykonywaé w
jednym kroku roboczym rozpoczynajac od gory Sciany uktadajac siatke pionowymi pasami. Zaprawe
klejaca nakfada sie na piyty ocieplajace packa stalowg (blichdwka) na grubos¢ ok. 2mm, przyktada bez
fald i zalamanh siatke i doktada kolejne 2 mm zaprawy. Po zagladzeniu warstwy nawierzchniowej siatka
musi by¢ catkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych i przykrycie
jej klejem!

Wykonanie powloki posredniej na masie zbrojacej.

Podioze musi byé trwale, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powiok
antyadhezyjnych.

Usuna¢ luzne fragmenty tynku. Na howo wykonane warstwy zbrojace powltoke posrednig nanosi¢ po min
14 dniach.

5.9 Wyprawa zewnetrzna
5.9.1Podkfad tynkarski
W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podkfadu tynkarskiego.

5.9.2 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.

Najczesciej stosowane na rynku produkty to:

- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej podstawowym
sktadnikiem wigzacym jest dyspersja polimerowa,

- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wiaKacym
jest zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszankaw postaci pasty,ktérejistotnymsktadni
kiem wiadacym je st spoiwo silikatowe (krzemianowe),
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- mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, ktérej podstawowym sktadnikiem
jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Przyjeto tynk cienkowarstwowy mineralny.

Wierzchnia wyprawe tynkarska nalezy naklada¢ po dokladnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h.

Wyprawy tynkarskie moga posiadac rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami producenta.
Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczna, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w systemach ocieplen

nie sg wskazane. Tynki cienkowarstwowe gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzg zbyt cienka
warstwe zewnetrzna i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach nie
jest zalecane.

Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajace na maltych
powierzchniach nie podlegajacych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekranéw balkonowych).

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac¢ na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkédw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu
jest zalecane.

W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza sie znaczaco chionno$¢ wilgoci przez tynk
mineralny oraz znacznie zmniejsza sil zdolno$¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powloka malarska ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed
niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

Malowanie elewaciji:

Farbe elewacyjng silikonowa, mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania wyprawy
tynkarskiej. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest
wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h.

5.10 Pokrycia dachowe

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do poditoza oraz sklejania miedzy sobg
metodg zgrzewania , tj. przez podgrzewania spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powlokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca zestawu
palnikowego na gaz pltynny propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: palniki gazowe
powinny by¢ ustawione w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewaly podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej ( po jej usuniecia), ptomien wszystkich palnikbw powinien by¢ silny i
réwnomierny na catej dlugosci nagrzewania ( tj. na catej szerokosci pasma papy) i nie powinien kopcié,
dla uniknigecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika powinien
by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powilokowej, niedopuszczalne jest miejscowe
nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenie, palnik
powinien znajdowaé¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy, ptomienie palnikow
powinny by¢ tak skierowane, aby roéwnoczes$nie podgrzewaly powloke asfaltowg do jej nadtapiania (
pasmem szerokosci ok. 10 cm na calej szerokosci wstegi ) i powierzchnie izolowanego podioza (
bezposrednio przed rozwijang papa ), fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy
natychmiast docisngé do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.
Roboty powinny by¢é wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz +5 C. Robét pokrywczych nie nale zy
wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikbw atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia,
takich jak rosa, wilgo¢, niska temperatura.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Wymagania ogélne".

Uwaga — nalezy przeprowadzi¢ badanie skutecznosci zerowania instalacji odgromowej- wg
odrebnych przepiséw branzy elektrycznej
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6.2 Normatywne odchylenia podtozy (stanéw surowych)

zrodto:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”,

tom | ,Budownictwo ogélne”, cze$¢ 2, Wydawnictwo ,Arkady”,Wydanie 4,Warszawa 1990.

6.2.1Konstrukcje murowe
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementdéw z betonu
komoérkowego.

Lp | Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)

z cegly i pustakéw ceramicznych | Z drobnowymiarowych
el. z betonu
komérkowego

mury mury

spoinowane niespoinowane

1 | Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw :

na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni sciany 10 20
pomieszczenia

2 | Odchylenia od pionu
powierzchni krawedzi

na wysokosci 1m 3 6
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10
na catej wysokosci Sciany 20 30

3 | Odchylenia przecinajgcych
sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
na diugosci 1m 3 6 10
na catej dlugosci $ciany - - 30

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy
kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowa¢ jak tynki kategorii lll. Wykonanie ich jako
tynkéw kategorii IV wigze sie dodatkowym naktadem pracy powinno by¢ uzgadniane oddzielnie.

6.2.2 Kontrola wykonania ocieplenia

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe skfadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania
poszczegélnych materiatbw. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowe;.

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041) [20] producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:
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- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdéw, wzmocnienie, wyréwnanie w
zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tacznikbw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkédw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,

uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

tacznikdw mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowos$ci zatopienia siatki

zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zakltadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci wykonania

warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw(foliowanie) oraz wysuniecia
poza projektowana ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciagtosci, rownosci i nadania

wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie
pomiedzy wykonawca oraz inwestorem. Jezeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niK 3 mm i w liczbie nie wiekszej niK 3
na catej dlugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niK 2 mm na 1 m i nie wiecej niK
30 mm na calej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnaciji
max 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niK 30mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i
barwy, braku miejscowych wypukiosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci
>3m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych

6.3 Kontrola wykonania podtozy pod izolacje i pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

Kontrola wykonania podtozy pod izolacje i pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych
Warunkéw.
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6.4 Kontrola wykonania izolacji i pokry¢

Kontrola wykonania izolacji i pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

e« w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot
dekarskich,

» w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot dekarskich.
Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych oraz pokry¢ z powtok asfaltowych polega na biezacym
sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

Kontrola kohcowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
niniejszymi wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w spos6b opisany w PN-98/B-10240.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST "Wymagania ogélne".

7.2. Zasady obmiarowania

7.2.1 Ocieplenie- Powierzchnie oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle $cian w stanie wykohczonym.

W przypadku rozbieznosé pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie

oblicza sie wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentaciji
(projektowej lub wg stanu faktycznego).

7.2.2 1zolacje i pokrycia z folii i z papy termozgrzewalnej. — wszystkie wymienione elementy liczyé nalezy
w m2 pokrywanych powierzchni.
Podktady z materiatéw sypkich i podktady betonowe obmierza¢ w m3 uzytego do rob4t materiatu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogolne"

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem BSO elementem ulegajacym zakryciu sg Kolejne warstwy
systemu.

Odbiér musi byé dokonany przed rozpoczeciem rob6t polegajacych na wykonaniu kolejnej warstwy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

Protok6t odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (konhcowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty: - projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,
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- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot.

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobéw,

- protokdty odbioru podtoze.

- protokéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami. przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty elewacyjne powinny by¢ odebrane. jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny elewacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe. nalezy poprawic elewacje i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci elewaciji
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych..

- w przypadku. gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych elementéw elewacji wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moKe by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji.

- ocene wynikéw badan.

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania elewacji z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji. ktérego dtugosc¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elewacji i BSO po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej BSO z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonywanej elewaciji

8.6 Odbiory robot izolacyjnych i pokrywczych powinny obejmowa¢ odbiory czesciowe i koncowy. Odbior
czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza (podkiadu),

dokitadno$ci zagruntowania podioza (zamocowania podkfadu),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji, potaczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktaddéw przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadkach nasuwajgcych watpliwosci przez pomiar za zgodno$¢ z wymaganiami ogélnymi wykonania.
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robét:

po dostarczeniu materiatbw na budowe, po przygotowaniu podtoza , po utozeniu warstw izolacyjnej, po
utozeniu warstwy ocieplajgcej.
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Przy odbiorze materialbw na budowie nalezy stwierdzi¢ czy posiadajg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenia dokonac zgodnie z
normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér izolacji przeciwwilgociowych :

| faza - po przygotowaniu podtoza lub podkiadu pod izolacje,

n faza - po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie :

materiatéw, wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza lub podkiadu, spadkéw
podioza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych, ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci
jej potaczenia z poditozem, doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp. ,uszczelnienia izolaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogélne"

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty moze by¢ dokonana wedhug
nastepujacych sposobéw:

- . rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosé
wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45421000-4

STOLARKA
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Wymiana okien i drzwi w remontowanym budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestéw i aprobat technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1 STOLARKA OKIENNA

Wymiana istniejacych okien drewnianych o konstrukcji zespolonej na okna typu PCV. Montaz stolarki
okiennej jako stolarki nietypowej -$cisle wg inwentaryzacji istniejgcych otworéw osciezy okiennych.
Geometria i podziat ,szprosow” okiennych odtworzony wg stanu istniejgcego okien oraz dyspozyciji
Zestawienia Stolarki. W Zestawieniu Stolarki podano schemat rozwierania i uchylania okien.

W wypadku okien parteru w segmencie ,E” podziatl okien jak na kondygnacji pietra. Wbudowywanie
stolarki okiennej z min 3- komorowego, wysokoudarowego PCV z funkcjg mikrowentylacji — nawiewnikami
sterowanymi automatycznie gwarantujacymi wspétczynnik infiltracji do 0,3 m3/mh daPa2/3. Uwaga- dla
okien bez nawiewnikéw wymaga sie wsp. 0,5 — 1,0.

Profil okienny ,dwuszynowy” oszklony podwdjnie szyba zespolong i wyposazony w okucia tj. stolarka
konfekcjonowana. Wspétczynnik przenikania ciepta dla ram okiennych U= 1,4 w/m’K, dla szyb U= 1,1
w/m°K. Stolarka zgodna z wymaganiami producenta, zasadami kontroli jakosci PN i aprobata techniczna.

Wyposazenie okien:

W otworach okiennych pozostajacych do wymiany wymieni¢ parapety wewnetrzne. Parapety z plyty
postforming min 30. W pomieszczeniach kuchni i pomocniczych zastosowac parapety PCV o szerokosci
jak istniejgce — 40cm od ramy okiennej.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;.

2.2 STOLARKA DRZWIOWA

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej jako stolarki nietypowe;.

Drzwi zewnetrzne z 3- komorowego, wysokoudarowego PCV, pelne wg Zestawienia projektu.

Drzwi fabrycznie wykonczone z okuciami.

Drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone plytg twardg z welny mineralnej, fabrycznie wykonczone z
okuciami, z powtokg malarska. lub do wykonania indywidualnego warsztatowego. Wymiary wg projektu.

3.SPRZET

0OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
podstawowego, drobnego sprzetu budowlanego w tym elektronarzedzi.
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4. TRANSPORT

0OgbIne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem. Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przew6z w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci
atmosferyczne;.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST

Whbudowanie stolarki okiennej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy i stan powierzchni wegarkow,
do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy i wegarkéw
lub zabrudzenia ich powierzchni, nalezy je naprawi¢ i oczysci¢. Ponadto oscieza murowane, ktére ulegng
uszkodzeniu w trakcie demontazu stolarki nalezy odtworzy¢ przy pomocy zaprawy naprawczej.
Dopuszczalne odchyitki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych z wyprawg tynkowa
wynoszg szerokos¢: +10mm, wysokos¢ +10mm, dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10mm.
Stolarke okienng PCV zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie z zaleceniami
producenta. Uszczelnienie styku z oknem wykona¢ po zamocowaniu oscieznicy poprzez wypetnienie
szczeliny materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym celu. Osadzenie parapetéw
wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia
ewentualnym przeciekom wody w $ciane podokienng. parapet powinien byé wpuszczony na state w
wrabie progu oscieznicy. Styki parapetu z osciezg po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny
by¢ przykryte listwami przy oscieznicowymi. Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ zewnetrzne spadki i
obrobki blacharskie.

Whudowanie stolarki drzwiowej

Whbudowywanie oscieznic stalowych w istniejagce otwory drzwiowe lub nowy otwér w $cianie. Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75cm. a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac
za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych
uprzednio w osciezy. Szczeliny powstate miedzy osciezem i oscieznica po osadzeniu oscieznicy w sciany
zewnetrzne wypetni¢ na obwodzie materialem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju
robo6t odpornym lub zabezpieczonym przed korozja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

7.0BMIAR ROBOT

0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiaru stolarki dokona¢ w m2 ich powierzchni lub w sztukach wg typdw.

8. ODBIOR ROBOT

0OgobIne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbioru osadzenia stolarki dokonac poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i poziomie oraz dokonac¢
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na
1m wysokosci elementu, jednak nie wiecej niz 3mm na cafej dlugosci oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od plaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2mm. R6znice wymiaréw przekatnych nie powinny byé
wieksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m; 3mm do 2m; 4mm powyzej 2m dlugosci przekatne;.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny
rozwiera¢ sie swobodnie a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydia do
oscieznicy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania og6ine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatébw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.



