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I.       OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /OST/ są ogólne wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych dotyczących wykonania 
Termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku, ul. Leśna 10. 

1.2 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO. 

1.2.1Zamawiający: - Gmina Barlinek, 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20. 

1.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA, STAN ISTNIEJĄCY. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji budynku.  

Budynek wolnostojący o rozczłonkowanej zabudowie i róŜnej wysokości. Budynek szkoły 
składa się z kilku połączonych ze sobą segmentów, które oznaczono symbolami A, B, C, D, E.  

Segmenty A, B i C - budynki dydaktyczne jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Segment D 
– sala sportowa z parterowym łącznikiem przylegającym do segmentu C. Segment E - 
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przylega do segmentu A. 

Segment A 
Ściany zewnętrzne- z bloczków gazobetonowych gr. 24cm. 
Stropodach- pełny niewentylowany z płyty Ŝelbetowej. Istniejące ocieplenie z płyty pilśniowej 
porowatej gr. 2cm i ze styropianu gr. 15cm. Pokrycie papą termozgrzewalną podkładową i 
nawierzchniową. 

Segmenty B, C i D 
Ściany zewnętrzne- z cegły ceramicznej pełnej gr. 38cm. 
Stropodach- pełny, niewentylowany, z płyty Ŝelbetowej. Istniejące ocieplenie z płyty pilśniowej 
porowatej gr. 4cm i ze styropianu gr. 15cm. Pokrycie papą termozgrzewalną podkładową i 
nawierzchniową. 

Segment E  
Ściany zewnętrzne- piwnic z cegły ceramicznej pełnej gr. 38cm, nadziemia z cegły ceramicznej 
kratówki gr. 38cm.  
Wykonano ocieplenie styropianem północnej ściany szczytowej segmentu E. 
Stropy- z płyty Ŝelbetowej kanałowej gr. 24cm. 
Stropodach- pełny, wentylowany, z płyty Ŝelbetowej kanałowej gr. 24cm. W połaci płyty 
prefabrykowane korytkowe ułoŜone ze spadkiem. Pokrycie- papą termozgrzewalną podkładową 
i nawierzchniową. Istniejące ocieplenie w pustce powietrznej stropodachu, na płytach 
stropowych z wełny mineralnej gr. 4cm.  

Okna - w przewaŜającej części budynku wymienione na jednoramowe  z profili PCV. Pozostałe 
istniejące okna drewniane podwójnie szklone. 

Drzwi - wejściowe główne istniejące wymieniono na profil PCV. Pozostałe drzwi istniejące 
drewniane. Do części pomieszczeń technicznych drzwi stalowe nieocieplone.  
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1.4 OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN.  
Ocieplenie stropodachu segmentu „E” zasypką z granulatu z wełny mineralnej. 
Naprawa i malowanie kominów na dachach budynku.  
Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, metodą lekką bezspoinową, remont daszków. 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na części budynku. 
Likwidacja schodów i tarasu zewnętrznego w segm E, likwidacja balkonów.  
 
1.5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I 
STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT. 

1.5.1 Projekty, dokumentacja: 

- Projekt Budowlany termomodernizacji budynku z kolorystyką elewacji : 
- Kosztorys na roboty budowlane 

1.5.2 Specyfikacje Techniczne: 

I.       OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST. 

II.      SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – ST : 
 
B- 01 Kod 45261410-1 Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe – zmiana w nin. ANEKSIE 
 
 B-02 Kod 45262522-6 Mury z bloczków z betonu komórkowego - zamurowania,  
drobne naprawy - wg dotychczasowej ST 
B- 03 Kod 45421000-4 Stolarka – zmiana w nin. ANEKSIE 

B-04 Kod 45410000-4 Tynkowanie – do zamurowań, napraw kominów, innych drobnych 
napraw istn. tynków – wg dotychczasowej ST 

1.6 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki 
i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.7 DEFINICJE I SKRÓTY. 

OST – Ogólna specyfikacja techniczna 
ST   – Szczegółowa specyfikacja techniczna 
PZJ – Program zapewnienia jakości 

2.0 PROWADZENIE   ROBÓT. 

2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA  ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz pleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜane kwestie. Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2   TEREN BUDOWY. 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 

Teren budowy – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Barlinku, ul. Leśna 10. 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaŜe wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy : 

dokumentacja projektowo- kosztorysowa określona w pkt 1.5  

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizacje robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji 
robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia i urządzenia Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników terenu w sposób ustalony 
z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z 
obowiązującymi przepisami tablice informacyjne. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje, Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
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oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy 
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy oraz załatwić wszystkie niezbędne formalności prawne związane z 
przewidywanymi robotami. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy 
o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i uzbrojeniu podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5 Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca   będzie  
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,   wymagany   przez odpowiednie przepisy,  na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

2.2.7 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska ma placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

2.2.8 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i 
odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa 
się, Ŝe koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

2.2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

2.3 PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI. 

 2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów : 
1 projekt organizacji robót 
2 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
3 program zapewnienia jakości 

 2.3.2 Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać : 

-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-   projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót.  

2.3.3 Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacja umowy Plan bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które 
są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniaj ą odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.3.4 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacja umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 

1.    część ogólną opisującą: 
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

2.   część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, - sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów, badań ( rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowanie z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

2.4 Dokumenty budowy.  

2.4.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę , nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc 
między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisane następujące informacje : 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny ł okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
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- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji  robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,    odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych, 
- - wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
- - warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 
- - dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
- - dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- - dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane. 
- - wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- - inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją urno wy, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót. 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane 
do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2 , dokumenty budowy zawierają 
teŜ: 

dokumenty wchodzące w skład umowy, 
pozwolenie na budowę, 
protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
instrukcje zarządzającego realizacją urno wy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
protokoły odbioru robót, 
opinie ekspertów ł konsultantów, 
korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwarzane 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionym przedstawicielom zamawiającego 
w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
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2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy.  

2.5.1 Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów : 

- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwa 
przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją umowy.  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów 
oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę 
kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2 Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmuje się przedłoŜonymi materiałami 
moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w 
umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu 
realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 
lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w 
formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacja umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze 
sobą naleŜy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 
rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: nazwa 
inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu, tytuł dokumentu, 
numer dokumentu lub rysunku, określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer 
rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, 
datę przekazania. O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze 
składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
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wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy w 
uzasadnionych przypadkach moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. Instrukcje te powinny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

KaŜda instrukcja powinna zawierać: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane ó osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10 Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostroŜności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe   
z   numerami   części,   wykazami   części,    instrukcjami   odnośnie zamawiania   części   
zamiennych,   wraz   z   kompletną   instrukcją   konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
18. Wykaz   zalecanych   części   zapasowych   wraz   z   danymi   kontaktowymi   do najbliŜszego 
przedstawiciela producenta 
19. Wykaz   ustawień   wskaźników   elektrycznych   oraz   nastawień   przełączników sterujących i 
alarmowych 
20. Schemat   połączeń   elektrycznych   dostarczonych   urządzeń,   w   tym   układów sterujących i 
oświetleniowych 
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Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 
i elementów dodatkowych. 

3 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień 
i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

4 MATERIAŁY l URZĄDZENIA 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, zęby udowodnić, Ŝe nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, wyłączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania  materiałów i urządzeń  przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

1. W   trakcie   badania,   zarządzającemu   realizacją   umowy   będzie   zapewnione 
niezbędne  wsparcie  i  pomoc  przez wykonawcę  i  producenta   materiałów  lub urządzeń; 
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2. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i  urządzenia przeznaczone do realizacji robót, 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 

badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją u mowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do' uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom normy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z 
uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
ze te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili, 
kiedy zostaną uŜyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o tym zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane" jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania. 

Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany wariantowy sprzęt nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

6 TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu przy drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez 
wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe  
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie 
wykonawczym l szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań l ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowa 
wykalibrowane l odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą opisane l oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do 
robót badanych materiałów   i dopuści je dopiero  wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzu według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót l uŜytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 'niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8 OBMIARY ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie 
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym l szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo ( w rzucie ) 
wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3,jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój, ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowanie w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
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8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą takŜe przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakrycie. 

9 ODBIORY ROBÓT  

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet  wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny robót 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komis ję ,  Ŝe jakość  wykonywanych robót  w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość  
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeś li została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2 szczegółowe specyfikacje techniczne  (podstawowe z dokumentów umowy  i  

ewentualnie uzupełniające lub zamienne,  
3 recepty i ustalenia technologiczne,  
4 dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
5 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ,  
6 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów,  zgodnie z 

SST i ew. PZJ,  
7 opinię   technologiczną   sporządzoną   na   podstawie   wszystkich   wyników   badań i 

pomiarów załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
8   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej,   energetycznej,   gazowej,   oświetlenia   itp.)   oraz   protokoły   odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10   kopię    mapy    zasadniczej    powstałej    w    wyniku    geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej, 
 
W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych robót  związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót". 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa. Płatność na podstawie przyjętego w 
umowie kosztorysu ofertowego. 

11 PRZEPISY ZWIĄZANE  

11.1 Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej 

11.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to: 
1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 18.10.2007r.- poz.1373) wraz z 
późniejszymi zmianami 
2.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 10.05.2003r. (Dz. U. Nr 
80/2003r póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Prawo Ochrony Środowiska z dnia 24.02.2006r. ( Dz. U. 28.03.2006r. póz. 360) 
4.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 100/2000 póz. 1086) 
wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48 ). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych,      jakim      powinny     odpowiadać      budynki      i      ich      usytuowanie (Dz. U. Nr 
75/2002, póz. 690, z późniejszymi zmianami). 
7.  Rozporządzenie   Ministra    Infrastruktury   z   dnia   6    lutego   2003    r.   w   sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, póz. 
401) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących i nowo 
wznoszonych zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi 
wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metoda bezspoinowa, zwana dalej BSO (BEZSPOINOWY 
SYSTEM OCIEPLEN). BSO mogą być zastosowane w nowych budynkach, jak teŜ w budynkach 
istniejących. Systemy przewidziane są do ocieplania elewacji pionowych, jednak moŜliwe jest ich 
zastosowanie równieŜ na powierzchniach płaskich (sufitowych) i nachylonych.Technologia ta realizowana 
jest przy uŜyciu odpowiednio dobranych zestawów wyrobów, zaprojektowanych przez autora systemu 
ocieplenia, zwanego dalej systemodawca. Zestawy te mogą być produkowane przez systemodawce lub 
jego dostawców. 
 
Ocieplenie budynku, oprócz ścian, obejmuje równieŜ: 
Ocieplenie stropodachu segmentu „E” , wymiana rur spustowych. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
ST opisuje sposób wykonywania robót ociepleniowych z wykorzystaniem metody bezspoinowej, określają 
metody oceny podłoŜa wraz z niezbędnymi czynnościami przygotowawczymi oraz zawierają wymagania 
dotyczące odbioru robót. Adresowane sa do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego związanego 
z wykonywaniem ocieplen ścian zewnętrznych budynków metoda bezspoinową (BSO) 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w OST" Wymagania ogólne". 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 
"Wymagania ogólne". 
 
1.5. Dokumentacja robót elewacyjnych BSO 
Dokumentacje robót elewacyjnych ociepleniowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 
projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje). 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych). 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania ukrytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 
- protokóły odbiorów częściowych. końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 
uwzględniać: 
- materiały do wykonywania BSO. 
- lokalizacje i warunki uŜytkowania. 
- rodzaj i stan podłoŜy pod BSO 
W projekcie powinny być zawarte: 
- wymagania dla podłoŜa, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
 
2. Materiały 
2.1 Ocieplenie ścian- BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o 
wyrobach budowlanych [3]: 
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przez wyrób budowlany - naleŜy rozumieć rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralna całość uŜytkowa i mająca wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyŜej definicji wynika, ze 
wyroby budowlane naleŜy stosować zgodnie z wydana aprobata. JeŜeli dotyczy ona całego systemu 
(którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie), to naleŜy bezwzględnie przestrzegać wytycznych 
aprobaty i skompletować właściwy zestaw. Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu sa 
niedopuszczalne i skutkują utrata gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca„składany” 
system do obrotu i stosowania - w myśl art. 93 ust. 2 ustawy -Prawo Budowlane [2] podlega karze 
grzywny. Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są: 
- na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w 
oparciu o ETAG004 [5], 
- na rynku krajowym Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny posiadać: 
- aktualna Aprobatę Techniczną z zdefiniowanymi parametrami technicznymi poszczególnych 
komponentów oraz całego wyrobu budowlanego, 
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w pkt.1, 
-  aktualne certyfikaty PZH dla wszystkich elementów składowych systemu BSO 
- aktualną klasyfikację ogniową dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na właściwej izolacji 
termicznej, 
 
Elementy składowe BSO 
Podstawowymi składnikami są: 
- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 
- płyty termoizolacyjne - najczęściej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada 
oraz wełna mineralna lamelowa i w płytach pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie, 
- łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 
- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 
- siatka zbrojąca, 
- środek gruntujący tworzący powlokę pośrednia - opcjonalnie, zaleŜnie od systemu, 
- masa lub zaprawa tynkarska o zróŜnicowanej fakturze, 
- elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile naroŜnikowe, listwy kapinosowe itp. 
 
Do ocieplenia budynku przewidziano mineralny system BSO StoTherm Mineral lub równowaŜny we 
wszystkim, co do parametrów technicznych, z warstwą ocieplającą z płyt styropianowych z wyprawą 
końcową z tynku mineralnego malowanego farbą silikonową z efektem samooczyszczania.  
 
Wymagane właściwości przyjętego systemu BSO: 
Wymagana odporność systemu na uderzenie: min. 3,0 Joule-parter oraz 1 Joul-piętro. 
Względny opór dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): m ≤ 0,5.  
Maksymalna wodochłonność systemu po 8h zanurzenia w wodzie: 500g/m2.  
Maksymalna wodochłonność systemu po 24h zanurzenia w wodzie: 500g/m2.  
Wymagana klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: A2-s2, d0.  
Mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian.  
Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej. 
Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych). 
 
Charakterystyka przyjętych materiałów: 
środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, StoPrim Micro  
lub równowaŜny we wszystkich parametrach technicznych, stosowany zaleŜnie od rodzaju i stanu 
podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. Przed nakładaniem poszczególnych warstw 
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systemu BSO, uwzględnić wymagania producenta systemu odnoszące się do konieczności stosowania 
powłok gruntujących. 
 
Zaprawa (masa) klejąca - stosowana do mocowania płyt ocieplających powinna stanowić jedną 
substancję w postaci gotowego fabrycznego proszku do zarobienia wodą na budowie 
- mineralna wymagająca zarobienia z wodą materiał (na bazie krzemianu wapniowego, wodorotlenku 
wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, węglanu wapniowego) do klejenia płyt izolacji termicznej 
do podłoŜa, jak Sto-Baukleber lub równowaŜny. 
Wymagana przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym: min. 1,0 Mpa.  
Wymagana przyczepność do betonu po 24h zanurzenia w wodzie: min. 0,8 Mpa.  
Wymagana przyczepność do betonu po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych: min. 1,0 Mpa.  
Wymagana przyczepność do wełny mineralnej w stanie powietrzno-suchym:min. 0,1 Mpa. 
Wymagana przyczepność do wełny mineralnej po 24h zanurzenia w wodzie: min. 0,1 Mpa. 
 
Płyty styropianowe – powyŜej cokolu - rodzaju PSE-FS (samogasnący) odmiany ,,15’’ (EPS 70-040 
Fasada) zgodnie z wymaganiami normy PN - /B – 20130. Płyty o wymiarach maksymalnie 500x1000 mm, 
powinny posiadać strukturę zwartą, powierzchnię szorstką a krawędzie proste bez uszkodzeń. 
Współczynnik λ = 0,035 W/m2 K i skurcz w granicach 1,5-2 mm/m po sezonowaniu w blokach przez okres 
ok. 8 tyg. 
- przeznaczenie na cokół – płyty ze styropianu EPS 200 gr. 14cm lub ekstrudowanego XPS R gr. 10cm, 
samogasnące, zgodne z EN 13164:2001.   
Wymagana przyczepność do wełny mineralnej po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych: min. 0,1 Mpa. 
 
Łączniki mechaniczne - do mocowania płyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym 
do mechanicznego mocowania styropianu. Kołki powinny być wyposaŜone w krąŜki termoizolacyjne 
(termodyble), zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 
Kołki rozporowe – wbijane, wykonane z polietylenu z rdzeniem metalowym. WyposaŜone są w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo – w krąŜki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych.  
WyŜej wymieniona izolacja według wynalazku nr 205858 B1 zapewnia skuteczne ocieplenie ścian 
budynku w miejscach złącz poprzez ukształtowanie w płycie nad górną częścią łącznikowego otworu 
drugiego gniazda otworu, w którym jest tarczowo-dociskowy element łącznika, a nad nim termoizolacyjna 
warstwa w postaci dekla. Konstrukcja izolacji usprawnia takŜe ocieplenie ścian budynków płytami 
znacznej grubości. Płyty takie umoŜliwiają wykonanie w nich głębszych gniazd i stosowanie do ich 
mocowania krótszych łączników. 
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1 – ściana, 
2 – płyta termoizolacyjna, 
3 – siatka zbrojąca podtynkowa zatopiona w masie zbrojnej, 
4 – tynk elewacyjny, 
5 – rozporowy łącznik, 
6 – wgłębne gniazdo pod dekiel termoizolacyjny, 
7 – talerzyk łącznika rozporowego, 
8 – dekiel termoizolacyjny 
 
Zaprawa zbrojąca (klejąca) - 
- mineralna, biała zaprawa zbrojąca wzmocniona dodatkiem mikrowłókien, w której zatapiana jest siatka 
zbrojąca jak StoLevell Uni lub równowaŜna we wszystkich poniŜszych parametrach technicznych: 
- Przyczepność masy zbrojącej do betonu: 
w warunkach powietrzno-suchych – min. 1,0 MPa 
po 24 h zanurzenia w wodzie – min. 0,8 MPa 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych – min. 1,0 MPa  
- Przyczepność masy zbrojącej do wełny mineralnej/styropianu: 
w warunkach powietrzno-suchych – min. 0,1 MPa 
po 24 h zanurzenia w wodzie – min. 0,1 MPa 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych – min. 0,1 MPa  
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siatka zbrojąca: 
- siatka z włókna szklanego, jak np. Sto-Glasfasergewebe  lub równowaŜna co do wszystkich parametrów 
technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
Masa powierzchniowa min. 165g/m2 ±5 
Wymiar oczek 4x4mm ±5% 
Wymagana odporność na zrywanie wzdłuŜ osnowy i wątku po 28 dniach  
w warunkach laboratoryjnych: min. 1500N 
w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu: min. 1000N 
Wymagane wydłuŜenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuŜ osnowy i wątku 
po 28 dniach:  
w warunkach laboratoryjnych: maks. 3,5%. 
w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu: maks. 2,0% 

 
 
Powłoka pośrednia- 
Pigmentowana powłoka pośrednia z wypełniaczem kwarcowym jak StoPrep Miral lub równowaŜna. 
 
Zaprawy (masy) tynkarskie KK 1,5- 
- tynk mineralny do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Tynk powinien być odporny na starzenie 
naturalne, zmienną temperaturę, działanie światła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i 
mechaniczne. Wymagane są tynki w postaci suchej zaprawy do zarobienia wodą, o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej, jak np. StoMiral lub równowaŜny co do parametrów technicznych. 
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Farba elewacyjna – jest końcową warstwą elewacyjną. Wymaga się farbę silikonową z dodatkami 
antyglonowymi i antygrzybicznymi. Farba z efektem kwiatu lotosu czyli samooczyszczania pod wpływem 
deszczu. 
Dobór kolorów opisano na rysunkach elewacji wg (przykładowej) palety barw BOLIX. Przy korzystaniu z 
palety i farb innej firmy naleŜy dobrać kolor najbardziej zbliŜony do projektowanego.  
Wymagana jest równieŜ wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2, oraz wysoka i długotrwała (min. 5 
lat) odporność na działanie alg i grzybów. Farba prawdziwie silikonowa (na bazie polisiloksanów). Farbę 
malować na zagruntowane podłoŜe zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
Akcesoria uzupełniające- wg zastosowanego systemu, przykładowo: 
- profile cokołowe (startowe) – do umieszczenia płyty izolacyjnej i odprowadzenia wody poprzez kapinosy. 
Elementy stalowe lub aluminiowe słuŜące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni 
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BSO, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych, jak np. Sto-Sockelabschlussleiste lub 
równowaŜny 
- naroŜniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), tworzywa sztucznego (z ramionami z siatki) 
słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków, ościeŜy itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, jak np. Sto-Gewebewinkel lub równowaŜny. 
- listwy krawędziowe – elementy z tworzywa sztucznego słuŜące do wykonywania styków BSO z innymi 
materiałami (np. ościeŜnicami), np. Sto-Putzabschlussprofil lub równowaŜny 
- profile dylatacyjne – elementy słuŜące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, ze 
zintegrowaną siatką zbrojącą, wzmocnione folią, jak np. Sto-Dehnfugenprofil lub równowaŜny 
- taśmy uszczelniające – rozpręŜne taśmy z elastycznej impregnowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, jak np. Sto-Fugendichtband lub równowaŜna 
- pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 
- siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 470g/m2, oczka 
7,5x7,5mm), do wykonywania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyŜszonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), jak np. Sto-
Panzergewebe lub równowaŜna 
- siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50g/m) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile),. 
 
 
Masa szpachlowa do wykonywania zabezpieczeń wodochronnych – Jeden produkt do gruntowania, 
uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowania. Dobra przyczepność do podłoŜy bitumicznych. Do 
wykonywania powłok uszczelniających, szczególnie w obrębie cokołu i styku z gruntem. Do wykonywania 
izolacji. Dyspersyjna masa szpachlowa do mieszania z cementem.  
 
 
2.2 Ocieplenie stropodachu wentylowanego i pokrycie segmentu budynku „E”,  
pokrycie daszków przyściennych 
Wykonanie otworów o wymiarach ok. 20x20 cm w rozstawie 1 otwór na 9m2 powierzchni dachu. 
Pneumatyczne „wdmuchanie’ granulatu z wełny mineralnej do wysokości warstwy 15cm. Przykładowo 
granulat GRANROCK ROCKWOOL o wsp. λ= 0,041 W/mK lub inny o odpowiednich parametrach i 
zastosowaniu.  
Zabetonowanie otworów w płytkach korytkowych betonem B20. Odtworzenie pokrycia dachu w miejscu 
zabetonowanych otworów z zakładami min 20cm. 
Wyrównanie masą wyrównawczą istniejącej powierzchni połaci dachu po usunięciu starego pokrycia.  
Zagruntowanie powierzchni systemowym środkiem i wykonanie dwuwarstwowego pokrycia z papy 
termozgrzewalnej.  
Papa podkładowa gr. 2,5mm na osnowie z włókna poliestrowego o gramaturze 180g/m2 asfalt 
modyfikowany elastomerem SBS min 2000 g/m2 . Siła rozciągająca pasek szer. 5cm wzdłuŜ/poprzek min 
700/500 N.  
Papa nawierzchniowa gr. 5,2mm na osnowie z włókna poliestrowego o gramaturze 250g/m2 asfalt 
modyfikowany elastomerem SBS min 3000 g/m2 . Siła rozciągająca pasek szer. 5cm wzdłuŜ/poprzek min 
800/600 N. 
 
Daszki przyścienne- remont.  Wyrównanie - na oczyszczoną i odpyloną powierzchnię ( matowo wilgotną) 
nanieść warstwę sczepną do betonu, następnie warstwę zaprawy naprawczej cementowo- polimerowej o 
min. grubości 1cm. Maksymalnie ułoŜyć do 2cm. Na wyrównanej powierzchni wykonać gruntowanie 
preparatem bitumicznym i pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej jak wyŜej. 
 
2.3 Obróbki blacharskie 
Materiały do   wykonania   obróbek dachowych   powinny   odpowiadać wymaganiom   zawartym   w   
normach   polskich   lub   aprobatach    technicznych    ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze 
o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 
3. SPRZET I NARZEDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne"pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania BSO 
Do wykonywania robót naleŜy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa. 
- szpachle i pace metalowe nierdzewne lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia do ciecia płyt, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 10-12 mmm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni. 
- poziomnice, 
- mieszadła wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
Zaleca się, aby wszystkie narzędzia wykonane były ze stali nierdzewnej (kielnie, packi, packi zębate) lub 
tworzywa (packi do zacierania tynków). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST "Wymagania ogólne" 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu 
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć 
przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych. zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST "Wymagania ogólne" 
 
5.1 PodłoŜa i ich przygotowanie 
5.1.1 Uwagi ogólne 
Pod pojęciem „podłoŜe” rozumiana jest warstwa, na która nakładany jest kolejny materiał (składnik 
zestawu wyrobów do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość 
mającą wpływ na skuteczność zamocowania. 
I tak np.: dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłoŜem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, dla operacji mechanicznego 
mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących - podłoŜem jest warstwa przegrody w stanie 
przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, 
zapewniającej ich wymagana nośność, dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłoŜem jest 
warstwa przegrody (tu :izolacji cieplnej)w stanie przed nałoŜeniem masy szpachlowej, od lica izolacji 
cieplnej do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o 
minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 
 
5.1.2Wymagania techniczne dla podłoŜy pod mocowanie systemów ociepleń 
5.1.2.1Wymogi fizyko-chemiczne 
PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
PodłoŜe nie moŜe być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcje chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
 
5.1.2.2Wymogi geometryczne 
PodłoŜe powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. 
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W pkt. 6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawiane przez normę niemiecka DIN 18202. W przypadku 
niespełniania wymogów geometrycznych podłoŜe naleŜy odpowiednio przygotować. 
 
5.1.3 Ocena podłoŜa 
5.1.3.1Uwagi ogólne 
Zakłada się, Ŝe nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, 
nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez Ŝadnych czynności przygotowawczych, jednak 
wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoŜa do prowadzenia prac. Opisy prostych 
i szybkich metod oceny podłoŜa zawiera pkt 5.1.3.2 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt 
5.1.4. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoŜa pod katem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub 
zaprawy klejowej do podłoŜa. 
 
5.1.3.2 Metody oceny podłoŜa 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoŜa pod stosowanie bezspoinowych 
systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
Próba odporności na ścieranie Otwarta dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłoŜu. 
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i 
ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoŜa oraz stopień przyczepności istniejących powłok 
Próba zwilŜania Szczotka, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoŜa. 
Test równości i gładkości Posługując się łata (zwykle 2 m), pionem i poziomica określić odchyłki ściany od 
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 
PowyŜsze próby naleŜy przeprowadzić w kilku miejscach na podłoŜu, aby uzyskane wyniki były w pełni 
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
 
5.1.4 Przygotowanie podłoŜa 
5.1.4.1 PodłoŜa z cegieł i elementów murowych 
PodłoŜe - wymagane czynności przygotowawcze 
Kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, spręŜonego powietrza ewentualnie zmyć woda pod 
ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. Luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić 
nierówności, defekty i ubytki. Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawa tynkarska lub wyrównawcza z 
ewentualnie wymaganymi dla uŜytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji. 
Wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem. Luźne 
i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim. 
Mury wykonane z elementów: 
- ceramicznych 
- betonowych 
- z gazobetonu 
-betonowych z warstwa fakturowa 
Brud, sadza, tłuszcz z zachowaniem wymaganych okresów karencji zmyć woda pod ciśnieniem z 
ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czysta woda i 
pozostawić do wyschnięcia 
Odchyłki powyŜej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
Wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
 
Nierówności podłoŜa powyŜej 2cm naleŜy wyrównywać specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Następnie 
przykleić w róŜnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia próbek stosować 
zaprawy lub masy klejące, które są przewidziane do uŜycia na tych ścianach. Po 4 do 7 dniach naleŜy 
wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoŜa i przyczepność 
kleju są wystarczające, jeŜeli styropian ulegnie rozerwaniu. 
 
5.2 MontaŜ listwy cokołowej 
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Przed montaŜem listwy cokołowej (startowej) naleŜy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ja np. 
przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. MontaŜowy 
łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozpręŜną) naleŜy umieścić w otworze 
wzdłuŜnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. NaleŜy montować po 3 
łączniki na metr bieŜący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu 
stronach profilu. Nierówności ścian naleŜy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. 
Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montaŜowymi, co ułatwia sprawne i poziome 
ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) moKna stosować 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. RównieŜ wszystkie widoczne powierzchnie, do których 
naleŜą ościeŜa utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy teK dolne i górne 
zakończenia systemu, naleŜy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w 
przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągła, szczelna i pewnie 
zamocowana warstwę zbrojona systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego musza być bezwzględnie tak 
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku 
poŜaru, pełna szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
 
5.2.1 Zabudowa naroŜników listwa cokołowa 
Na naroŜnikach budynków listwę cokołowa naleŜy docinać, zwykle pod katem 45 st. Są równieŜ dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaŜ na naroŜnikach. 
 
5.3 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Podana niŜej metodykę klejenia płyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem łączników mechanicznych. 
 
5.3.1Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoŜy budowlanych, uŜywa się fabrycznie 
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, 
gotowych do uŜycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dające po 
wymieszaniu z cementem zaprawę klejowa. Do zastosowań specjalnych moŜliwe jest równieŜ uŜycie 
odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych 
poniŜej poziomu terenu. Zaprawę klejowa naleŜy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i 
karty techniczne). 
 
5.3.2 Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i wełny mineralnej) 
5.3.2.1 Metoda obwodowo-punktowa 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda - ramki i placków, stosowana w przypadku 
nierówności podłoŜa do 10 mm. Na płyty naleŜy nanosić taka ilość zaprawy, aby uwzględniając 
nierówności podłoŜa i moŜliwa do połoŜenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% 
efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoŜa (przy większych nierównościach naleŜy stosować 
zróŜnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuŜ jej krawędzi naleŜy nanieść około 3-5 cm 
szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty naleŜy nałoŜyć 3-6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawę klejąca nanosi się jedynie na powierzchnie płyt izolacyjnych, nigdy na podłoŜe. 
 
5.3.2.2Metoda grzebieniowa 
Najkorzystniejsza, ale moŜliwa do stosowania wyłącznie na równych podłoŜach. Zaprawę klejącą naleŜy 
nakładać na cała powierzchnie płyty termoizolacyjnej przy uŜyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm). 
 
5.3.2.3Uwagi dodatkowe 
Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga wstępnego szpachlowania („gruntowania” 
klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny mineralnej naleŜy przyklejać 
całopowierzchniowo metoda grzebieniowa. 
 
5.3.3MontaŜ płyt termoizolacyjnych 
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Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych naleŜy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoŜe odpowiednio przygotować (patrz pkt 5.1.). Linki te 
będą pomocne przy bieŜącej kontroli równości przyklejanych płyt. KaŜda płytę termoizolacyjna z nałoŜona 
zaprawa klejąca przyciskamy do ściany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 
Zaleca się ułoŜenie najniŜszego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty naleŜy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na naroŜach 
„na mijankę” (miniecie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oscieŜy otworów. 
Płyty naleŜy dociskać równomiernie, np. drewniana paca o duŜej powierzchni, sprawdzając na bieŜąco 
przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju moŜna sprawdzić poprzez ucisk naroŜy - przy prawidłowo zamocowanej 
płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu 
kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niŜ 2 
mm naleŜy wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niŜ 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich 
wypełniania moŜna uŜyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej naleŜy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem 
kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki naleŜy równieŜ wykonać na 
naroŜnikach zewnętrznych budynku. 
UWAGA: klej niemoŜe znaleźć się nabocznych krawędziach płyt. 
KaŜdorazowo naleŜy uŜywać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeŜy). Nie naleŜy uŜywać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie 
płyt wystających poza naroŜa ścian moŜliwe jest dopiero po związaniu kleju. NaleŜy zachować 
przesuniecie styków płyt względem krawędzi oscieKy na szerokość min. 10 cm 
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroŜy 
otworów w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjna naleŜy pozostawić lekko wysuniętą poza naroŜnik, w celu późniejszego, przycięcia 
jej wzdłuŜ prowadnicy. NaroŜnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, 
wzdłuŜ prowadnicy. 
 
5.3.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych naleŜy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni 
oraz o zuŜyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie naleŜy przeprowadzać w taki sposób, aby 
unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 
pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe 
utrudnienia, naleŜy zachować szczególna ostroKnosc i stosować się do zaleceń producentów wełny. 
 
5.4Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
5.4.1 Informacje ogólne 
- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji 
technicznej. 
- rodzaj łączników zaleŜny jest od rodzaju podłoŜa, w którym łączniki te maja być osadzane oraz 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych moŜliwe jest stosowanie 
łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mineralnej – wyłącznie z 
trzpieniem stalowym. 
- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej naleŜy stosować łączniki mechaniczne ze 
specjalnymi talerzykami rozkładającymi napręŜenia 
- w przypadku podłoŜy gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór 
powietrznych naleŜy zachować szczególna ostroŜność przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoŜa (posiadające dopuszczenie do stosowania) 
- w przypadku podłoŜy o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 
- łączniki mechaniczne naleŜy osadzać po stwardnieniu kleju. 
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5.4.3Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 
wykonawczy ocieplenia budynku. Wielkości te zaleŜne są m.in. od strefy obciąŜenia wiatrem, w której 
znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie moŜe być 
mniejsza niŜ 4szt./1m2.powierzchni elewacji. Przy naroŜnikach budynku w tzw. „strefie naroŜnej” 
wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne naleŜy osadzać 
w naroŜach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 
 
5.4.4 MontaŜ łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjna zostają osadzone w ścianie, 
po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnia płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach moŜe wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt). 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych - 
przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoŜa 
 
5.5 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie musza być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 
poza powierzchnie elewacji. NaleŜy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie naleŜy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób 
zapewniający we wszystkich fazach prac naleŜyta ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 
spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z uŜyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 
 
5.6 Ocieplenie ścian w strefach naraŜonych na wilgoć i wodę rozbryzgowa 
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic słuŜą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze 
większej niŜ tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć.  
W przypadku zaś uŜycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które mają być pokryte warstwą 
zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, naleŜy stosować wyłącznie płyty o powierzchni 
szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
 
Ocieplenie i uszczelnienie cokołu: 
Oczyszczone podłoŜe zagruntować roztworem dyspersyjnej masy szpachlowej do wykonywania 
zabezpieczeń wodochronnych. Masa StoFlexyl lub równowaŜna we wszystkich parametrach technicznych 
o szerokim zakresie zastosowania. Dodać odpowiednią ilość cementu portlandzkiego CEM I 32,5 do masy 
akrylowej (1:1). Masę naleŜy wymieszać za pomocą urządzenia mieszającego do uzyskania jednorodnej 
konsystencji. Po wymieszaniu masa jest gotowa do uŜycia. Jeśli jest to konieczne, aby uzyskać właściwą 
konsystencję, do masy dodać wody (maks. 10%). Gotowy roztwór w postaci szlamu nanosić szerokim 
pędzlem malarskim. Tej samej masy naleŜy uŜyć do przyklejania płyt EPS 200 (lub ekstrudowanych wg 
uwag projektu). Nanosić pacą zębatą 15x15 mm na płyty izolacyjne (przy nierównościach podłoŜa max 
1cm/m). Płyty styropianu ekstrudowanego naleŜy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 
temperatura powietrza nie jest niŜsza niŜ 5ºC. Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie 
przyłoŜyć do ściany i lekko przesuwać w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy zaschniętego 
kleju. Płyty naleŜy przyklejać poziomo z zachowaniem mijankowego układu spoin. Klej nie moŜe 
znajdować się w spoinach. Jego nadmiar naleŜy usunąć. Płyty powinny dokładnie do siebie przylegać. 
Występujące fugi naleŜy wypełnić tym samym materiałem ocieplającym. Wszystkie nierówności 
styropianu naleŜy szlifować. Nie fugować zaprawą klejącą lub zbrojącą! Zatapianie siatki z włókna 
szklanego w masie zbrojącej StoFlexyl lub równowaŜnej: Prace naleŜy wykonywać w jednym kroku 
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roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami. Zaprawę klejącą nakłada się 
na płyty ocieplające packą stalową (blichówką) na grubość ok. 2mm, przykłada bez fałd i załamań siatkę i 
dokłada kolejne 2 mm zaprawy. Po zagładzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi być całkowicie 
niewidoczna. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej naleŜy nałoŜyć powłokę pośrednią w postaci 
dyspersyjnej masy szpachlowej do wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Masa StoFlexyl lub 
równowaŜna we wszystkich parametrach technicznych. Dodać odpowiednią ilość cementu portlandzkiego 
CEM I 32,5 do masy akrylowej (1:1). Masę naleŜy wymieszać za pomocą urządzenia mieszającego do 
uzyskania jednorodnej konsystencji. Po wymieszaniu masa jest gotowa do uŜycia. Nakładać wałkiem 
malarskim. Jeśli wystąpi konieczność, dopuszcza się rozcieńczenie roztworu wodą maks 5%. Masa 
schnie zarówno hydraulicznie jak i fizycznie poprzez odparowanie wody; czas wiązania jest zaleŜny od 
temperatury i względnej wilgotności powietrza. Przy temperaturze powietrza +20°C i 6 5% relatywnej 
wilgotności powietrza dalsza obróbka moŜliwa po ok. 24 do 48 godzin; materiał jest związany po 28 
dniach. 
 
UWAGA: 
Przed wykonaniem ocieplenia konieczne będzie zdemontowanie instalacji odgromowej itp. elementów, 
które będą ponownie wbudowane. Wymagane oddzielne opracowanie projektowe. 
 
5.7Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Szczególne miejsca elewacji naleŜy obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań 
Szczegółów podanych przez producenta systemu. 
 
5.7.1Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostać przeniesione na ocieplana 
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
 
5.7.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub 
naroŜnego w warstwie materiału ocieplającego (ponad szczelina w murze) wykonuje się równomierna 
pionowa lub pozioma szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny naleŜy wyrównać. Materiał 
ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny naleŜy płasko zeszlifować i pokryć 
zaprawa klejąca. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśma elastyczna profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki 
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułoŜyć w zaprawie klejącej nałoŜonej uprzednio na 
materiale ociepleniowym i całość przeszpachlowac. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od 
dołu do góry. Sąsiadujące profile musza nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. 
UWAGA: niewolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. 
Przebieg prac przy montaŜu profili naroŜnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. 
 
5.7.2 OścieŜa okien i drzwi 
Przy obróbce ościeŜy okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samorozpreŜnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny 
być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują teŜ zwykle 
systemodawcy. NaleŜy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie osciezy otworów okiennych. Ze 
względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niŜ izolacja układana na ścianach (nie 
moŜe przekroczyć szerokości oscieŜnicy, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 2 cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeŜy otworów okiennych bez ocieplenia moŜe doprowadzić do przemarzania ściany wokół 
okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeŜnicy. W 
związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeŜnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej 
strefy z materiałów o niŜszym współczynniku przewodzenia ciepła. 
 
5.7.3 Ochrona naroŜników i krawędzi 
Do obróbki naroŜników oraz krawędzi naleŜy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojąca, 
- kątowniki z PCV z siatka zbrojąca (stosowane wyłącznie w systemach z uŜyciem styropianowych płyt 
termoizolacyjnych), 
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- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
 
5.8Wykonanie warstwy zbrojonej 
5.8.1Zbrojenie przy naroŜach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
PowyŜej i poniŜej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
napręŜeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod katem 45st. paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 
 
5.8.2Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojona wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montaŜu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejąca i rozprowadza się ja 
równomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. „zębata” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z 
materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy uŜyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 
warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatka zbrojąca tworzy warstwę 
zbrojona. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta 
systemu. Siatkę zbrojąca naleŜy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładna szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza 
krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałoŜeniu siatki w pobliŜu haków rusztowania itp. na 
nacięcie nakłada siÍ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z 
zastosowaniem listwy cokołowej zatopiona siatkę naleŜy uciąć po dolnej krawędzi listwy. 
 
Warstwę zbrojącą naleŜy wykonywać w temp. PowyŜej +5ºC ściany i powietrza, lecz nie wyŜszej niŜ 
+25ºC. Temp minimalna musi się równieŜ utrzymać, przez co najmniej 48 godzin (wyjątek stanowią 
zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna się po całkowitym związaniu kleju płyt 
(od 2 do 5 dni) i zakończeniu ,,kołkowania’’.  
W pierwszej kolejności mocuje się wszystkie potrzebne profile naroŜne. Prace naleŜy wykonywać w 
jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami. Zaprawę 
klejącą nakłada się na płyty ocieplające packą stalową (blichówką) na grubość ok. 2mm, przykłada bez 
fałd i załamań siatkę i dokłada kolejne 2 mm zaprawy. Po zagładzeniu warstwy nawierzchniowej siatka 
musi być całkowicie niewidoczna. 
UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezpośrednio na płytach styropianowych i przykrycie 
jej klejem! 
 
Wykonanie powłoki pośredniej na masie zbrojącej. 
PodłoŜe musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 
antyadhezyjnych.  
Usunąć luźne fragmenty tynku. Na nowo wykonane warstwy zbrojące powłokę pośrednią nanosić po min 
14 dniach.  
 
5.9 Wyprawa zewnętrzna 
5.9.1Podkład tynkarski 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podkładu tynkarskiego. 
 
5.9.2 Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uŜywa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
Najczęściej stosowane na rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której podstawowym 
składnikiem wiąŜącym jest dyspersja polimerowa, 
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiaKacym 
jest Ŝywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), 
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w po s t a c i  p a s t y , k t ó r e j i s t o t n y m s k ł a d n i 
k ie m  w i a d a c y m  j e s t  spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
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- mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, której podstawowym składnikiem 
jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 
 
Przyjęto tynk cienkowarstwowy mineralny. 
Wierzchnia wyprawę tynkarska naleŜy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 
wcześniej jednak niŜ po 48 godzinach.  
Prace te naleŜy prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 5ºC. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniŜej 0ºC w przeciągu 24h.  
 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać róŜne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczna, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ocieplen 
nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniŜej 1 mm), tworzą zbyt cienka 
warstwę zewnętrzna i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duŜych powierzchniach nie 
jest zalecane. 
Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) moŜna stosować jako tynki uzupełniające na małych 
powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza ekranów balkonowych). 
Malowanie elewacji (o ile występuje) naleŜy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie 
tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu 
jest zalecane. 
W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk 
mineralny oraz znacznie zmniejsza siÍ zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoka malarska ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnie tynku przed 
niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 
 
Malowanie elewacji: 
Farbę elewacyjną silikonową, moŜna nakładać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania wyprawy 
tynkarskiej. Prace te naleŜy prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 5ºC. Niedopuszczalne jest 
wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŜeli jest 
zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0ºC w przeciągu 24h.  
 
5.10 Pokrycia dachowe 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania między sobą 
metodą zgrzewania , tj. przez podgrzewania spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu 
palnikowego na gaz płynny propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: palniki gazowe 
powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoŜe i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej ( po jej usunięcia), płomień wszystkich palników powinien być silny i 
równomierny na całej długości nagrzewania ( tj. na całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić, 
dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwale, a płomień palnika powinien 
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe 
nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenie, palnik 
powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od powierzchni papy, płomienie palników 
powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania ( 
pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi ) i powierzchnię izolowanego podłoŜa ( 
bezpośrednio przed rozwijaną papą ), fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy 
natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
Roboty powinny być wykonywane przy temperaturze nie niŜszej niŜ +5 °C. Robót pokrywczych nie nale Ŝy 
wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, 
takich jak rosa, wilgoć, niska temperatura. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  "Wymagania ogólne". 
 Uwaga – naleŜy przeprowadzić badanie skuteczności zerowania instalacji odgromowej- wg 
odrębnych przepisów branŜy elektrycznej 
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6.2 Normatywne odchylenia podłoŜy (stanów surowych) 
źródło: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, 
tom I „Budownictwo ogólne”, część 2, Wydawnictwo „Arkady”,Wydanie 4,Warszawa 1990. 
 
6.2.1Konstrukcje murowe 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu 
komórkowego. 
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) 
z cegły i pustaków ceramicznych Z drobnowymiarowych   

el. z betonu 
komórkowego  

Lp
. 

Rodzaje odchyłek 

mury  
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

 

1 Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murów : 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
 
           3 
         10 
 
 

 
 
           6 
         20 

 
 
                 4 

2 Odchylenia od pionu 
powierzchni krawędzi  
na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
 
           3 
           6 
         20 

 
 
           6 
         10 
         30 

 

3 Odchylenia przecinających 
się powierzchni muru od kata  
przewidzianego w projekcie 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
          3 
          - 

 
 
 
           6 
           - 

 
 
 
               10 
               30 

 
UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy 
kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III. Wykonanie ich jako 
tynków kategorii IV wiąŜe się dodatkowym nakładem pracy powinno być uzgadniane oddzielnie. 
 
6.2.2 Kontrola wykonania ocieplenia 
Kontrola podłoŜa: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoŜa, z którego moŜna wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoŜa przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 
- odchyłki geometryczne podłoŜa. 
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleŜy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 
2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
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- przygotowania podłoŜa (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie w 
zakresie koniecznym), 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
- osadzenia łączników mechanicznych, 
- wykonania warstwy zbrojonej, 
- wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
- wykonania obróbek blacharskich, 
- zamocowania profili, 
- wykonania wyprawy tynkarskiej, 
- wykonania (ewentualnego) malowania. 
Kontrola przygotowania podłoŜa polega na sprawdzeniu czy podłoŜe zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 
układu i szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoŜy o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z 
materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega równieŜ prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroŜy 
zewnętrznych, ościeŜy i naroŜy otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagłosci wykonania 
warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów(foliowanie) oraz wysunięcia 
poza projektowana płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie 
pomiędzy wykonawca oraz inwestorem. JeŜeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do 
równości powierzchni oraz krawędzi naleŜy przyjąć: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niK 3 mm i w liczbie nie większej niK 3 
na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niK 2 mm na 1 m i nie więcej niK 
30 mm na całej wysokości budynku, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 
max 10mm, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niK 30mm na całej wysokości budynku, 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niŜ 7 mm. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i 
barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości 
>3m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych 
 
6.3 Kontrola wykonania podłoŜy pod izolacje i pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych 
Kontrola wykonania podłoŜy pod izolacje i pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych 
Warunków. 
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6.4 Kontrola wykonania izolacji i pokryć 
Kontrola wykonania izolacji i pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest 
przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 
•  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót 
dekarskich, 
•  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich. 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega na bieŜącym 
sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz 
niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-98/B-10240. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
7.2. Zasady obmiarowania 
7.2.1 Ocieplenie- Powierzchnie oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie wykończonym. 
W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 
(projektowej lub wg stanu faktycznego). 
 
7.2.2 Izolacje i pokrycia z folii i z papy termozgrzewalnej. — wszystkie wymienione elementy liczyć naleŜy 
w m2 pokrywanych powierzchni. 
Podkłady z materiałów sypkich i podkłady betonowe obmierzać w m3 uŜytego do robót materiału. 
 
 8.ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne" 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem BSO elementem ulęgającym zakryciu są Kolejne warstwy 
systemu. 
Odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót polegających na wykonaniu kolejnej warstwy. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo 
tj. zgodnie z dokumentacja i ST. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
 8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa 
taka formę przewiduje. 
 
 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: - projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentacje powykonawcza, 
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- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót. 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoŜe. 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami. przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty elewacyjne powinny być odebrane. jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny elewacja nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe. naleŜy poprawić elewacje i przedstawić ja ponownie do odbioru. 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości elewacji 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.. 
- w przypadku. gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych elementów elewacji wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moKe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji. 
- ocenę wyników badań. 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia. 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania elewacji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawca. 
 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji. którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elewacji i BSO po uŜytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej BSO z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonywanej elewacji 
 
 8.6 Odbiory robót izolacyjnych i pokrywczych powinny obejmować odbiory częściowe i końcowy. Odbiór 
częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoŜa (podkładu), 
dokładności zagruntowania podłoŜa (zamocowania podkładu), 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji, połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadkach nasuwających wątpliwości przez pomiar za zgodność z wymaganiami ogólnymi wykonania. 
Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót:  
po dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu podłoŜa , po ułoŜeniu warstw izolacyjnej, po 
ułoŜeniu warstwy ocieplającej. 
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Przy odbiorze materiałów na budowie naleŜy stwierdzić czy posiadają zaświadczenie o jakości 
wystawione przez   producenta   na   podstawie   badań kontrolnych.   Sprawdzenia   dokonać zgodnie   z 
normami   lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych : 
I faza - po przygotowaniu podłoŜa lub podkładu pod izolację, 
n faza - po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie : 
materiałów, wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu, spadków 
podłoŜa lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności 
jej połączenia z podłoŜem, dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. ,uszczelnienia izolacji. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne"  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty moŜe być dokonana według 
następujących sposobów: 
- . rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliŜenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Nowelizacja Ustawa z 28 lipca 2005 r., DzU.Nr.163 
poz.1364 z 26.08.2005 r. ). 
 [3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity n aktualizacja z dn.27.05.2004. 
[5] ETAG 004 n Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „ZłoŜone systemy izolacji cieplnej 
z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
[6] ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa , Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[7] ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
[8] ZUAT15/V.01/1997 – „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania 
[9] ZUAT fi 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” - Zalecenia 
Technicznych ITB, Warszawa , Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
[10] ZUAT n 15/VIII.07/2003 n Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne - Zalecenia Udzielania Aprobat 
[11] ETAG 014 n Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania 
[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie n Wyroby z polistyrenu 
[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
[14] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
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[17] PN-89/B-04620       Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
[18] PN-91/B-27618       Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkanki szklanej 
i welonu szklanego. 
[19] PN-80/B-10240       Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
[20] PN-69/B-10260       Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
[21] PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
[22] PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.  
[23] PN-74/B-24622       Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
[24] PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
[25] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2004; 
[26] Instrukcja ITB nr 418/2006 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. 
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1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Wymiana okien i drzwi w remontowanym budynku.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w OST „Wymagania ogólne"  

2. MATERIAŁY 

2.1 STOLARKA OKIENNA  
Wymiana istniejących okien drewnianych o konstrukcji zespolonej na okna typu PCV. MontaŜ stolarki 
okiennej jako stolarki nietypowej -ściśle wg inwentaryzacji istniejących otworów ościeŜy okiennych. 
Geometria i podział „szprosow” okiennych odtworzony wg stanu istniejącego okien oraz dyspozycji 
Zestawienia Stolarki. W Zestawieniu Stolarki podano schemat rozwierania i uchylania okien.  
W wypadku okien parteru w segmencie „E” podział okien jak na kondygnacji piętra. Wbudowywanie 
stolarki okiennej z min 3- komorowego, wysokoudarowego PCV z funkcją mikrowentylacji – nawiewnikami 
sterowanymi automatycznie gwarantującymi współczynnik infiltracji do 0,3 m3/mh daPa2/3. Uwaga- dla 
okien bez nawiewników wymaga się wsp. 0,5 – 1,0. 
Profil okienny „dwuszynowy” oszklony podwójnie szyba zespoloną i wyposaŜony w okucia tj. stolarka 
konfekcjonowana. Współczynnik przenikania ciepła dla ram okiennych U= 1,4 w/m2K, dla szyb U= 1,1 
w/m2K. Stolarka zgodna z wymaganiami producenta, zasadami kontroli jakości PN i aprobatą techniczną. 
 
WyposaŜenie okien: 
W otworach okiennych pozostających do wymiany wymienić parapety wewnętrzne. Parapety z płyty 
postforming min 30. W pomieszczeniach kuchni i pomocniczych zastosować parapety PCV o szerokości 
jak istniejące – 40cm od ramy okiennej. 
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. 

2.2 STOLARKA DRZWIOWA 
MontaŜ stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej jako stolarki nietypowej.  
Drzwi zewnętrzne z 3- komorowego, wysokoudarowego PCV, pełne wg Zestawienia projektu.  
Drzwi fabrycznie wykończone z okuciami. 
Drzwi zewnętrzne metalowe ocieplone płytą twardą z wełny mineralnej, fabrycznie wykończone z 
okuciami, z powłoką malarską. lub do wykonania indywidualnego warsztatowego. Wymiary wg projektu. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
Wykonawca przystępujący do montaŜu stolarki winien wykazać się moŜliwością korzystania z 
podstawowego, drobnego sprzętu budowlanego w tym elektronarzędzi. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub 
zadaszeniem. Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umoŜliwiają przewóz w stojakach bez naraŜenia na uderzenia i wpływy wilgoci 
atmosferycznej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 
Wbudowanie stolarki okiennej 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy i stan powierzchni węgarków, 
do których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜy i węgarków 
lub zabrudzenia ich powierzchni, naleŜy je naprawić i oczyścić. Ponadto ościeza murowane, które ulegną 
uszkodzeniu w trakcie demontaŜu stolarki naleŜy odtworzyć przy pomocy zaprawy naprawczej. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych z wyprawą tynkową 
wynoszą szerokość: +10mm, wysokość +10mm, dopuszczalna róŜnica długości przekątnych 1Omm. 
Stolarkę okienną PCV zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜy zgodnie z zaleceniami 
producenta. Uszczelnienie styku z oknem wykonać po zamocowaniu ościeŜnicy poprzez wypełnienie 
szczeliny materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym celu. Osadzenie parapetów 
wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieŜenia 
ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną. parapet powinien być wpuszczony na stałe w 
wrąbie progu ościeŜnicy. Styki parapetu z ościeŜą po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny 
być przykryte listwami przy ościeŜnicowymi. Po osadzeniu okna naleŜy wykonać zewnętrzne spadki i 
obróbki blacharskie.  
 
Wbudowanie stolarki drzwiowej 
Wbudowywanie ościeŜnic stalowych w istniejące otwory drzwiowe lub nowy otwór w ścianie. Odległości 
między punktami mocowania ościeŜnicy nie powinny być większe niŜ 75cm. a maksymalne odległości od 
naroŜy ościeŜnicy - nie większe niŜ 30cm. OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy mocować 
za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych 
uprzednio w ościeŜy. Szczeliny powstałe między ościeŜem i ościeŜnicą po osadzeniu ościeŜnicy w ściany 
zewnętrzne wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju 
robót odpornym lub zabezpieczonym przed korozją. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiaru stolarki  dokonać w m2 ich powierzchni lub w sztukach wg typów.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Odbioru osadzenia stolarki dokonać poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i poziomie oraz dokonać 
pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2mm na 
1m wysokości elementu, jednak nie więcej niŜ 3mm na całej długości ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy 
od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2mm. RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być 
większe niŜ 2mm przy długości przekątnej do 1m; 3mm do 2m; 4mm powyŜej 2m długości przekątnej. 
NaleŜy równieŜ sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny 
rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do 
ościeŜnicy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne"  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-88/B-10085       Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 

PN-B-91000:1996   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 78:1993      Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.  
 

 


