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 Sporządziła  Irena Grunwald
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 1.  Segment "A" - Docieplenie budynku
 1  KNR 2-02

 0921/02
 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi o wymiarach 25x6cm na zaprawie
 klejowej mrozoodpornej

 (62,35+50,55+3,50+6,70+2,00*2-1,00*2-2,80)*0,40  m2  48,92

 razem  m2  48,92

 2  KNR 4-01
 0212/01

 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - skucie 
 parapetów betonowych

 (3,00*16+2,50*2+1,75*22)*0,10*0,05  m3  0,46

 razem  m3  0,46

 3  KNR 4-01
 0535/05

 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu

 4,60*3+4,60*3  m  27,60

 razem  m  27,60

 4  KNR 4-01
 0535/08

 Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
 nadającej się do użytku

 (8,60+60,75+1,00)*0,60  m2  42,21

 razem  m2  42,21

 5  KNR 4-03
 1139/09

 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju linki do 120mm2 mocowanych na
 wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

 4,10*3  m  12,30

 razem  m  12,30

 6  KNR 4-03
 1137/04

 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian innych niż betonowe

 szt  6,00

 7  KNR 4-01
 0723/05

 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym 
 miejscu do 2m2 - przyjęto 5%

 (391,34+34,84+147,88)*0,05  m2  28,70

 razem  m2  28,70

 8  KNR 4-01
 0728/02

 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych 
 tynków w jednym miejscu do 2m2

 m2  28,70

 9  KNR 0-23
 2614/11

 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 62,35+50,55+(3,50-2,80-1,00*2)+6,70+2,00*2  m  122,30

 razem  m  122,30

 10  KNR 0-23
 2614/01

 Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr.14cm przy użyciu gotowych 
 zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
 cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

 62,35*3,40+0,25*0,60  m2  212,14

 8,40*(2,50+0,50)*1/2  m2  12,60

 (50,55+3,50+6,70+2,00*2)*3,40  m2  220,15

 (60,75+1,00)*1,60  m2  98,80

 minus otwory

 -3,00*1,75*16  m2  -84,00

 -2,50*0,65*2  m2  -3,25

 -1,75*1,50*22  m2  -57,75

 -1,00*2,10*2  m2  -4,20

 -1,50*2,10  m2  -3,15

 razem  m2  391,34

 11  KNR 0-23
 2614/04

 Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z gazobetonu płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu 
 gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
 elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

 (3,00+1,75*2)*0,15*16  m2  15,60

 (2,50+0,65*2)*0,15*2  m2  1,14

 (1,75+1,50*2)*0,15*22  m2  15,68

 (1,00+2,10*2)*0,15*2  m2  1,56

 (1,50+2,10*2)*0,15  m2  0,86

 razem  m2  34,84

 12  KNR 0-23
 2614/10

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
 styropianowymi

 3,00*16+1,75*32+2,50*2+0,65*4+3,10+1,10  m  115,80
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 1,75*22+1,50*44+1,00*2+2,10*4+1,50+2,10*2+3,40*2+1,60  m  129,00

 razem  m  244,80

 13  KNR 0-23
 0932/02

 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 3mm na ścianach płaskich i
 powierzchniach poziomych - na powierzchniach nie docieplanych

 gzyms    (62,35+60,75*2+1,00)*(0,50+0,30)  m2  147,88

 razem  m2  147,88

 14  KNR 2-02
 1505/11

 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi (z dodatkiem środka antygrzybicznego i 
 antyglonowego) powierzchni zewnętrznych

 wg docieplenia    391,34+34,84  m2  426,18

 wg wyprawy    147,88  m2  147,88

 razem  m2  574,06

 15  KNR
 2-02U2
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety

 (3,10*16+2,60*2+1,85*22)*0,40  m2  38,20

 razem  m2  38,20

 16  KNR
 2-02U2
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbki murku 
 szczytowego i krawędzi dachu

 (8,60+60,75+1,00)*0,75  m2  52,76

 razem  m2  52,76

 17  KNR 2-02
 0510/04

 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15cm - rury i uchwyty z demontażu

 m  27,60

 18  KNR 4-01
 1212/25

 Malowanie dwukrotne rur spustowych

 m  27,60

 19  KNR 4-01
 1212/25

 Malowanie dwukrotne rynien

 62,35+60,75  m  123,10

 razem  m  123,10

 20  KNNR 5
 0601/03

 Montaż kompletnej instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprężanych mocowanych 
 na wspornikach obsadzanych w ścianie

 m  12,30

 2.  Segment "B" - Docieplenie budynku
 21  KNR 2-02

 0921/02
 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi o wymiarach 25x6cm na zaprawie
 klejowej mrozoodpornej

 (8,90+(34,70-4,00))*0,40  m2  15,84

 (21,85-3,20+1,00*2)*0,50  m2  10,33

 razem  m2  26,17

 22  KNR 4-01
 0212/01

 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - skucie 
 parapetów betonowych

 (1,70*26)*0,10*0,05  m3  0,22

 razem  m3  0,22

 23  KNR 4-01
 0535/05

 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu

 4,30*(1+4)  m  21,50

 razem  m  21,50

 24  KNR 4-03
 1139/09

 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju linki do 120mm2 mocowanych na
 wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

 3,80*2  m  7,60

 razem  m  7,60

 25  KNR 4-03
 1137/04

 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian innych niż betonowe

 szt  4,00

 26  KNR 4-01
 0354/14

 Wykucie z muru haków, uchwytów

 szt  10,00

 27  KNR 4-01
 0723/05

 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym 
 miejscu do 2m2 - przyjęto 5%

 (154,99+20,94+45,33)*0,05  m2  11,06

 razem  m2  11,06
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 28  KNR 4-01
 0728/02

 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych 
 tynków w jednym miejscu do 2m2

 m2  11,06

 29  KNR 0-23
 2614/11

 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 8,90+(34,70-4,00)+(21,85-3,20+1,00*2)  m  60,25

 razem  m  60,25

 30  KNR 0-23
 2614/02

 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.14cm przy użyciu gotowych zapraw 
 klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
 cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

 8,90*3,80  m2  33,82

 (34,70+1,50*2)*3,30+0,25*0,60  m2  124,56

 (21,85+1,00*2)*3,30  m2  78,71

 -1,70*1,45*(1+11+4+10)  m2  -64,09

 -1,80*2,10*2  m2  -7,56

 razem  m2  165,44

 31  KNR 0-23
 2614/05

 Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu 
 gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
 elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

 (1,70+1,45*2)*0,15*(1+11+4+10)  m2  17,94

 (1,80+2,10*2)*0,15*2  m2  1,80

 razem  m2  19,74

 32  KNR 0-23
 2614/10

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
 styropianowymi

 1,70*26+1,45*52+3,80+1,80*2+2,10*4+3,30*2+0,60+1,80+2,10*2+3,30*2  m  155,20

 razem  m  155,20

 33  KNR 0-23
 0932/02

 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 3mm na ścianach płaskich i
 powierzchniach poziomych - na powierzchniach nie docieplanych

 gzyms    (34,70+21,85)*(0,40+0,20)  m2  33,93

 daszek    4,00*2,50+(4,00+1,50*2)*0,20  m2  11,40

 razem  m2  45,33

 34  KNR 2-02
 1505/11

 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi (z dodatkiem środka antygrzybicznego i 
 antyglonowego) powierzchni zewnętrznych

 wg docieplenia    165,54+19,74  m2  185,28

 wg wyprawy    45,33  m2  45,33

 razem  m2  230,61

 35  KNR
 2-02U2
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety

 (1,80*26)*0,40  m2  18,72

 razem  m2  18,72

 36  KNR 2-02
 0510/04

 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15cm - rury i uchwyty z demontażu

 m  21,50

 37  KNR 4-01
 1212/25

 Malowanie dwukrotne rur spustowych

 m  21,50

 38  KNR 4-01
 1212/25

 Malowanie dwukrotne rynien

 34,70+21,85+1,00*2  m  58,55

 razem  m  58,55

 39  KNR 4-03
 1136/04

 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego - do ponownego montażu

 szt  1,00

 40  KNR 5-08
 0510/03

 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia zewnętrznego (z demontażu)

 szt  1,00

 41  KNR 4-03
 1132/10

 Demontaż dzwonka - do ponownego montażu

 szt  1,00

 42  KNR 5-08
 0510/03

 Analogia - Montaż na gotowym podłożu dzwonka (z demontażu)
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 szt  1,00

 43  KNNR 5
 0601/03

 Montaż kompletnej instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprężanych mocowanych 
 na wspornikach obsadzanych w ścianie

 m  7,60

 3.  Segment "C"
 3.1.  Docieplenie budynku

 44  KNR 2-02
 0921/02

 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi o wymiarach 25x6cm na zaprawie
 klejowej mrozoodpornej

 23,80*0,50+(29,20-2,00-2,50)*0,10  m2  14,37

 (4,55+1,45+7,95)*0,10  m2  1,40

 (27,70+2,00)*0,10  m2  2,97

 (32,10-5,10-4,60)*(0,40+0,10)*1/2+(1,60+1,90)*1,70+1,60*2,50+(4,00+1,70)*(2,80+0,50)*1,20-0,
 90*0,90*2-1,00*2,10*2

 m2  32,30

 (0,50+2,20*2+8,42)*0,10  m2  1,33

 12,40*0,45+1,50*1,30  m2  7,53

 razem  m2  59,90

 45  KNR 2-02
 0921/04

 Ręczne licowanie ościeży płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi o wymiarach 25x6cm na 
 zaprawie klejowej mrozoodpornej

 0,90*3*0,15*2  m2  0,81

 (1,00+2,10*2)*0,15*2  m2  1,56

 razem  m2  2,37

 46  KNR 4-01
 0212/01

 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - skucie 
 parapetów betonowych

 (1,70*37+3,00*6+2,50+1,20+0,90*3+1,80*4+1,55*6)*0,10*0,05  m3  0,52

 razem  m3  0,52

 47  KNR 4-01
 0535/05

 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu

 4,00*2+4,40*2+4,10+4,00+4,60+4,70  m  34,20

 razem  m  34,20

 48  KNR 4-01
 0535/08

 Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
 nadającej się do użytku

 parapety    6,25*0,30*4  m2  7,50

 razem  m2  7,50

 49  KNR 4-03
 1139/09

 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju linki do 120mm2 mocowanych na
 wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

 4,40+4,00+4,00+3,70  m  16,10

 razem  m  16,10

 50  KNR 4-03
 1137/04

 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian innych niż betonowe

 szt  8,00

 51  KNR 4-01
 0354/14

 Wykucie z muru haków, uchwytów

 szt  5,00

 52  KNR 4-01
 0723/05

 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym 
 miejscu do 2m2 - przyjęto 5%

 (488,65+47,33+125,62)*0,05  m2  33,08

 razem  m2  33,08

 53  KNR 4-01
 0728/02

 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych 
 tynków w jednym miejscu do 2m2

 m2  33,08

 54  KNR 0-23
 2614/11

 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 23,80+(29,20-2,00-2,50)+(4,55+1,45+7,95)+(27,70+2,00)+(32,10+0,10)+(0,50+2,20*2+8,42)+13,9
 0

 m  151,57

 razem  m  151,57

 55  KNR 0-23
 2614/02

 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.14cm przy użyciu gotowych zapraw 
 klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
 cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

 23,80*3,40  m2  80,92

 29,20*3,40+0,25*0,60+29,20*1,00+27,70*1,50+0,10*1,50*6  m2  171,08

 8,40*(2,30+1,60)*1/2  m2  16,38
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 4,55*4,30+1,45*5,30+7,95*4,30+8,40*(2,10+0,20)*1/2  m2  71,10

 (27,70+2,30)*3,50+2,00*4,30+0,25*0,60*2  m2  113,90

 (32,10+0,10)*3,40  m2  109,48

 11,80*(4,10+3,80)*1/2+2,20*2,60+2,20*2,50  m2  57,83

 13,90*3,25  m2  45,18

 -1,70*1,45*(22+15)  m2  -91,21

 -6,15*0,80*4  m2  -19,68

 -1,00*2,10*2  m2  -4,20

 -1,40*2,10*2  m2  -5,88

 -3,00*1,75*6  m2  -31,50

 -2,50*0,65*2  m2  -3,25

 -1,80*0,60*4  m2  -4,32

 -0,90*0,90  m2  -0,81

 -2,00*2,40  m2  -4,80

 -1,45*1,45*6  m2  -12,62

 razem  m2  487,60

 56  KNR 0-23
 2614/05

 Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu 
 gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
 elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

 (1,70+1,45*2)*0,15*(22+15)  m2  25,53

 (6,15+0,80*2)*0,15*4  m2  4,65

 (1,00+2,10*2)*0,15*2  m2  1,56

 (1,40+2,10*2)*0,15*2  m2  1,68

 (3,00+1,75*2)*0,15*6  m2  5,85

 (2,50+0,65*2)*0,15*2  m2  1,14

 (1,80+0,60*2)*0,15*4  m2  1,80

 (0,90+0,90*2)*0,15  m2  0,41

 (2,00+2,40*2)*0,15  m2  1,02

 (1,45+1,45*2)*0,15*6  m2  3,92

 razem  m2  47,56

 57  KNR 0-23
 2614/10

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
 styropianowymi

 1,70*37+1,45*74+6,15*4+0,80*8+1,00*2+1,40*2+2,10*8+3,40+2,50*2+0,60+2,30+1,60+5,30+4,
 40+2,10+3,00*6+1,75*12+2,50*2+0,65*4+4,30+0,60*2+3,40+1,80*4+0,60*8+0,90*3+2,00+2,40*
 2+2,60+2,50+1,45*18

 m  355,70

 razem  m  355,70

 58  KNR 0-23
 0932/02

 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 3mm na ścianach płaskich i
 powierzchniach poziomych - na powierzchniach nie docieplanych

 gzyms    
 (23,80+29,20)*(0,20+0,30)+27,70*(0,50+0,40)+27,70*(0,50+0,30)+32,10*(0,50+0,30)+11,80*(0,5
 0+0,20)+13,90*(0,50+0,20)

 m2  117,26

 murek    (4,52*2+0,25)*(1,20+0,60)*1/2  m2  8,36

 razem  m2  125,62

 59  KNR 2-02
 1505/11

 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi (z dodatkiem środka antygrzybicznego i 
 antyglonowego) powierzchni zewnętrznych

 wg docieplenia    487,60+47,56  m2  535,16

 wg wyprawy    125,62  m2  125,62

 razem  m2  660,78

 60  KNR
 2-02U2
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety

 (1,80*37+6,25*4+3,10*6+2,60*2+1,00*3+1,90*4+1,55*6)*0,40  m2  54,12

 razem  m2  54,12

 61  KNR 2-02
 0510/04

 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15cm - rury i uchwyty z demontażu

 m  34,20

 62  KNR 4-01
 1212/25

 Malowanie dwukrotne rur spustowych

 m  34,20

 63  KNR 4-01
 1212/25

 Malowanie dwukrotne rynien



Rodos 6.8.9.3 [8955] - Rekomendacja SKB

 Przedmiar robót  Strona 7/19

 Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku ulica Leśna 10

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 23,80+29,20+27,70+32,10+11,80+13,90  m  138,50

 razem  m  138,50

 64  KNNR 5
 0601/03

 Montaż kompletnej instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprężanych mocowanych 
 na wspornikach obsadzanych w ścianie

 m  16,10

 65  KNR 4-03
 1136/04

 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego - do ponownego montażu

 szt  1,00

 66  KNR 5-08
 0510/03

 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia zewnętrznego (z demontażu)

 szt  1,00

 3.2.  Wymiana okien
 67  KNR 4-01

 0354/03
 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1m2

 85*85cm    2  szt  2,00

 razem  szt  2,00

 68  KNR
 2-02U2
 1025/02

 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1m2  z nawiewnikami 
 sterowanymi automatycznie

 010    0,85*0,85*2  m2  1,45

 razem  m2  1,45

 69  KNR 4-01
 0354/11

 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

 0,95*2  m  1,90

 razem  m  1,90

 70  KNR
 2-02U2
 2143/02

 Podokienniki o szerokości 30cm z postformingu

 m  1,90

 71  KNR 4-01
 0708/03

 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
 ościeżach i ścianach o szerokości do 40cm

 0,85*3*2  m  5,10

 razem  m  5,10

 72  KNR 2-02
 2009/05

 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego 
 wykonywane ręcznie grubości 3mm

 5,10*0,40  m2  2,04

 razem  m2  2,04

 73  KNR 2-02
 2601/08

 Ochrona narożników wypukłych - montaż narożników aluminiowych

 0,85*3*2  m  5,10

 razem  m  5,10

 74  KNR 2-02
 1505/01

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

 przyjęto    10,0  m2  10,00

 razem  m2  10,00

 75  KNR 4-01
 0108/18

 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 0,85*0,85*2*0,10+0,95*0,30*0,03*2  m3  0,16

 razem  m3  0,16

 76  KNR 4-01
 0108/20

 Wywiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km

  (Krotność= 4)

 m3  0,16

 4.  Segment "D" - Docieplenie budynku
 77  KNR 2-02

 0921/02
 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi o wymiarach 25x6cm na zaprawie
 klejowej mrozoodpornej

 (0,60+18,90)*0,50  m2  9,75

 10,10*0,60*1/2  m2  3,03

 14,00*0,55+4,90*0,55*1/2  m2  9,05

 razem  m2  21,83

 78  KNR 4-01
 0212/01

 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - skucie 
 parapetów betonowych
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 2,45*12*0,10*0,05  m3  0,15

 razem  m3  0,15

 79  KNR 4-01
 0535/05

 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu

 6,90  m  6,90

 razem  m  6,90

 80  KNR 4-03
 1139/09

 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju linki do 120mm2 mocowanych na
 wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

 6,85*2  m  13,70

 razem  m  13,70

 81  KNR 4-03
 1137/04

 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian innych niż betonowe

 szt  6,00

 82  KNR 4-01
 0723/05

 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym 
 miejscu do 2m2 - przyjęto 5%

 (284,93+10,54+22,68)*0,05  m2  15,91

 plus na zamurowaniach    2,45*2,00*6  m2  29,40

 razem  m2  45,31

 83  KNR 4-01
 0728/02

 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych 
 tynków w jednym miejscu do 2m2

 m2  45,31

 84  KNR 0-23
 2614/11

 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 0,60+18,90+10,10+18,90  m  48,50

 razem  m  48,50

 85  KNR 0-23
 2614/02

 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.14cm przy użyciu gotowych zapraw 
 klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
 cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

 18,90*6,35+0,60*3,80+0,25*0,60*2  m2  122,60

 10,10*(3,00+3,50)*1/2  m2  32,83

 10,10*(6,90+6,50)*1/2  m2  67,67

 18,90*5,90+0,25*0,60*2  m2  111,81

 -2,45*2,08*6  m2  -30,58

 -2,45*1,40*6  m2  -20,58

 razem  m2  283,75

 86  KNR 0-23
 2614/05

 Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu 
 gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
 elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

 (2,45+2,08*2)*0,15*6  m2  5,95

 (2,45+1,40*2)*0,15*6  m2  4,73

 razem  m2  10,68

 87  KNR 0-23
 2614/10

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
 styropianowymi

 2,45*6+2,08*12+6,35*2+0,60*2+3,00+3,50+6,90+6,50+2,45*6+1,40*12  m  104,96

 razem  m  104,96

 88  KNR 0-23
 0932/02

 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 3mm na ścianach płaskich i
 powierzchniach poziomych - na powierzchniach nie docieplanych

 gzyms    18,90*(0,40+0,20)*2  m2  22,68

 razem  m2  22,68

 89  KNR 2-02
 1505/11

 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi (z dodatkiem środka antygrzybicznego i 
 antyglonowego) powierzchni zewnętrznych

 wg docieplenia    283,75+10,68  m2  294,43

 wg wyprawy    22,68  m2  22,68

 razem  m2  317,11

 90  KNR
 2-02U2
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety

 2,55*12*0,40  m2  12,24

 razem  m2  12,24

 91  KNR 2-02
 0510/04

 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15cm - rury i uchwyty z demontażu
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 m  6,90

 92  KNR 4-01
 1212/25

 Malowanie dwukrotne rur spustowych

 m  6,90

 93  KNR 4-01
 1212/25

 Malowanie dwukrotne rynien

 m  18,90

 94  KNNR 5
 0601/03

 Montaż kompletnej instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprężanych mocowanych 
 na wspornikach obsadzanych w ścianie

 m  13,70

 95  KNR 2-02
 1604/01

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

 (0,60+18,90)*6,85  m2  133,58

 10,10*(7,20+6,80)*1/2  m2  70,70

 18,90*(6,45+6,20)*1/2  m2  119,54

 razem  m2  323,82

 96  Kalkulacja
 indywidualn

 a

 Czas pracy rusztowania

 (1,449+1,295+0,567+55,731+77,933+897,331+62,778+23,091+11,626+55,811+6,423+2,07+5,67+
 5,274)/(0,84*5)

 m-g  287,39

 razem  m-g  287,39

 5.  Segment "E"
 5.1.  Cokół i izolacja ścian fundamentowych

 97  KNR 4-01
 0212/02

 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - nawierzchni 
 betonowych, murków i schodów

 (8,50+2,50)*1,00*0,30  m3  3,30

 (7,00+9,40)*1,00*0,30  m3  4,92

 (1,20*1,00*1,00+2,20*1,00*1,20)*1/2  m3  1,92

 5,10*1,00*0,30  m3  1,53

 15,75*1,00*0,30  m3  4,73

 36,95*1,00*0,60  m3  22,17

 razem  m3  38,57

 98  KNR 4-01
 0104/02

 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości 
 do 1,5m w gruncie kategorii III

 dla docieplenia

 (8,85+4,35)*1,00*0,60  m3  7,92

 (8,50+2,50)*1,00*0,60  m3  6,60

 36,60*1,00*0,60  m3  21,96

 5,10*1,00*0,60  m3  3,06

 15,75*1,00*0,60  m3  9,45

 36,95*1,00*0,60  m3  22,17

 dla izolacji

 (8,40+4,40+9,0+1,70+2,0+8,50+5,50+36,50)*1,20*0,60  m3  54,72

 razem  m3  125,88

 99  KNR 4-01
 0819/15

 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych

 (8,85+4,35)*(0,30+0,60+0,50)*1/3  m2  6,16

 (8,50+2,50)*0,30  m2  3,30

 9,40*0,80+8,00*2,62+11,50*2,00+8,00*0,90  m2  58,68

 -(1,00*0,80+2,50*0,80+2,50*0,40+1,30*0,50+5,20*0,50+3,80*2,00+5,20*2,00+1,00*2,10+0,90*2,
 10)

 m2  -29,04

 (1,00+0,80*2)*0,15  m2  0,39

 (2,50+0,80*2)*0,15  m2  0,62

 (2,50+0,40*2)*0,15  m2  0,50

 (1,30+0,50*2)*0,15  m2  0,35

 (5,20+0,50*2)*0,15  m2  0,93

 (3,80+2,00*2)*0,15  m2  1,17

 (5,20+2,00*2)*0,15  m2  1,38

 (1,00+2,10*2)*0,15  m2  0,78
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 (0,90+2,10*2)*0,15  m2  0,77

 5,10*0,40  m2  2,04

 2,50*2,20+9,50*2,55+(3,75-1,45+0,15*2)*0,80-1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,15  m2  30,49

 36,95*(1,70+1,40)*1/2-5,20*0,50*5+(5,20+0,50*2)*0,15*5  m2  48,92

 razem  m2  127,44

 100  KNR 4-01
 0354/11

 Wykucie z muru podokienników stalowych

 1,10+2,60*2+1,40+5,30*7+3,90  m  48,70

 razem  m  48,70

 101  KNR 4-01
 0108/18

 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 38,57+127,44*0,02+48,70*0,30*0,01  m3  41,26

 razem  m3  41,26

 102  KNR 4-01
 0108/20

 Wywiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km - do 
 5km

  (Krotność= 4)

 m3  41,26

 103  KNR 4-01
 0108/06

 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

 m3  125,88

 104  KNR 4-01
 0108/08

 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 
 5km

  (Krotność= 4)

 m3  125,88

 105  KNR 4-01
 0727/03

 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianych tynków
 w jednym miejscu do 5m2 ścian - przyjęto 20%

  (Krotność= 0,2)

 (8,85+4,35+8,50+2,50+36,60+5,10+15,75+36,95)*1,00  m2  118,60

 (8,40+4,40+9,0+1,70+2,0+8,50+5,50+36,50)*1,20  m2  91,20

 razem  m2  209,80

 106  KNR 2-02
 0603/09

 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
 pierwsza warstwa

 m2  209,80

 107  KNR 2-02
 0603/10

 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
 każda następna warstwa

 m2  209,80

 108  KNR 4-01
 0105/02

 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w 
 gruncie kategorii III - piaskiem dowiezionym

 (8,85+4,35)*1,00*0,60  m3  7,92

 (8,50+2,50)*1,00*0,60  m3  6,60

 36,60*1,00*0,60  m3  21,96

 5,10*1,00*0,60  m3  3,06

 15,75*1,00*0,60  m3  9,45

 36,95*1,00*0,60  m3  22,17

 (8,40+4,40+9,0+1,70+2,0+8,50+5,50+36,50)*1,20*0,60  m3  54,72

 -0,50*0,30*76,00  m3  -11,40

 razem  m3  114,48

 109  KNR 2-31
 0407/04

 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
 cementową

 8,40+4,40+9,0+1,70+2,0+8,50+5,50+36,50+0,50*4  m  78,00

 razem  m  78,00

 110  KNR 2-02
 1101/03

 Analogia - Opaska ze żwiru

 0,50*0,30*76,00  m3  11,40

 razem  m3  11,40

 111  KNR 0-23
 2612/01

 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm

 (8,85+4,35)*(1,30+1,60+1,50)*1/3  m2  19,36

 (8,50+2,50)*1,30  m2  14,30

 9,40*1,80+8,00*3,62+11,50*3,00+8,00*1,90  m2  95,58
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 -(1,00*0,80+2,50*0,80+2,50*0,40+1,30*0,50+5,20*0,50+3,80*2,00+5,20*2,00+1,00*2,10+0,90*2,
 10)

 m2  -29,04

 5,10*1,40  m2  7,14

 2,50*3,20+9,50*3,55+3,75*1,80-1,45*0,80-1,00*2,10  m2  45,22

 36,95*(2,70+2,40)*1/2-5,20*0,50*5  m2  81,22

 razem  m2  233,78

 112  KNR 0-23
 2612/02

 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych gr.3cm

 (1,00+0,80*2)*0,15  m2  0,39

 (2,50+0,80*2)*0,15  m2  0,62

 (2,50+0,40*2)*0,15  m2  0,50

 (1,30+0,50*2)*0,15  m2  0,35

 (5,20+0,50*2)*0,15*6  m2  5,58

 (3,80+2,00*2)*0,15  m2  1,17

 (5,20+2,00*2)*0,15  m2  1,38

 (1,00+2,10*2)*0,15  m2  0,78

 (0,90+2,10*2)*0,15  m2  0,77

 0,80*0,15*2+(1,00+2,10*2)*0,15  m2  1,02

 razem  m2  12,56

 113  KNR 0-23
 2612/05

 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian betonowych

 (233,78+12,56)*4 = 985,36 przyjęto    986  szt  986,00

 razem  szt  986,00

 114  KNR 0-23
 2612/06

 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 m2  233,78

 115  KNR 0-23
 2612/07

 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 m2  12,56

 116  KNR 0-23
 2612/08

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
 styropianowymi

 1,60+1,30+1,00+0,80*2+2,50+0,80*2+2,50+0,40*2+1,30+0,50*2+5,20*6+0,50*12+3,80+2,00*2+
 5,20+2,00*2+1,00+2,10*2+0,90+2,10*2+0,90+1,00+2,10*2+0,80*2+2,70+2,40

 m  92,50

 razem  m  92,50

 117  KNR 2-02
 0921/02

 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi o wymiarach 25x6cm na zaprawie
 klejowej mrozoodpornej

 (8,85+4,35)*(0,30+0,60+0,50)*1/3  m2  6,16

 (8,50+2,50)*0,30  m2  3,30

 9,40*0,80+8,00*2,62+11,50*2,00+8,00*0,90  m2  58,68

 -(1,00*0,80+2,50*0,80+2,50*0,40+1,30*0,50+5,20*0,50+3,80*2,00+5,20*2,00+1,00*2,10+0,90*2,
 10)

 m2  -29,04

 5,10*0,40  m2  2,04

 2,50*2,20+9,50*2,55-1,00*2,10+0,50*1,00+(3,75-1,45)*0,80  m2  29,97

 36,95*(1,70+1,40)*1/2-5,20*0,50*5  m2  44,27

 razem  m2  115,38

 118  KNR 2-02
 0921/04

 Ręczne licowanie ościeży i parapetów płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi o wymiarach 
 25x6cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej

 (1,00+0,80*2)*0,15+1,00*0,25  m2  0,64

 (2,50+0,80*2)*0,15+2,50*0,25  m2  1,24

 (2,50+0,40*2)*0,15+2,50*0,25  m2  1,12

 (1,30+0,50*2)*0,15+1,30*0,25  m2  0,67

 ((5,20+0,50*2)*0,15+5,20*0,25)*6  m2  13,38

 (3,80+2,00*2)*0,15+3,80*0,25  m2  2,12

 (5,20+2,00*2)*0,15+5,20*0,25  m2  2,68

 (1,00+2,10*2)*0,15*2+0,15*0,80*2  m2  1,80

 (0,90+2,10*2)*0,15  m2  0,77

 razem  m2  24,42

 119  KNR 4-01
 0213/01

 Wykonanie nawierzchni betonowej przy budynku grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 
 2cm na podłożu gruntowym - grubość nawierzchni 30cm

  (Krotność= 2)
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 (8,50+2,50)*1,00  m2  11,00

 (7,00+9,40)*1,00  m2  16,40

 (5,10+15,75+36,95)*1,00  m2  57,80

 razem  m2  85,20

 120  KNR 2-02
 0218/01

 Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu

 (1,20*1,00*1,00+2,20*1,00*1,20)*1/2  m3  1,92

 razem  m3  1,92

 5.2.  Docieplenie budynku
 121  KNR 4-04

 0804/01
 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

 balkony    (5,10+1,00)*2*2  m  24,40

 schody i rampa    3,50+3,00+2,50+15,50+2,00  m  26,50

 razem  m  50,90

 122  KNR 4-01
 0212/03

 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

 balkony    5,10*1,00*2*0,12  m3  1,22

 rampa i schody    (15,50*2,00+2,50*1,50)*0,20+(2,50*2,00+1,50*1,50)*0,25  m3  8,76

 razem  m3  9,98

 123  KNR 4-01
 0354/11

 Wykucie z muru podokienników stalowych

 2,70*6+1,15+1,45*4+2,60*10+5,30*14+1,15*8+1,35*2+1,50+1,10*2  m  138,95

 razem  m  138,95

 124  KNR 4-01
 0535/05

 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu

 7,80+7,90+10,00*2+11,0+10,30+10,0  m  67,00

 razem  m  67,00

 125  KNR 4-01
 0535/08

 Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
 nadającej się do użytku

 5,10*0,60+12,50*0,60+15,75*0,60*2  m2  29,46

 razem  m2  29,46

 126  KNR 4-01
 0354/13

 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

 1+5+5+5  szt  16,00

 razem  szt  16,00

 127  KNR 4-03
 1139/09

 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju linki do 120mm2 mocowanych na
 wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

 10,0  m  10,00

 razem  m  10,00

 128  KNR 4-03
 1137/04

 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian innych niż betonowe

 szt  4,00

 129  KNR 4-01
 0304/02

 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
 zaprawie cementowo-wapiennej

 2,50*1,20*0,38  m3  1,14

 0,28*2,00*0,38  m3  0,21

 razem  m3  1,35

 130  KNR 4-01
 0711/03

 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
 powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach

 2,50*1,20+(0,38+0,15*2)*2,00  m2  4,36

 razem  m2  4,36

 131  KNR 4-01
 1204/02

 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

 przyjęto    10,0  m2  10,00

 razem  m2  10,00

 132  KNR 4-01
 0723/05

 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym 
 miejscu do 2m2 - przyjęto 5%

 (800,89+47,98+19,91)*0,05  m2  43,44

 razem  m2  43,44

 133  KNR 4-01
 0728/02

 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych 
 tynków w jednym miejscu do 2m2
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 m2  43,44

 134  KNR 0-23
 2614/11

 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

 8,85+4,35+8,50+2,50+36,60+5,10+(15,75-1,45)+(36,95-15,20)  m  101,95

 razem  m  101,95

 135  KNR 0-23
 2614/02

 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.14cm przy użyciu gotowych zapraw 
 klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
 cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

 8,85*7,00+0,25*0,80*2+5,10*7,80  m2  102,13

 8,50*7,10+0,25*0,80*2+2,50*7,90+(12,50*4,30-8,40*2,00*1/2)  m2  125,85

 36,60*8,65+0,40*0,65*2  m2  317,11

 5,10*9,80+10,70*1,80  m2  69,24

 15,75*9,30  m2  146,48

 36,95*8,10+0,40*0,65*2  m2  299,82

 -2,60*1,80*4  m2  -18,72

 -2,60*0,80*2  m2  -4,16

 -1,05*1,50*1  m2  -1,58

 -1,35*1,70*4  m2  -9,18

 -2,50*2,00*10  m2  -50,00

 -1,05*2,00*8  m2  -16,80

 -1,25*2,00*2  m2  -5,00

 -1,40*2,00*1  m2  -2,80

 -1,45*2,00*1  m2  -2,90

 -1,00*1,50*2  m2  -3,00

 -5,20*2,00*(5+9)  m2  -145,60

 razem  m2  800,89

 136  KNR 0-23
 2614/05

 Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły płytami styropianowymi gr.3cm przy użyciu 
 gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
 elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

 (2,60+1,80*2)*0,15*4  m2  3,72

 (2,60+0,80*2)*0,15*2  m2  1,26

 (1,05+1,50*2)*0,15*1  m2  0,61

 (1,35+1,70*2)*0,15*4  m2  2,85

 (2,50+2,00*2)*0,15*10  m2  9,75

 (5,20+2,00*2)*0,15*14  m2  19,32

 (1,05+2,00*2)*0,15*8  m2  6,06

 (1,25+2,00*2)*0,15*2  m2  1,58

 (1,40+2,00*2)*0,15*1  m2  0,81

 (1,45+2,00*2)*0,15*1  m2  0,82

 (1,00+1,50*2)*0,15*2  m2  1,20

 razem  m2  47,98

 137  KNR 0-23
 2614/10

 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
 styropianowymi

 2,60*4+1,80*8+7,80*2+1,05+1,50*2+1,35*4+1,70*8+7,90+2,50*10+2,00*20+5,20*14+2,00*28+8
 ,65+0,65*4+1,05*8+2,00*16+9,80+1,80+1,25*2+2,00*4+1,40+2,00*2+1,45+2,80*2+9,30*2+0,65
 *2+1,00*2+1,50*4+2,60*2+0,80*4

 m  387,65

 razem  m  387,65

 138  KNR 0-33
 18/08

 Montaż profili elewacyjnych - gzymsów styropianowych

 8,85+8,50+36,60+36,95  m  90,90

 razem  m  90,90

 139  KNR 2-02
 0904/01

 Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) 
 wykonywane ręcznie

 daszki    
 8,50*1,50+(8,50+1,50*2)*0,15+1,20*1,00+(1,20+1,00*2)*0,15+3,00*1,00+(3,00+1,00*2)*0,15

 m2  19,91

 razem  m2  19,91

 140  KNR 2-02
 1505/11

 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi (z dodatkiem środka antygrzybicznego i 
 antyglonowego) powierzchni zewnętrznych

 wg docieplenia    800,89+47,98  m2  848,87

 wg wyprawy    19,91  m2  19,91

 razem  m2  868,78
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 141  KNR
 2-02U2
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety

 (2,70*6+1,15+1,45*4+2,60*10+1,15*8+1,35*2+1,50+1,20*2+5,40*14)*0,40  m2  56,22

 razem  m2  56,22

 142  KNR
 2-02U2
 0541/02

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbki 
 murków

 5,10*0,80+12,50*0,80+15,75*0,80*2  m2  39,28

 razem  m2  39,28

 143  KNR 2-02
 0510/04

 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15cm - rury i uchwyty z demontażu

 m  67,00

 144  KNR 4-01
 1212/25

 Malowanie dwukrotne rur spustowych

 m  67,00

 145  KNR 4-01
 1212/25

 Malowanie dwukrotne rynien

 8,50+8,85+36,60+36,95  m  90,90

 razem  m  90,90

 146  KNR 4-01
 0322/02

 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

 szt  16,00

 147  KNR 2-02
 1213/04

 Demontaż i ponowny montaż drabiny wraz z pomalowaniem

 5,0+2,00  m  7,00

 razem  m  7,00

 148  KNNR 5
 0601/03

 Montaż kompletnej instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprężanych mocowanych 
 na wspornikach obsadzanych w ścianie

 m  10,00

 149  KNR 2-02
 1604/01

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

 8,85*7,50+5,10*8,30  m2  108,71

 8,50*7,40+2,50*8,20+(12,50-8,40)*4,30  m2  101,03

 36,60*(8,65+(0,80+2,62+0,90)*1/3)  m2  369,29

 razem  m2  579,03

 150  KNR 2-02
 1604/02

 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

 5,10*10,20  m2  52,02

 2,50*11,50+9,50*11,85+3,75*10,10  m2  179,20

 36,95*(10,80+10,50)*1/2  m2  393,52

 razem  m2  624,74

 151  Kalkulacja
 indywidualn

 a

 Czas pracy rusztowania

 (94,486+14,07+8,838+1,92+0,945+0,378+21,057+53,431+74,717+2532,735+282,031+85,283+25,
 634+152,905+75,897+53,028+62,364+20,10+10,88+23,924+3,85)/(0,84*5)

 m-g  856,78

 razem  m-g  856,78

 152  KNR 4-01
 0108/18

 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 50,90*1,10*0,05+9,98+138,95*0,30*0,01  m3  13,20

 razem  m3  13,20

 153  KNR 4-01
 0108/20

 Wywiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km

  (Krotność= 4)

 m3  13,20

 5.3.  Wymiana okien i drzwi
 154  KNR 4-01

 0354/03
 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1m2

 138*51cm    1  szt  1,00

 106*72cm    1  szt  1,00

 razem  szt  2,00
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 155  KNR 4-01
 0354/04

 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2m2

 240*80cm    2  szt  2,00

 106*180cm    1  szt  1,00

 246*51cm    1  szt  1,00

 razem  szt  4,00

 156  KNR 4-01
 0354/05

 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2m2

 5,20*2,00+2,35*1,00  m2  12,75

 2,46*2,00*1  m2  4,92

 2,46*1,80*1  m2  4,43

 3,72*1,70*1  m2  6,32

 5,20*1,70*1  m2  8,84

 5,20*0,51*1  m2  2,65

 razem  m2  39,91

 157  KNR 4-01
 0354/08

 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

 5,20*0,51*1  m2  2,65

 5,20*2,00+2,35*1,00+2,60*2,00  m2  17,95

 razem  m2  20,60

 158  KNR
 2-02U2
 1025/02

 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1m2 z nawiewnikami 
 sterowanymi automatycznie

 06    1,38*0,51*1  m2  0,70

 011    1,06*0,72*1  m2  0,76

 razem  m2  1,46

 159  KNR
 2-02U2
 1025/03

 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 z nawiewnikami 
 sterowanymi automatycznie

 05    2,46*0,51*1  m2  1,25

 razem  m2  1,25

 160  KNR
 2-02U2
 1025/04

 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z nawiewnikami 
 sterowanymi automatycznie

 01    2,46*2,00*3  m2  14,76

 02    2,40*0,80*2  m2  3,84

 03    1,06*1,80*1  m2  1,91

 04    2,46*1,80*1  m2  4,43

 07    3,72*1,70*1  m2  6,32

 08    5,20*1,70*1  m2  8,84

 09    5,20*0,51*1  m2  2,65

 razem  m2  42,75

 161  KNR 2-02
 1210/03

 Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2

 5,20*0,51*1  m2  2,65

 2,46*2,00*3  m2  14,76

 razem  m2  17,41

 162  KNR 4-01
 0354/04

 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2

 87*210cm    1  szt  1,00

 razem  szt  1,00

 163  KNR 4-01
 0354/05

 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2m2

 1,00*2,10*2  m2  4,20

 razem  m2  4,20

 164  KNR
 2-02U2
 1025/05

 Drzwi zewnętrzne pełne z kształtowników z wysokoudarowego PCW

 Dz1, Dz3    1,00*2,10*2  m2  4,20

 Dz2    0,87*2,10  m2  1,83

 razem  m2  6,03
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 165  KNR 4-01
 0354/11

 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

 (5,30-2,35)+2,60*3+2,50*2+1,20+1,50+3,80+5,30*2+1,20  m  34,05

 razem  m  34,05

 166  KNR
 2-02U2
 2143/02

 Podokienniki o szerokości do 30cm z postformingu

 2,60*3+2,50  m  10,30

 razem  m  10,30

 167  KNR
 2-02U2
 2143/03

 Podokienniki o szerokości 40cm z PCV

 1,10+2,60*2+1,50+3,80+5,30*2+1,20  m  23,40

 razem  m  23,40

 168  KNR 4-01
 0708/03

 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
 ościeżach i ścianach o szerokości do 40cm

 drzwi    (1,00+2,10*2)*2+0,87+2,10*2  m  15,47

 okna    
 2,46*3+2,00*6+2,40*2+0,80*4+1,06+1,80*2+2,46+1,80*2+2,46+0,51*2+1,38+0,51*2+3,72+1,70
 *2+5,20+1,70*2+5,20+0,51*2+1,06+0,72*2

 m  68,42

 razem  m  83,89

 169  KNR 2-02
 2009/05

 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego 
 wykonywane ręcznie grubości 3mm

 drzwi    ((1,00+2,10*2)*2+0,87+2,10*2)*0,40  m2  6,19

 okna    
 (2,46*3+2,00*6+2,40*2+0,80*4+1,06+1,80*2+2,46+1,80*2+2,46+0,51*2+1,38+0,51*2+3,72+1,70
 *2+5,20+1,70*2+5,20+0,51*2+1,06+0,72*2)*0,40

 m2  27,37

 razem  m2  33,56

 170  KNR 2-02
 2601/08

 Ochrona narożników wypukłych - montaż narożników aluminiowych

 drzwi    (1,00+2,10*2)*2+0,87+2,10*2  m  15,47

 okna    
 2,46*3+2,00*6+2,40*2+0,80*4+1,06+1,80*2+2,46+1,80*2+2,46+0,51*2+1,38+0,51*2+3,72+1,70
 *2+5,20+1,70*2+5,20+0,51*2+1,06+0,72*2

 m  68,42

 razem  m  83,89

 171  KNR 2-02
 1505/01

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

 przyjęto    50,0  m2  50,00

 razem  m2  50,00

 172  KNR 4-01
 0108/18

 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 (1,38*0,51+1,06*0,72+2,40*0,80*2+1,06*1,80+2,46*0,51+39,91+0,87*2,10+1,00*2,10*2)*0,10+2
 0,60*0,05+34,05*0,30*0,03

 m3  6,78

 razem  m3  6,78

 173  KNR 4-01
 0108/20

 Wywiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km

  (Krotność= 4)

 m3  6,78

 5.4.  Wymiana pokrycia papowego daszków
 174  KNR 4-01

 0519/06
 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

 daszki    8,50*1,50+1,20*1,00+3,00*1,00  m2  16,95

 razem  m2  16,95

 175  KNR 4-01
 0519/07

 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

 m2  16,95

 176  KNR 4-01
 0108/18

 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km (wraz z utylizacją papy)

 16,95*0,02  m3  0,34

 razem  m3  0,34

 177  KNR 4-01
 0108/20

 Wywiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km

  (Krotność= 4)
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 m3  0,34

 178  KNR
 2-02U2
 1134/01

 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - warstwa sczepna

 m2  16,95

 179  KNR 2-02
 1102/02

 Analogia - Naprawa podłoża zaprawą cementowo-polimerową - warstwa 1cm

  (Krotność= 0,5)

 m2  16,95

 180  KNR 2-02
 0602/09

 Zagruntowanie powierzchni emulsją asfaltową

 m2  16,95

 181  KNR
 2-02U2
 0534/01

 Pokrycie papą zgrzewalną podkładową gr.4mm powierzchni do 100m2

 m2  16,95

 182  KNR
 2-02U2
 0534/01

 Pokrycie papą zgrzewalną nawierzchniową gr.5,2mm powierzchni do 100m2

 m2  16,95

 183  KNR 2-02
 0506/01

 Obróbki z blachy powlekanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

 (8,50+1,50+1,20+1,00+3,00+1,00)*2*0,20  m2  6,48

 razem  m2  6,48

 5.5.  Docieplenie stropodachu
 184  KNR 4-01

 0519/06
 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych - punktowo w miejscach 
 wykonywanych otworów

 (0,50*0,50)*80  m2  20,00

 razem  m2  20,00

 185  KNR 4-01
 0519/07

 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

 m2  20,00

 186  KNR 4-01
 0208/02

 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 20cm - 
 w szlichcie i płytach dachowych korytkowych

 szt  80,00

 187  Kalkulacja
 indywidualn

 a

 Docieplenie stropodachu warstwą granulowanej wełny mineralnej o grubości 16cm

 wg audytu    705,50*0,16  m3  112,88

 razem  m3  112,88

 188  KNR 4-01
 0206/02

 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i 
 ścianach

 szt  80,00

 189  KNNR 3
 0503/02

 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej 
 oraz papy wierzchniego pokrycia

 m2  20,00

 6  Naprawa kominów
 190  KNR 4-01

 0701/02
 Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
 cementowo-wapiennej

 segment D

 (0,88+0,50)*2*0,22*2  m2  1,21

 segment E

 (1,82+0,55)*2*0,60  m2  2,84

 (0,60+0,60)*2*0,35  m2  0,84

 (2,30+0,53)*2*0,44  m2  2,49

 (0,55+0,55)*2*0,50  m2  1,10

 (1,35+0,54)*2*0,70  m2  2,65

 (2,56+0,56)*2*0,50  m2  3,12

 (0,94+0,60)*2*0,40  m2  1,23

 (1,25+0,62)*2*0,40  m2  1,50

 (1,30+0,55)*2*0,36  m2  1,33

 (2,03+0,53)*2*0,35  m2  1,79
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 (2,00+0,54)*2*0,45  m2  2,29

 (1,80+0,55)*2*0,35  m2  1,65

 (1,04+0,54)*2*0,35  m2  1,11

 (0,58+0,62)*2*0,35  m2  0,84

 (1,26+0,63)*2*0,45  m2  1,70

 (0,52+0,52)*2*0,40  m2  0,83

 (0,52+0,80)*2*0,38  m2  1,00

 razem  m2  29,52

 191  KNR 4-01
 0735/01

 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem 
 płaskim

 m2  29,52

 192  KNR 4-01
 0735/03

 Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem 
 płaskim -przyjęto 10%

  (Krotność= 0,1)

 segment A

 (1,80+0,52)*2*0,47*2  m2  4,36

 (1,25+0,52)*2*0,44*5  m2  7,79

 (0,62+0,62)*2*0,60*2  m2  2,98

 segment B

 (0,60+0,48)*2*0,33*2  m2  1,43

 segment C

 (1,62+0,50)*2*0,50*2  m2  4,24

 (0,52+0,52)*2*0,60*2  m2  2,50

 (0,75+0,55)*2*0,58*2  m2  3,02

 razem  m2  26,32

 193  KNR 2-02
 1505/11

 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi (z dodatkiem środka antygrzybicznego i 
 antyglonowego) powierzchni zewnętrznych

 29,52+26,32  m2  55,84

 razem  m2  55,84

 194  KNR 4-01
 0348/02

 Rozebranie czap kominowych grubości 1/4 cegły  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

 segment B    0,58*0,70*2  m2  0,81

 segment D    0,98*0,60*2  m2  1,18

 razem  m2  1,99

 195  KNR 2-02
 0219/05

 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu B25

 m2  1,99

 196  KNR 4-01
 0804/03

 Analogia - Naprawa czap kominowych z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 
 1,0m2 - przyjęto 10%

  (Krotność= 0,1)

 segment A

 1,90*0,62*2  m2  2,36

 1,35*0,62*5  m2  4,19

 0,72*0,72*2  m2  1,04

 segment C

 1,72*0,60*2  m2  2,06

 0,62*0,62*2  m2  0,77

 0,85*0,65*2  m2  1,11

 segment D

 1,92*0,65+0,70*0,70+2,40*0,63+0,65*0,65+1,45*0,64+2,66*0,66+1,04*0,70+1,35*0,72+1,40*0,6
 5+2,13*0,63+2,10*0,64+1,90*0,65+1,14*0,64+0,68*0,72+1,36*0,73+0,62*0,62+0,62*0,90

 m2  16,04

 razem  m2  27,57

 197  KNR 2-02
 1505/11

 Dwukrotne malowanie farbami do betonu powierzchni zewnętrznych

 1,99+27,57  m2  29,56

 razem  m2  29,56

 198  KNR 4-01
 0108/18

 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 29,52*0,03+1,99*0,10  m3  1,08

 razem  m3  1,08



Rodos 6.8.9.3 [8955] - Rekomendacja SKB

 Przedmiar robót  Strona 19/19

 Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku ulica Leśna 10

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 199  KNR 4-01
 0108/20

 Wywiezienie gruzu  samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1km ponad 1km do 5km

  (Krotność= 4)

 m3  1,08

 7  Pomiary instalacji odgomowej
 200  KNR 4-03

 1205/03
 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie

 pomiar  1,00

 201  KNR 4-03
 1205/04

 Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie

 pomiar  26,00


