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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury  

                                         sportowo-rekreacyjnej we wsi Mostkowo
KOD CPV:                      45000000-7 Roboty budowlane

ADRES INWESTYCJI: obręb Mostkowo, Gm. Barlinek – 

                                       działki nr ewid. 6/2, 7/2, 7/8, 7/15 i część działki 8/5  

               oraz w zakresie przyłączy i zjazdu – działki nr ewid. 7/20, 11, 25/1 i 52
BRANŻA:                      Budowlana
                                        Instalacyjna

                                        Elektryczna   

ZAKRES: modernizacja budynku zaplecza socjalnego boiska, obejmująca następujące zadania: 
- remont i modernizację wnętrza, 

- rozbudowę istniejącego obiektu o pomieszczenie magazynowe, 

- nadbudowę tarasu technicznego na piętrze wraz z zadaszeniem,

- remont połaci dachowej, 
- remont pomieszczeń sanitarnych, 

w zakresie niżej wyszczególnionych robót: 
                  - robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem i utylizacją 

                    zdemontowanych materiałów,

                  - robót ziemnych,
                  - fundamentów żelbetowych (stóp i ław fundamentowych), 

                     betonowych (dla elementów nie związanych z budynkiem),
                  - robót murarskich, 
                  - pokryć dachowych (blachą falistą z wykonaniem odeskowania oraz 

                    podłoża z papy zgrzewalnej),
                  - obróbek blacharskich (z blachy tytanowo-cynkowej), wykonaniem 

                    rynien dachowych i rur spustowych,

                  - montażu okien z PCV,

                  - stolarki budowlanej (montażu drzwi drewnianych),

                  - montażu elementów ślusarskich, w tym bram (dotyczy również 

                    fragmentów ogrodzenia i elementów małej architektury),

                  - powłok malarskich (dotyczy jw. oraz elementów gotowych 

                    fabrycznie wykończonych), 

                  - robót tynkarskich,

                  - robót posadzkowych (gres, kostka brukowa wraz z 

                    podłożem), 
                  - konstrukcji drewnianych (w tym więźby dachowej, ponadto 

                    konstrukcji elementów małej architektury),                 
                  - robót okładzinowych (montaż płyt kartonowo-gipsowych oraz 

                    poszycie ścian na tarasie z płyt wiórowych, kładzenie płytek 

                    ceramicznych),
                  - robót malarskich,
                  - wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

                  - wewnętrznej instalacji wody zimnej,

                  - wewnętrznej instalacji wody ciepłej z rozprowadzeniem do 

                    istniejących podgrzewaczy elektrycznych c.w.,

                  - montaż elementów wyposażenia pomieszczeń higieniczno-
                    sanitarnych w urządzenia i armaturę sanitarną,
                  - wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Fragment muru z bramą wjazdową i furtką, w zakresie niżej 

                    wyszczególnionych robót: 

                  - robót ziemnych,

                  - konstrukcji żelbetowych, w tym robót fundamentowych,

                  - robót murarskich (z cegły klinkierowej),

                  - montażu gotowych wyrobów stalowych (bramy wjazdowej i furtki).
Renowacja istniejącego boiska sportowego wraz z montażem elementów 
                                                                                                          wyposażenia:
                 - przemodelowanie wałów ziemnych istniejącego boiska,
                 - renowacja murawy istniejącego boiska,

                 - montaż ogrodzenia, z bramą i furtką dla istniejącego boiska,
                 - montaż elementów wyposażenia boiska, w tym: trybun, siedzeń 
                   dla zawodników, bramek aluminiowych z siatką, piłkochwytów.
Elementy małej architektury:
                 - wykonanie kładki pieszej i kładki pieszo-rowerowej,

                 - wykonanie sceny plenerowej,

                 - wykonanie tarasu (pomostu) widokowego

                 - montaż wyposażenia placu zabaw, 

                 - montaż elementów typowych jak ławki parkowe, ławy piknikowe, 

                   kosze na śmieci, stojak rowerowy, latarnie.    
Nawierzchnie drogowe: 

                 - wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej „starobruk” 

                   wraz z warstwą odsączającą i podbudową (droga wjazdowa na 
                   teren), 

                 - wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych utwardzonych

                   geokratą wraz z warstwą odsączającą i podbudową, 
                 - wykonanie nawierzchni żwirowych wraz z warstwą odsączającą i 

                   podbudową (alejki spacerowe i ścieżka pieszo-rowerowa).
Rewaloryzacja parku (tereny zielone): 

                 - pielęgnacja zieleni istniejącej, 
                 - wycinka drzew, 

                 - przesadzanie drzew, 

                 - przygotowanie gleby pod sadzenie roślin, 

                 - wykonanie nasadzeń drzew, 

                 - wykonanie nasadzeń krzewów, 

                 - nasadzenia roślinnością okrywową i cebulową, 

                 - nasadzenia roślin wodnych, 

                 - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych runa, 

                 - zabiegi pielęgnacyjne wykonanych nasadzeń (warunkowo, w 

                   przypadku zawarcia umowy).  
Elektryczna instalacja odbiorcza:
                  - instalacja oświetlenia parku (przebudowa sieci oświetleniowej), 

                  - instalacja infrastruktury sportowej, 

                  - instalacja elektryczna imprez plenerowych. 
Inne elementy zagospodarowania terenu, 

                   w tym wykonanie cieku wodnego w postaci suchego kanału.       
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Podstawą sporządzenia niniejszej specyfikacji technicznej jest: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego

 (Dz. U. nr 202 z dn. 16.09.2004 r.). 

2. Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 05 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPN (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 

16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami).
3.  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych publicznych zakresie zmiany CPV.
4. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. nr 96 z 2004 r., poz. 959, nr 116, poz. 1207 i nr 145, poz. 1537).

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zagospodarowania parku oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Mostkowo, Gm. Barlinek. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

       Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje całość informacji wymaganych przepisami, będących podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie zieleni. 
1.3. Opis funkcji i podstawowe dane dotyczące przedmiotowego obiektu. 

       Przedmiotowym obiektem jest dawny park dworski ze stawem, adaptowany na ogólnodostępny park rekreacyjno-wypoczynkowy z boiskiem sportowym oraz budynkiem zaplecza socjalnego boiska, znajdującym się we wsi Mostkowo, Gm. Barlinek. 

       Przedmiotowa inwestycja nie zmienia aktualnej funkcji obiektu, tj. rekreacyjno-wypoczynkowej lecz ją rozszerza o rozbudowę części rekreacyjnej, podniesienie standardu części wypoczynkowej, modernizację i rozbudowę budynku zaplecza socjalnego boiska z przystosowaniem go do spełnienia norm i przepisów obowiązujących dla budynku użyteczności publicznej, poprawieniu komfortu i warunków jego użytkowania. 

       Całkowita powierzchnia parku wynosi: 64 205,78 m2, w skład której wchodzą zaprojektowane elementy w postaci: 

 - rozbudowanego i zmodernizowanego budynku zaplecza boiska sportowego o powierzchni zabudowy równej 155,10 m2 (kubaturze równej 357,06 m3), 

 - nawierzchni trawiastej utwardzonej kratą: 525 m2, 

 - ścieżek pieszych i pieszo-rowerowej: 2 870 m2, 

 - drogi dojazdowej: 795 m2, 

 - boiska istniejącego: 8 630 m2, 

 - mostków pieszych, tarasu widokowego i scenki plenerowej: 82,06 m2.       
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (nazwy i kody).            

      Wymagania ogólne zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy stosować w powiązaniu z klasyfikacją ujętą w Wspólnym Słowniku Zamówień [CPV]. 

DZIAŁ: 45 000 000-7 ROBOTY BUDOWLANE, w tym: 
Grupa:  45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, w tym: 
Klasa:       45 110 000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, w tym: 
Kategoria:  45 111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, w tym: 
  - 45 111 100-9 Roboty w zakresie burzenia,  

  - 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

  - 45 111 220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

  - 45 111 291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 

  - 45 111 300-1 Roboty rozbiórkowe.  

Kategoria:   45 112 000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, w tym: 

  - 45 112 000-5 Roboty w zakresie kopania rowów, 

  - 45 112 300-8 Rekultywacja gleby, 

  - 45 112 711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków, 

  - 45 112 720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. 

Grupa: 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, w tym: 
Klasa:       45 220 000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, w tym: 

Kategoria: 45 221 000-2 Roboty w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej, w tym: 

  - 45 221 113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych.

Kategoria:   45 223 000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, w tym: 

  - 45 223 210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 

  - 45 223 820-0 Gotowe elementy i części składowe. 
Klasa:   45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu, w tym: 

Kategoria:   45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, w tym: 

  - 45 233 120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 

  - 45 233 161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 

  - 45 233 162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych. 

Kategoria:   45 236 100-1 Wyrównanie terenów obiektów sportowych, w tym: 

  - 45 236 110-4 Wyrównanie nawierzchni boisk sportowych. 
Kategoria:   45 236 200-2 Wyrównanie nawierzchni obiektów sportowych, w tym: 

  - 45 236 290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych. 

Klasa:         45 260 000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, w tym:  

Kategoria:   45 261 000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, w tym: 

  - 45 261 100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, 

  - 45 261 210-9 Wykonywanie pokryć dachowych.
  - 45 261 213-0 Kładzenie dachów metalowych,

  - 45 261 320-3 Kładzenie rynien,    

Kategoria:   45 262 000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe, w tym: 
  - 45 262 210-6 Fundamentowanie, 

  - 45 262 310-7 Zbrojenie, 

  - 45 262 311-4 Betonowanie konstrukcji, 

  - 45 262 400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 

  - 45 262 522-6 Roboty murarskie, 

  - 45 262 680-1 Spawanie, 

  - 45 262 800-9 Rozbudowa budynków. 
Grupa:    45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, w tym: 

Klasa:         45 310 000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, w tym:  

Kategoria:   45 311 000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

                                           w tym: 

  - 45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

  - 45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

Kategoria: 45 316 000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, w tym: 

  - 45 316 100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 
Klasa:         45 330 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, w tym:  

Kategoria:   45 332 000-3 Instalacje wodne i kanalizacyjne, w tym: 
  - 45 332 300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, 

  - 45 332 400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych. 
Klasa:         45 340 000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, w tym: 

Kategoria:   45 342 000-6 Wznoszenie ogrodzeń.  
Grupa: 45 400 000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, w tym: 
Klasa:        45 410 000-4 Tynkowanie. 

Klasa:        45 420 000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, w tym: 

Kategoria: 45 421 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, w tym: 

  - 45 421 112-2 Instalowanie ram okiennych, 

  - 45 421 131-1 Instalowanie drzwi, 

  - 45 421 132-8 Instalowanie okien, 

  - 45 421 146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych, 

  - 45 421 148-3 Instalowanie bram. 

Kategoria: 45 422 000-1 Roboty ciesielskie.  

Klasa:       45 430 000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, w tym: 

Kategoria: 45 431 000-7 Kładzenie płytek, w tym: 

  - 45 431100-8 Kładzenie terakoty.
  - 45 431 200-9 Kładzenie glazury. 

Klasa:        45 440 000-3 Roboty malarskie i szklarskie, w tym: 

Kategoria:  45 442 000-7 Nakładanie powierzchni kryjących, w tym: 

  - 45 442 100-8 Roboty malarskie, 

  - 45 442 200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych. 

Klasa:        45 450 000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, w tym: 

Kategoria: 45 453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, w tym: 

  - 45 453 100-8 Roboty renowacyjne.       
1.5. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących oraz  tymczasowych.

        Nie występują.

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych oraz jednocześnie wymagających zdefiniowania (w celu jednoznacznego rozumienia zapisów w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej). 

       Określenia i nazewnictwo ujęte w niniejszej specyfikacji technicznej jest zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych. Określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane nie występują.
1.7.  Zakres robót. 

       Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, przedmiarze i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i przyległego terenu, dokonania rozliczenia wykonanych robót, ewentualnych dostaw inwestorskich oraz materiałów z demontażu lub ich utylizacji. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami Prawa Budowlanego, w tym projekt powykonawczy. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia, zgodnie z zawartą umową lub zapisami w protokóle przekazania placu budowy. 

1.8.  Ochrona i utrzymanie robót. 

        Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były co najmniej w zadawalającym stanie, przez cały czas prowadzonych robót, do odbioru końcowego wykonanych robót. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie w trakcie prowadzonych robót zaniedba utrzymanie przekazanego mu terenu, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty porządkowe mające przywrócenie zaniedbanych elementów, terenu do stanu zadawalającego, nie później niż po upływie 24 godzin od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy. 
1.9. Zgodność robót z projektem budowlanym (PB) i specyfikacją 

                                                                                                    techniczną (ST).

        PB (Projekt Budowlany) i ST (Specyfikacja Techniczna) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien bezzwłocznie powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

        Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z PB i ST. Dane określone w PB i ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki w ramach określonego przedziału tolerancji. 

        Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

        W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, takie materiały powinny być niezwłocznie zastąpione innymi, roboty natomiast wykonane od nowa na koszt wykonawcy.    
1.10. Informacje dotyczące terenu budowy. 
1.10.1. Przekazanie terenu budowy. 

          W przypadku zadania na które zostało wydane pozwolenie na budowę (wykonanie robót) wykonawca dostarczy inwestorowi oświadczenia osób funkcyjnych, tj. kierownika budowy i kierowników robót branżowych w przypadku obowiązku ich powołania, o przyjęciu tych obowiązków wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem ich uprawnień zawodowych oraz aktualną przynależnością do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Oświadczenia te powinny być dostarczone z wyprzedzeniem umożliwiającym inwestorowi dokonanie zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy. Oświadczenia te wraz z wyżej wymienionymi poświadczonymi kserokopiami stanowią załączniki do zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Obowiązek złożenia zawiadomienia spoczywa na inwestorze.    

          Inwestor przekaże teren budowy w terminie nie późniejszym niż ustalonym w umowie, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. W dniu przekazania placu budowy inwestor przekaże wykonawcy dziennik budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w przypadku wydania przez urząd pozwolenia na budowę lub wykonanie robót budowlanych).Ponadto inwestor przekaże wykonawcy kompletny projekt architektoniczno-budowlany, przedmiary oraz niniejszą specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, o ile nie uczynił tego wcześniej.

          Zgodnie z załącznikiem do ZUP pkt 1 należy przekazać plac budowy z TP S.A. Obszar Eksploatacji w Szczecinie (tel. 95 7475881). 

          Inwestor wskaże miejsce na zorganizowanie zaplecza socjalnego lub przekaże na czas prowadzonych robót albo udostępni wykonawcy pomieszczenia (część pomieszczeń), o ile jest w posiadaniu wolnych pomieszczeń i zabezpieczenie ich przez inwestora zostało uzgodnione wcześniej w umowie.  

          Ponadto inwestor wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, określi sposób rozliczenia się z wykonawcą z pobranej wody i energii, w przypadku rozliczenia ryczałtowego strony uzgodnią wysokość ryczałtu. Zużycie wody i energii elektrycznej zostanie ujęte w sposób określony w umowie lub w przypadku braku określenia zasad rozliczenia wykonawcy z zużytej energii i wody, w fakturze końcowej wykonawcy po wykonaniu całości zadania objętego umową.     

          Na okoliczność przekazania terenu budowy należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron (inwestora i wykonawcy), z jednoczesnym wpisem do dziennika budowy o przekazaniu terenu budowy.
1.10.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 

        Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne i ostrzegawcze. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób wykonania ogrodzeń lub zabezpieczenia w inny sposób terenów objętych prowadzonymi pracami. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.10.3. Zaplecze socjalne oraz materiałowe dla potrzeb wykonawcy. 

Zgodnie z zawartą umową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          Inwestor wskaże wykonawcy (nie później niż w trakcie przekazania terenu budowy ) miejsce na zorganizowanie zaplecza socjalnego, w tym postawienie kontenerów: socjalnego, sanitarnego, biurowego, w przypadku zajścia potrzeby również magazynowego.  Ponadto wskaże również miejsce lub udostępni pomieszczenie (część pomieszczenia) celem zmagazynowania przez wykonawcę materiałów niezbędnych do bieżącej realizacji zadania jak również do przechowywania narzędzi potrzebnych do realizacji powierzonego mu zadania.  

          Inwestor może udostępnić wykonawcy pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp, w przypadku uzasadnionej prośby wykonawcy i dysponowaniem wolnymi tego typu pomieszczeniami spełniającymi powyższe warunki.   


1.10.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni.

        Roboty będą prowadzone na terenie istniejącego parku wiejskiego (dawnego parku dworskiego) dworskiego infraktrustrukturą sportowo-rekreacyjną. Muszą być one zorganizowane w taki sposób, aby umożliwić normalną eksploatację obiektu. Wykonawca powinien zadbać o to, aby stopień uciążliwości spowodowany prowadzonymi robotami był jak największym stopniu zminimalizowany. 

         Należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia robót z pomocą sprzętu ciężkiego oraz przy dowozie materiałów środkami transportu. W przypadku spowodowania prowadzeniem robót lub sprzętem dowożącym materiały budowlane wykonawcy uszkodzeń chodników i jezdni oraz terenów zielonych, istniejącego drzewostanu, zarówno na terenie parku jak również poza jego terenem wykonawca jest zobowiązany do likwidacji uszkodzeń we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego lub przez niego wynajmowanymi pojazdami na drogach i chodnikach publicznych oraz na terenie parku, w szczególności występujące podczas prowadzenia robót ziemnych.   
      2.  POWIĄZANIE PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA. 

2.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów. 

       Wykonawca zobowiązany jest do znajomości, przestrzegania i stosowania wszystkich przepisów powszechnie obowiązujących, jak również przepisów lokalnych związanych z wykonywanymi robotami. Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania praw patentowych, innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów. Systematycznie powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

        Jeżeli nie dotrzymanie powyższych wymagań z winy wykonawcy spowoduje ujemne następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one wykonawcę. 

2.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz zabezpieczenia  

       interesów osób trzecich. 

          Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to wykonawca, na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan własności po odtworzeniu przez wykonawcę lub jej naprawie powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za istniejące instalacje oraz urządzenia podziemne znajdujące się na drodze wykonywanych przez niego wykopów przy robotach ziemnych. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.   

2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Ze względu na specyfikę otoczenia w postaci parku, wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić podczas wykonywanych robót na ochronę zieleni: trawników, nasadzeń, ochronę istniejącego drzewostanu. Roboty należy prowadzić w sposób nie czyniący szkody dla istniejącej zieleni, w przypadku spowodowania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót, wykonawca powinien doprowadzić do odtworzenia na własny koszt zniszczonych lub uszkodzonych jej elementów.         
Poza tym nie stawia się specjalnych wymagań, prace powinny być jednak prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia, w tym przebywających na terenie parku ludzi.   
        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów ogólnych mających na celu uniknięcie ewentualnych zagrożeń skażeniami wody, powietrza lub gleby, unikania stosowania środków, substancji lub materiałów szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz otaczającej roślinności. Stosowany sprzęt do realizacji zadania nie może powodować zniszczeń w otaczającym środowisku.

        Wszystkie skutki, również ujawnione dopiero po okresie realizacji robót, wynikające z zaniedbań w czasie ich realizacji obciążają wykonawcę.  
2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
        Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia lub zdrowia ludzi, wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną do tego instytucję, z jednoznacznym określeniem braku szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.   

        Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być wywiezione i utylizowane przez wykonawcę, np. poprzez zawarcie stosownej umowy z przedsiębiorstwem oczyszczania ze śmieci i odpadów, przy czym koszt wywozu i utylizacji tych materiałów nie podlega dodatkowej opłacie. W szczególności utylizowane powinno być zdemontowane pokrycie dachu z płyt azbestowo-cementowych, a dokumenty dotyczące ich zdania do utylizacji przechowywane przez kierownika budowy.
        Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje użycia tych materiałów ponosi inwestor.   

2.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.    

          Wykonawca winien zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie

 bezpieczeństwa i ochrony pracy. Ponadto wykonawca (kierownik budowy) jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ oraz zapoznania pracowników z istniejącymi dla niniejszego zadania zagrożeniami stanowiskowymi. Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

         Wykonawca jest również zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczyć na czas prowadzonych prac remontowych i w miejscu ich prowadzenia sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne winny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 

         Teren wokół prowadzonych prac powinien być oddzielony odpowiednią strefą bezpieczeństwa i oznakowany, np. taśmą, mając na uwadze iż na terenie ogólnodostępnego parku mogą się znajdować osoby postronne. Na terenie należy umieścić w sposób widoczny tablice informacyjne i ostrzegawcze.   

         Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003 r. nr.47  poz.401). 

          Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych przepisami bhp i p.poż., jak również zapewniające bezpieczną realizację zadania nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

      3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANYCH   

          MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.

3.1. Wymagania dotyczące materiałów. 

        Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót wykonawca przedstawi inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości materiałów budowlanych w celu ich zatwierdzenia. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robót.  

        Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub ich jakość budzi zastrzeżenia, wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania się w materiały. 

        Materiały budowlane wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych i strukturalnych w czasie całego procesu eksploatacji. 

        Materiały nie odpowiadające wymaganiom wykonawca jest zobowiązany wywieźć z terenu budowy (parku). Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

        Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami specyfikacji technicznej. W trakcie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić współpracę i pomoc wykonawcy oraz wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania dla przedmiotowego zadania. 

        Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed zniszczeniem tymczasowo składowanych materiałów przeznaczonych do wbudowania w taki sposób, aby zachowały one swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu. 
        Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

        W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach kiedy jest taki wymóg w przepisach dotyczących odbioru i eksploatacji sprzętu budowlanego. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru oraz uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po jego akceptacji nie może być później zmieniany bez zgody i akceptacji inspektora.  

        Sprzęt należący do wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym, gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie powierzonego mu zadania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

        Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.3. Wymagania dotyczące transportu. 

        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych przez niego robót, jak również na właściwości przewożonych materiałów budowlanych. 

        Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach prowadzących do remontowanych obiektów. 
        Na terenie parku dozwolone jest używanie tylko takich środków transportu, które będą mogły zapewnić dostarczenie materiałów w miejsce ich wbudowania bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń i zniszczeń dla samego parku. Dlatego też w przypadku dostarczania materiałów, gotowych elementów lub prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania ciężkimi środkami transportu, wykonawca powinien organizować ich odbiór przy granicy parku bądź w uzgodnieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru) na jego peryferiach, następnie dowozić materiały w miejsce wbudowania lekkimi środkami transportu, nie czyniącymi szkód wewnątrz istniejącego parku. Jednocześnie zamawiane przez wykonawcę gotowe elementy lub prefabrykaty powinny być dostosowane swoimi wymiarami i ciężarem do takiego dostarczenia lekkimi środkami transportu w miejsce wbudowania i montowane w całość bezpośrednio w miejscu ich wbudowania.              

4. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
    BUDOWLANYCH.   
        Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. Wszystkie wbudowane materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia ich do stosowania na terenie kraju. Dokumenty powyższe wykonawca jest zobowiązany przedłożyć bezpośrednio przed ich wbudowaniem inspektorowi nadzoru inwestorskiego ustanowionemu przez inwestora, na jego życzenie. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do zastosowanych materiałów pod względem ich jakości lub prawidłowości ich zastosowania, wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich badań na własny koszt i przedłożenia wyników tych badań inspektorowi. Badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i instrukcji, w tym również instrukcji producentów badanych wyrobów dotyczących prowadzenia robót zgodnie z ich wytycznymi. Wyniki tych badań wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, polskich normach, instrukcjach producentów materiałów budowlanych. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na teren wykonywanej modernizacji celem ich wbudowania. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Ewentualne skutki wstrzymania robót, w tym również skutki finansowe spowodowaniem nie dotrzymania terminu wykonania robót poniesie wykonawca. 

     Dla dokonania oceny jakości i poprawności wbudowywanych materiałów lub gotowych prefabrykatów oraz poprawności wykonywanych robót należy przede wszystkim sprawdzać:

            -    zgodność wymiarów z projektem, w tym wymiarów dostarczonych do 

                 wbudowania gotowych elementów wyposażenia boisk, placu zabaw, elementów 

                 zagospodarowania terenu, jak również wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej, 

            -    ilość, jakość oraz prawidłowość wbudowania materiałów zanikających i 

                  podlegających zakryciu, 

· jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania, jak również materiałów z których zostały wykonane gotowe elementy lub prefabrykaty przeznaczone do wbudowania, 
· prawidłowość montażu gotowych elementów, z szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ich późniejszej eksploatacji,   

· szczelność powłok izolacyjnych, w przypadku ich wystąpienia,
· prawidłowość wykonania uszczelnień i obróbek  blacharskich,

· jakość wykonania kolejnych warstw i powłok ochronnych oraz malarskich wraz z przygotowaniem podłoża pod malowanie,

· temperatury w czasie prowadzenia robót, których technologia wymaga zachowania odpowiednich warunków pogodowych i roboty mogą być prowadzone w odpowiednich przedziałach temperaturowych, w szczególności malowania i schnięcia powłok malarskich, wykonywania prac pokrywczych.

· zachowania wymaganych technologią warunków pogodowych, warunków dotyczących gleby oraz odpowiednich pór roku przy dokonywaniu nowych nasadzeń oraz przesadzeń, wykonywaniu prac związanych z zielenią.  

5. DOKUMENTY BUDOWY (MODERNIZACJI).    

5.1. Dziennik budowy. 
        Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym inwestora i wykonawcę, zgodnie z Prawem Budowlanym w przypadku wykonywania robót wymagających pozwolenia na budowę. Obowiązek założenia i zatwierdzenia w urzędzie budowlanym dziennika budowy spoczywa na inwestorze, obowiązek jego prowadzenia natomiast spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy, kierowniku remontu, modernizacji). 

        Zapisy w dzienniku budowy powinny być wykonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanów zaawansowania, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy (remontu). Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonywane w sposób chronologiczny, w sposób ciągły, tzn. bez przerw. Załączone do dziennika protokóły i inne dokumenty i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika z datą i podpisem. 

        Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 - datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych, 

 - datę przyjęcia frontu robót (placu budowy), 

 - datę rozpoczęcia robót, 

 - uzgodnienia i harmonogramy robót, 

 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów i etapów robót, 

 - przebieg robót, obiektywne trudności i przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny 

   ewentualnie wynikłych przerw w prowadzeniu robót,  

 - uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 - daty ewentualnego wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

 - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

    końcowych odbiorów robót, 

 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

 - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 - dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót, 

 - dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
    autora badań, 

 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

 - inne istotne informacje o przebiegu robót.

        Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być przedstawione inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy wykonawca powinien podpisać, z ewentualnym wyjaśnieniem,  uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora i wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

5.2. Księga obmiaru robót. 

        Nie jest wymagana, ale jej zaprowadzenia może wymagać inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru jest wówczas jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury jest załączony oryginał protokółu odbioru poszczególnych elementów, robót potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

        Obmiary wykonanych robót należy prowadzić w jednostkach przyjętych w specyfikacji technicznej. 

        Księga obmiaru robót powinna zawierać karty obmiaru z: 

 - numerem kolejnym karty, 

 - podstawą wyceny i opisem robót, 

 - ilością przedmiarową robót, 

 - datą obmiaru, 

 - obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej, 

 - ilością robót wykonanych od początku remontu, w sposób narastający. 

        Księga obmiaru robót, o ile jest wymagana, powinna być przedłożona inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu robót, lecz przed ich zakryciem.  

5.3. Inne dokumenty. 
        Do dokumentów budowy (remontu lub modernizacji) jakie mogą wystąpić w tym przypadku zalicza się również:

 - decyzję pozwolenia na budowę (remont lub modernizację), 

 - poświadczenie zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego, 

   Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

 - protokół przekazania placu budowy (frontu robót), 

 - harmonogram budowy (robót remontowych lub modernizacyjnych),

 - umowy cywilnoprawne, 

 - protokóły odbioru robót wraz z załącznikami, tj. atesty materiałowe, orzeczenia o ich 
    jakości, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez wykonawcę lub laboratorium,  

 - protokóły z narad i ustaleń, 

 - dowody przekazania materiałów z narad i ustaleń, dowody utylizacji materiałów z 

    demontażu podlegające utylizacji, w szczególności zdemontowanego pokrycia dachowego 

    w postaci płyt azbestowo-cementowych, 

 - korespondencja dotycząca prowadzonych robót. 

        Powyższe dokumenty wraz z dziennikiem i księgą obmiaru należy przechowywać na terenie remontowanego lub modernizowanego obiektu, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty powinny być zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane inwestorowi na jego życzenie.  
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

        Przedmiar robót sporządzony przez biuro projektowe wykonany jest w jednostkach zgodnych z jednostkami w katalogach kosztorysowych KNR, projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej. Obmiaru robót dokonuje wykonawca robót w księdze obmiaru robót.         

        Nie ma obowiązku prowadzenia księgi obmiaru robót, nie przewiduje się wystąpienia robót dodatkowych, jak również nieprzewidzianych. W przypadku jej zaprowadzenia należy przestrzegać obowiązujących reguł. I tak wykonawca dokonujący obmiarów wykonanych w ramach remontu robót powinien zawiadomić inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie przeprowadzanych obmiarów co najmniej trzy dni wcześniej. Wyniki obmiarów należy wpisywać do księgi. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie, opuszczenie nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane należy poprawić wg ustaleń inspektora dostarczonych wykonawcy na piśmie lub poprawia je inspektor osobiście w księdze obmiarów. Obmiary gotowych robót należy przeprowadzać z częstotliwością wymaganą do umownych płatności. Należy je przeprowadzać również przed ostatecznym odbiorem robót, jak również w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach, w przypadku zmiany wykonawcy.  

        Warunki przedmiaru i obmiaru robót przewidzianych projektem i zakresem robót przyjętych do umowy nie odbiegają od ogólnie przyjętych, znajdują się w poszczególnych katalogach    kosztorysowych w KNR.  Jednostką obmiaru dla robót podstawowych i wiodących jest:

      -     dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych – m2 lub m3 ,

      -     dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki – t lub m3 , 

      -     dla robót fundamentowych i betonowych – m3 ,

      -     dla robót izolacyjnych – m2 ,  

      -     dla robót pokrywczych i dekarskich – m2 , 

      -     dla robót murarskich – m2 lub m3 ,  

-     dla robót tynkarskich – m2, 

· dla obróbek blacharskich – m2,

· dla rynien dachowych i rur spustowych – mb , 

· dla powierzchni malowanych – m2,

· dla farb i emalii – dm3,

· dla robót okładzinowych – m2 ,

· dla podkładów betonowych – m3 ,

· dla robót posadzkowych, w tym poszyć z desek – m2 ,

· dla konstrukcji drewnianych, w tym konstrukcji dachowych – m3 ,
· dla stolarki okiennej i drzwiowej – m2 lub kpl ,

· dla warstw odsączających pod nawierzchnie drogowe i chodnikowe, podbudów oraz dla nawierzchni drogowych, placów oraz chodników – m2 ,

· dla obrzeży betonowych – mb ,

· dla kładek i mostków – t lub m3 ,

· dla ogrodzeń i ich cokołów – mb ,

· dla balustrad tarasowych – mb 

· dla robót ziemnych w tym wykonania nasypów przy boiskach – m3, 

· dla przekopu cieku wodnego, zasypania wykopów liniowych – mb,

· dla montażu gotowych elementów małej architektury, wyposażenia boisk, lamp oświetleniowych – szt. ,
· dla wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów, kłączy roślin i bylin – szt. ,

· dla renowacji terenów zielonych, wykonania trawników i łąk parkowych – m2 lub ha ,

· dla rur kanalizacyjnych i wodociągowych – mb , 

· dla kształtek kanalizacyjnych i wodociągowych – szt. , 

· dla urządzeń i armatury sanitarnej – szt. , 

· dla kabli i przewodów elektrycznych – mb ,

· dla rozdzielni, szaf, tablic – kpl ,

· dla opraw oświetleniowych – szt. , 

· dla gniazd elektrycznych – szt.   

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH  

     ROBÓT ORAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 

7.1. Roboty rozbiórkowe. 
7.1.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 - roboty w zakresie burzenia   – kod  45 111 100-9

 - roboty w zakresie usuwania gruzu  – kod  45 111 220-6 

7.1.2. Zakres robót do wykonania. 
          Roboty związane z rozbudową i modernizacją budynku zaplecza socjalnego boiska, w tym rozebranie ścian, ścianek, boazerii z desek, pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, ołacenia dachu). 

7.1.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
          Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, miejsce prac oznakować w sposób zgodny z wymogami BHP. Należy zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób jednoznaczny, z umieszczeniem tablic ostrzegawczych i informujących o wystąpieniu zagrożeń powstałych tytułu rozbiórki. Roboty prowadzić należy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (DZ.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego elementu budowlanego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie podstemplowanie. Zdemontowane lub rozebrane materiały powinny być posegregowane, odniesione na miejsce składowania a następnie wywiezione poza teren budowy (zakładu). Demontażu materiałów wykończeniowych należy dokonać bez naruszania konstrukcji nośnych. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku, należy wykuć z otworów, oczyścić i przekazać protokólarnie właścicielowi. Przy ich demontażu w pierwszej kolejności należy wyjąć skrzydło z ościeżnicy, następnie zdemontować podokienniki, na końcu wykuć ręcznie ościeżnicę z ościeża. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie szkła w demontowanych oknach lub naświetlach. 

          Obróbki blacharskie i pokrycie dachu z płyt azbestowo-cementowych należy rozbierać ręcznie. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s należy roboty wstrzymać. Materiał zdemontowany należy znosić lub spuszczać rynnami zsypowymi poza obręb budynku. Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przygotować stanowiska dla gruzu, zdemontowanej blacharki, szkła oraz innych materiałów lub zlecić odpowiedniej firmie porządkowej wywózkę tych materiałów z uprzednim postawieniem kontenerów. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych lub innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące lub inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

          W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego ruchu pieszego lub samochodowego należy wykonać zabezpieczenia w postaci daszków ochronnych, które powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m licząc od przyległego terenu i powinny mieć spadek równy 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicia przez spadające przedmioty. Używanie daszków jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itd. jest zabronione. W miejscu użytkowanych przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

          Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań oraz 5,0 m od stałego stanowiska pracy. Pomiędzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i do tego powiększonej o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną. W przypadku środków poruszanych siłą ludzką odpowiednio 0,6 m i 0,9 m. 

          Elementy zakwalifikowane do odzysku do czasu przekazania ich właścicielowi należy przechowywać w miejscu krytym. Materiały nie zdatne do dalszego użytku należy wywieźć i utylizować, w szczególności dotyczy to płyt azbestowo-cementowych. 
          Gruz należy wywozić sukcesywnie, w miarę postępowania robót rozbiórkowych. 

          Po zakończeniu robót rozbiórkowych wykonawca powinien oczyścić całą strefę objętą robotami, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby również oczyścić okoliczne tereny z odpadów pochodzących z rozbiórki części lub elementów obiektu. Teren powinien zostać uporządkowany.  

7.1.4. Materiały podstawowe. 

          Nie występują. 

7.1.5. Kontrola jakości robót. 
          Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

7.1.6. Odbiór robót. 
          Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokólarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, jak również uporządkowanie terenu po tych robotach. 

7.2. Roboty ziemne. 

7.2.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – kod  45 111 200-0
7.2.2. Zakres robót do wykonania. 
            Wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe w związku z rozbudową budynku zaplecza socjalnego boiska. 

Wykonanie wykopów pod fundamenty obiektów małej architektury, urządzeń placu zabaw i wyposażenia boisk sportowych.
Wykonanie wykopów pod ławy fragmentu ogrodzenia, tj. muru z cegły klinkierowej.

Modelowanie wału ziemnego.

7.2.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
            Podczas wykonywania wykopów wokół budynku należy zachować szczególną uwagę w rejonie występowania przyłączy oraz podziemnych sieci znajdujących się w rejonie prowadzonych robót, zachować bezpieczną odległość w jakiej roboty mogą być prowadzone. W przypadku kolizji trasy prowadzonych robót z podziemnym okablowaniem, siecią instalacji wodnej, deszczowej i kanalizacyjnej jak również centralnego ogrzewania, jak również przyłączami do budynku wykopy muszą być wykonywane ręcznie i pod nadzorem osoby uprawnionej, kierownika lub majstra. W pobliżu instalacji podziemnych, w odległości do 40 cm, roboty należy prowadzić ręcznie, za pomocą łopat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w pobliżu instalacji podziemnych nie należy używać kilofów, drągów stalowych lub sprzętu zmechanizowanego. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty należy przerwać do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robót. W zależności od rodzaju gruntu, warunków terenowych i posiadanych środków technicznych należy wykonywać wzdłuż wykopów pochyłe skarpy o bezpiecznym nachyleniu lub montować wzmocnienia krawędzi wykopów zabezpieczające przed osuwaniem się gruntu. Obowiązek ten dotyczy wykopów głębszych niż 1,0 m. Ścianki szczelne z bali drewnianych łączone na pióro i wpust mogą być stosowane do obudowy wykopów o głębokości nie przekraczających 3,0 m. Do obudowy wykopów w gruntach silnie nawodnionych może być użyta blacha falista. 

          Gdy głębokość wykopu przekracza 1,0 m, należy zapewnić pracownikom zejście do wykopu i wyjście z wykopu po drabinach. 

          W przypadku znalezienia niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, ogrodzić miejsce zagrożone i zawiadomić najbliższą Komendę Powiatową Policji oraz służby saperskie. 

          Ponadto należy uwzględnić dodatkowe, indywidualne warunki związane z bezpośrednim sąsiedztwem okablowania TP S.A., wyszczególnione w załączniku do ZUP, w szczególności: 

1) Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2)  Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zbliżeniach urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.

3)  Przed rozpoczęciem prac ziemnych ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A. metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.

4) Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac. 

5) W przypadku powstałych kolizji z urządzeniami TP S.A., uszkodzeń, konieczności regulacji studni kablowych stosować się do wytycznych ujętych w pkt 5 ÷ 9 załącznika do ZUP. 

6)  Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A.

7.2.4. Materiały podstawowe. 
            Nie występują. 

7.2.5. Kontrola jakości robót. 
          Kontrola jakości robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

7.2.6. Odbiór robót. 
          Celem odbioru jest protokólarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, jak również uporządkowanie terenu po tych robotach. 

7.3. Roboty fundamentowe. 
7.3.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).    
  - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali – kod  45 223 210-1
  - fundamentowanie – kod  45 262 210-6

  - zbrojenie – kod  45 262 310-7

  - betonowanie konstrukcji – kod  45 262 311-4
7.3.2. Zakres robót do wykonania. 
          Roboty związane z rozbudową budynku zaplecza socjalnego boiska.

Wykonanie fragmentu ogrodzenia (muru z bramą wjazdową i furtką)

Fundamenty pod elementy małej architektury: scena plenerowa, pomost widokowy, przyczółki kładek: pieszej i pieszo-rowerowej.

Fundamenty pod latarnie oświetleniowe.   
7.3.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
          Fundament sceny plenerowej oraz pomostu widokowego stanowią pale z rur kwadratowych 200 mm, wykonane z tworzywa PE i wypełnione betonem B20. Pale te związane są sztywno z konstrukcją nośną z słupów stalowych 114,3 x 4 mm. Fundamenty rurowe zagłębiać należy aż do momentu uzyskania nośności pojedynczego elementu równej 35 kN. W przypadku sceny plenerowej niezależnie od powyższych jej fundamentów zaprojektowano stopy fundamentowe stanowiące podstawę do kotwienia odciągów zadaszenia membranowego. 

          Fundamenty bezpośrednie w postaci stóp i ław żelbetowych należy wykonywać na gruncie rodzimym. W przypadku występowania podłoża z gruntów spoistych, nie przepuszczających wody, podłoże chronić przed wodą opadową i spływową. Jeżeli po wykonaniu wykopu pod fundament stwierdzimy że mamy do czynienia z gruntem nasypowym, to taki grunt nie nośny należy usunąć i poziom posadowienia wyregulować grubością chudego betonu. Przegłębiony wykop należy wypełnić chudym betonem lub podsypką piaszczysto-żwirową, o stopniu zagęszczenia co najmniej ID = 0,5. W przypadku występowania wody opadowej w wykopie, należy wykonać podsypkę piaskową stabilizowaną cementem w ilości co najmniej 100 kg/m3. Wykop zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu.
          Ławy i stopy należy wykonywać na uprzednio wykonanym podkładzie z chudego betonu o grubości 10 cm. Zbroić należy z zachowaniem otuliny równej 5 cm. Izolacje boczne ław fundamentowych wykonać poprzez naniesienie „Dysperbitu” rozcieńczonego wodą w stosunku 1 : 1, a następnie naniesienie dwóch warstw „Dysperbitu” nie rozcieńczonego. Każdą kolejną warstwę nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.  
          Fundamentowanie pod szynę jezdną bramy przesuwnej należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta bramy.   
7.3.4. Materiały podstawowe.
          Stal zbrojeniowa – A-IIIN.
          Beton – klasy B20, membranowego stopniu wodoszczelności W6, mrozoodporności F100, podkład z chudego betonu klasy B10. 

          Stal kształtowa – S235JR (St3S).

7.3.5. Kontrola jakości robót.
          Kontrola jakości wykonywanych robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz wymaganiami wytrzymałościowymi. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
          Należy dokonywać badań wytrzymałościowych betonu poprzez wykonywanie próbek i zlecanie badań wytrzymałościowych do specjalistycznego laboratorium. Odbioru gruntu należy wykonać przed położeniem chudego betonu. Odbiór zbrojenia powinien być dokonany przed jego zabetonowaniem. Odbiór fundamentów oraz wykonanie ich izolacji powinien być dokonany przed zasypaniem fundamentów. Wyniki poszczególnych odbiorów należy zapisywać w dzienniku budowy, po uprzednim sporządzeniu stosownych protokółów odbioru. Stanowią one podstawę do dokonania odbioru końcowego robót fundamentowych.          

7.3.6. Odbiór robót. 
          Należy porównać wyniki badań wytrzymałościowych próbek betonowych z wymogami dla danego betonu konstrukcyjnego określonymi w normie. Jeżeli wszystkie czynności dokonane w ramach odbiorów częściowych robót i elementów ulegających zakryciu dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
          Należy stosować zasady obowiązujące przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu.
7.4. Roboty murarskie. 
7.4.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

  - roboty murarskie – kod  45 262 522-6 

  - rozbudowa budynków – kod  45 262 800-9
  - wznoszenie ogrodzeń – kod  45 342 000-6

7.4.2. Zakres robót do wykonania. 
          Roboty związane z rozbudową i modernizacją budynku zaplecza socjalnego boiska, w tym wykonanie nowych ścian zewnętrznych oraz uzupełnienie fragmentu istniejącej ściany zewnętrznej (z pustaków ceramicznych „Porotherm”, wykonanie nowych ścianek działowych (z cegły silikatowej pełnej), nadmurowanie istniejących kominów (z cegły ceramicznej pełnej), powiększenie otworów drzwiowych, montaż nadproży(stalowych lub betonowych prefabrykowanych), wykonanie spadków pod obróbki blacharskie (w przypadku nie wystarczających istniejących spadków). 

          Wykonanie fragmentu ogrodzenia (muru z bramą wjazdową i furtką) z cegły klinkierowej.  
7.4.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 

          Ściany fundamentowe do wysokości 30 cm powyżej gruntu w dobudowanej do budynku części magazynowej należy wykonać należy z bloczków betonowych. Ściany powyżej tego poziomu wykonać z pustaków ceramicznych Porotherm.
          Ściany i ścianki lub ich uzupełnienia należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, przy pomocy pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegła, pustaki lub bloczki powinny być wolne od kurzu. 

          Spoiny poziome w murach powinny wynosić 12 mm, przy czym maksymalna ich grubość nie powinna przekraczać 17 mm, minimalna natomiast 10 mm. Spoiny pionowe podłużne i poprzeczne w murach powinny wynosić 10 mm, przy czym ich maksymalna grubość nie powinna przekraczać 15 mm, minimalna natomiast 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 ÷ 10 mm. 

          Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż

15 % całkowitej liczby cegieł. Jeżeli mamy do dyspozycji kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego rodzaju. Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegły o grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
          Nad poszerzonymi otworami drzwiowymi należy zamontować nadproża stalowe lub z prefabrykatów betonowych. Montażu dokonywać w trakcie wykonywania poszerzeń otworów. Zasady i kolejność montażu nadproży ujęto w projekcie, w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego C-część architektoniczno-budowlana na stronie nr 15

(pkt. 1b.4.3).
          Mur przy wjeździe na teren parku, stanowiący fragment jego ogrodzenia wykonać z cegły klinkierowej pełnej w kolorze piaskowym. Należy go zwieńczyć poprzez zastosowanie warstwy cegły ułożonej w rolkę, zgodnie z rysunkiem w projekcie nr C.4.21. W miejscu mocowania bramy i furtki wykonać wzmocnienie muru słupkami z betonu zbrojonego.   

7.4.4. Materiały podstawowe. 
          Woda. 

          Do przygotowania zapraw  stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

          Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna. 

          Do murowania ścian zastosować zaprawę cementowo-wapienną marki 3MPa.
          Zaprawy cementowo-wapienne mają zastosowanie w robotach remontowych przy naprawach ścian zewnętrznych stanowiących podłoża pod ocieplenia. Najczęściej stosowane zaprawy klasy 3, 5 i 7 Mpa potrzebne w nieznacznych ilościach wytwarzane są na budowie. Zaprawy cementowe klasy 5 i 10 Mpa mające zastosowanie przy wykonywaniu, wyrównywaniu lub naprawach podłóż pod elementy wykończeniowe wytwarzane są na budowie w węzłach betoniarskich lub wytwarzane na gotowo w wytwórniach i dowożone w miejsce wbudowania. Przygotowanie zapraw na budowie powinno być wykonywane mechanicznie, w betoniarkach. Zaprawę należy przygotować każdorazowo w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. do trzech godzin.

        Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z ewentualnym dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35, ewentualnie cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 7 stopni C. 

        Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

        Skład objętościowy wapna należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

          Pustaki ceramiczne Porotherm.

          Do murowania ścian na wysokości powyżej 30 cm od gruntu należy zastosować pustaki ceramiczne Porotherm, gatunek I, o grubości 24 cm typu P+W. 
          Cegła budowlana pełna klasy 15 . 

          Do podwyższenia istniejących kominów należy zastosować cegłę pełną klasy 15.

          Wymiary: 250 mm/120 mm/65 mm. Masa: 4,0 ÷ 4,5 kg. 

          Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych: do 10 % ilości cegieł badanych. Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 16 %. Wytrzymałość na ściskanie: 15 MPa. Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki, może tylko wystąpić wyszczerbienie się jej lub pęknięcie.           Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 2 na 15 sprawdzanych cegieł lub 3 na 25 sprawdzanych cegieł, lub 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

          Cegła klinkierowa w kolorze piaskowym.
          Do wykonania fragmentu ogrodzenia terenu (muru z bramą i furtką). 

Wymiary: 250 mm/120 mm/65 mm. Masa: 4,0 ÷ 4,5 kg.

Ściskanie: klasa 12.

Wypalanie: (DIN 4102), klasa produktu A 1.

Nasiąkliwość: 11 ÷ 13% - w zależności od danego produktu.

Zachowanie na działanie płynów: potwierdzona mrozoodporność, nie dopuszczalne są pęknięcia.

Specjalna pojemność wody: 1,01 kJ (kg K). 

Oddziaływanie chemiczne: zgodnie z normą (agresywne gazy, olej, materiały rozpuszczalne, benzyna) muszą się mieścić w granicy wartości normy DIN 105. 

Oddziaływanie biologiczne: potwierdzone przeciw nasiąkliwości i mrozoodporności według normy DIN 105.

                    Nadproża.

          Nad poszerzonymi otworami drzwiowymi należy zamontować nadproża stalowe, wykonane z stali walcowanej St3SX. Elementy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku braku takiego zabezpieczenia należy go wykonać zgodnie z opisem dla montażu konstrukcji stalowych w niniejszej specyfikacji. Elementy stalowe zamawiać po uprzednim sprawdzeniu ich wymiarów na budowie. Alternatywnie można zastosować prefabrykowane nadproża żelbetowe. 
7.4.5. Kontrola jakości robót. 
          Należy sprawdzić zgodności klasy oznaczonej na cegłach cegłach zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Wykonać próby doraźne poprzez opukiwanie i mierzenie, sprawdzenie odporności na uderzenie. Należy zwrócić uwagę na zawartość margla w cegle i pustakach „Porotherm”. 

          W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.4.6. Odbiór robót. 
          Sprawdzeniu podlegają w szczególności wymiary wykonanych murów, ich zgodność z projektem, jak również ilość i wielkość odchyłek oraz porównanie tych nieprawidłowości z dopuszczalnymi wielkościami. Powyższe dotyczy występujących zwichrowań i skrzywień, odchyleń od pionu, odchyleń każdej warstwy od poziomu oraz odchyleń wymiarów otworów w poziomie i pionie. Ilości dopuszczalne podane są w aktualnej normie. 
7.5. Pokrycie dachowe z blachy falistej.
7.5.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
  - wykonanie pokryć dachowych  – kod  45 261 210-9 

   - kładzenie dachów metalowych – kod 45 261 213-0
7.5.2. Zakres robót do wykonania. 
Wykonanie pokrycia dachowego budynku zaplecza socjalnego boiska.

7.5.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
          Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości (powyżej 3,0 m) muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 

+ 50C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
          Wymiana pokrycia dachowego dotyczy całości budynku. W pierwszej kolejności po uzupełnieniu konstrukcji dachu na części dobudowanej należy zdemontować pokrycie dachowe wykonane z eternitu, zdemontować łaty, dokonać przeglądu deskownic drewnianych stanowiących konstrukcję dachu. Deski uszkodzone, skorodowane biologicznie należy wymienić na nowe. Następnie należy wykonać podłoże z płyty OSB o grubości 20 mm i pokryć je papą. Proponuje się zastosowanie papy zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej lub na osnowie polimerowo-szklanej. Papa powinna być przed ułożeniem przez ca 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, w celu uniknięcia tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachowym podłożu z płyt OSB. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana w trakcie jej kładzenia. Papę należy mocować do podłoża drewnianego z zastosowaniem łączników mechanicznych. Łączniki mechaniczne należy rozmieszczać wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni dachu, zwiększając ich liczbę w obrębie brzegu dachu, kalenicy i wokół kominów. W celu uniknięcia perforacji pokrycia stosować należy łączniki z podkładkami oraz łbem płaskim. Ilość łączników powinna wynosić: w strefie środkowej dachu – 3 szt./m2, w strefie brzegowej dachu – 6 szt./m2, w strefie narożnej dachu – 9 szt./m2. Papę należy zgrzewać wyłącznie na zakładach, które w przypadku zakładów podłużnych powinny wynosić minimum 10 cm, w przypadku zakładów poprzecznych minimum 12 cm. Ponadto w celu ochrony podłoża z płyt OSB lub desek przed płomieniem zaleca się w czasie zgrzewania zakładów w papie stosować przekładkę z papy podkładowej na osnowie z welonu szklanego w postaci paska o szerokości 33 cm.  
          Na tak przygotowanym podłożu z papy należy wykonać montaż pokrycia z blachy falistej. Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż – 15oC. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych lub ośnieżonych podłożach. Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blachy powlekanej jest bezwzględnie zabronione, gdyż silnie nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalanie się ochronnej warstwy powlekanej, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Blachę należy ciąć piłą do metalu lub nożycami do blachy w przypadku nieznacznej ilości wymaganych cięć. Jeżeli zachodzi konieczność cięcia większej ilości blachy, należy to robić ręczną piłą cyrkulacyjną ze specjalną tarczą do stali lub z użyciem nożyc wibracyjnych do blachy. Blachy mogą być mocowane do łat drewnianych  za pomocą odpowiednich wkrętów samonawiercających (wkręty farmerskie). Rozmieszczenie wkrętów, ich ilość i wielkość powinny zależeć od obciążeń przewidzianych dla danego dachu. Przyjmuje się średnio ilość wkrętów dla blach na poziomie 5 ÷ 6 szt./m2. W przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania zakładów poprzecznych blach (na długości arkusza), minimalna długość zakładu powinna wynosić: 
300 mm przy pochyleniu połaci do 10%, 

200 mm przy pochyleniu połaci w granicach 10 ÷ 15%,
150 mm przy pochyleniu połaci powyżej 15%. 
7.5.4. Materiały podstawowe. 

          Blacha falista.
          Blacha falista w kolorze ciemnoszarym. Profilowane arkusze blachy stalowej powinny posiadać grubość nie mniejszą niż 0,75 mm. Powierzchnia powinna być w całości pokryta powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową, bez rys i zadrapań  

          Papa zgrzewalna na osnowie polimerowo-asfaltowej lub na osnowie polimerowo-szklanej, przeznaczona do mocowania mechanicznego, o grubości min. 3,5 mm, zgrzewana na zakładach.
7.5.5. Kontrola jakości robót. 
          Kontrola jakości wykonanych robót powinna polegać w szczególności na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją techniczną, porównaniu wykonanych elementów blachy z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiarów. Przed przystąpieniem do montażu pokryć blacharskich należy dokonać sprawdzenia podłóż. Należy zwracać uwagę, czy nie występują w wyrobach blacharskich dziury, pęknięcia, brak prostopadłości szwów. Należy sprawdzić umocowania arkuszy blacharskich, łączenia arkuszy. Kontrolę jakości wykonywanych robót należy prowadzić na bieżąco. W szczególności należy zwracać uwagę na szczelność pokrycia w przypadku opadów atmosferycznych.

7.5.6. Odbiór robót. 
          Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia z obróbkami blacharskimi. Należy sprawdzić poprawność mocowania arkuszy blachy do podłoża. W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty można uznać za zgodne z projektem budowlanym i niniejszą specyfikacją. 

7.6. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.
7.6.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

  - wykonanie pokryć dachowych  – kod  45 261 210-9 
   - kładzenie dachów metalowych – kod 45 261 213-0
  - kładzenie rynien  – kod  45 261 320-3

7.6.2. Zakres robót do wykonania. 
          Wykonanie i montaż obróbek blacharskich dachu oraz podokienników zewnętrznych, rynien dachowych i rur spustowych budynku zaplecza socjalnego boiska.

7.6.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
          Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości (powyżej 3,0 m) muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 

          Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. 

          Przy montażu obróbek blacharskich należy zadbać o prawidłowe nadanie spadków montowanej blachy. Montować należy przycięte na wymagany wymiar odcinki uprzednio przygotowanej blachy. Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż – 15oC. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych lub ośnieżonych podłożach. Blachy  mocować do podłoża drewnianego za pomocą wkrętów farmerskich. Przeciętnie można przyjąć średnią ilość wkrętów na poziomie 

5 ÷ 6 szt./m2.

          Rynny spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. 

          Należy wykonać rynny dachowe półokrągłe z blachy tytanowo-cynkowej o przekroju 125 mm. Rynny powinny być mocowane do deskowania, krawędzi dachu, dybli lub krawędziaków uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm. Spadki rynien należy regulować na uchwytach, powinny one być nie mniejsze niż 0,2%. Zalecany spadek wynosi 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny dachowej powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego, przy czym brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. 

          Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. 

          Należy wykonać rury spustowe okrągłe z blachy tytanowo-cynkowej o przekroju 100 mm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczane do rury żeliwnej na głębokość kielicha. Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 

7.6.4. Materiały podstawowe. 
          Blacha tytanowo-cynkowa. 

          Blacha tytanowo-cynkowa powinna mieć grubość minimum 0,60 mm. Powinna ona odpowiadać wymogą zawartym w normach PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998. 

          Z blachy tej wykonywane są na wymiar obróbki blacharskie, jak również rynny dachowe i rury spustowe. Ich średnice powinny odpowiadać średnicom zaprojektowanym. 

7.6.5. Kontrola jakości robót. 
          Kontrola jakości wykonanych robót powinna polegać w szczególności na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją techniczną, porównaniu wykonanych elementów blachy tytanowo-cynkowej z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiarów. Przed przystąpieniem do montażu obróbek blacharskich należy dokonać sprawdzenia podłóż. Należy zwracać uwagę, czy nie występują w wyrobach blacharskich dziury, pęknięcia, brak prostopadłości szwów, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej. Należy sprawdzić umocowania elementów blacharskich, łączenia arkuszy. Sprawdzenie rynien polega również na sprawdzeniu ich spadków, np. poprzez nalanie wody do nich. 

7.6.6. Odbiór robót. 
          W trakcie odbioru robót należy sprawdzić w szczególności poprawność wykonania połączeń obróbek z obrabianymi elementami oraz pokryciem dachowym, poprawność mocowania obróbek do podłoży. Zalecenia ujęte w poprzednim podpunkcie są również aktualne przy odbiorze robót. 
7.7. Stolarka okienna z PCV. 
7.7.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

  - instalowanie ram okiennych  – kod  45 421 112-2 

  - instalowanie okien – kod  45 421 132-8  

7.7.2. Zakres robót do wykonania. 
          Wykonanie i montaż stolarki okiennej z PCV w budynku zaplecza socjalnego boiska.
7.7.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
          Osadzenie stolarki okiennej z PCV. 

          Jeszcze przed przystąpieniem do robót demontażowych należy dokonać pomiarów „z natury” celem prawidłowego wykonania indywidualnych okien z PCV. Dopiero mając na miejscu gotowe wyroby można przystąpić do demontażu istniejącej stolarki okiennej. W zależności od rodzajów łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, tj. w bokach, na spodzie i w nadprożu. Ościeżnice okienne powinny być mocowane w otworze na specjalne kotwy, ewentualnie na dyble, kołki rozporowe. Mocowanie ościeżnic do ościeży za pomocą gwoździ jest zabronione.  

          Po wstawieniu ościeżnicy w sprawdzone i przygotowane ościeże na drewnianych podkładkach w kształcie klinów ościeżnicę ustawiamy w poziomie oraz w pionie i dokonujemy pomiarów przekątnych. 

         Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m  wysokości okien, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości ościeżnicy. Odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 

przekątnych nie powinny być większe niż: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m;






             3 mm przy długości przekątnej do 2 m;






             4 mm powyżej 2 m długości przekątnej. 

          Styki ościeży z ościeżnicami okiennymi należy uszczelnić pianką poliuretanową i zamocować listwy maskujące z PCV. 

Po ustawieniu okien należy je wyregulować, po czym sprawdzić sprawność działania skrzydeł  przy otwieraniu i zamykaniu, jak również sprawność elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć.      

7.7.4. Materiały podstawowe. 
          Stolarka okienna z PCV.

          Okna ze stelażem wielokomorowym (minimum trzykomorowym z zaleceniem zastosowania czterokomorowego) w kolorze białym, szklone szkłem zespolonym float 4-16-4, o parametrach przenikania ciepła U=1,1W/m2K. 

          Okucia obwiedniowe, z możliwością mikro wentylacji przy zamkniętym skrzydle. Uszczelki przylgowe, wciskane, montowane w skrzydle. Klamki z PCV w kolorze białym. Stolarkę okienną z PCV należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej ujętym w projekcie. 

7.7.5. Kontrola jakości robót. 
          Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami 

PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

          Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki z PCV należy sprawdzić zgodność wymiarów, jakość materiałów z których stolarka okienna została wykonana. Należy również sprawdzić prawidłowość wykonania wyrobów z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, jak również sprawność działania skrzydeł okiennych i elementów ruchomych, w tym funkcjonalność okuć. 

          Dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi w zestawieniu stolarki okiennej w projekcie, w opracowaniu i normach przedmiotowych. Dla stolarki nietypowej dopuszczalne wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich powinny wynosić nie więcej niż 2 mm pomiędzy skrzydłami oraz 1 mm pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. 

          Dla sprawdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy zwrócić uwagę na ewentualne występowanie uszkodzeń mechanicznych materiału (PCV) w postaci zarysowań, zadrapań, odbarwień. W przypadku wkładu szybowego uwagę należy zwrócić na występowanie zarysowań, punktowych uszkodzeń (np. przepalonego szkła), jednolitości powłoki szklanej. 

          Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie okuć, ich wielkość i ilość wg norm przedmiotowych. 

          Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych odbywa się poprzez kilkukrotne otwieranie i zamykanie skrzydeł oraz uruchamianie mechanizmów okiennych, okuć, zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. 
7.7.6. Odbiór robót. 
          Odbioru wbudowanych okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży okiennych. 

          Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z ościeżami. Otwarte skrzydła okienne nie mogą same się zamykać. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów. 

          Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. 

          Okucia elementów powinny być zamontowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię okna. 

          Przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia szyb, powłok z folii PCV, uszczelek i okuć. 

          Przed rozpoczęciem montażu okien wykonawca powinien dostarczyć dokumenty dotyczące rodzaju i jakości proponowanych okien, atesty, deklaracje zgodności i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na ich zamontowanie. 

7.8. Stolarka budowlana (drzwiowa). 
7.8.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
- instalowanie drzwi  – kod 45 421 131-1  
7.8.2. Zakres robót do wykonania. 
          Wymiana drzwi na nowe, spełniające aktualne wymogi budowlane w budynku zaplecza socjalnego boiska. 

7.8.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
          Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia ich powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić. Ościeża oraz skrzydła drzwiowe nie powinny mieć uszkodzeń w postaci pęknięć, wyrw. W przypadku gotowych wyrobów należy je reklamować i wymienić na nowe. Dozwolona jest ich naprawa poprzez wypełnienia i uzupełnienia uszkodzonych miejsc kitem syntetycznym. Luz pomiędzy otworem drzwiowym a oscieżnicą powinien wynosić: na szerokość otworu 2 ÷ 6 cm, na wysokość otworu: 5 ÷ 9 cm.

           W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę drzwiową na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu ich. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe mogą być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek., albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem należy wypełnić materiałem izolacyjnym (pianką poliuretanową), przykryć zaprawą cementowo-wapienną. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i w poziomie. 

 

7.8.4. Materiały podstawowe. 
          Stolarka drzwiowa fabrycznie wykończona, w kolorze S 2570-Y90R w systemie NCS. Stolarka powinna bezwzględnie posiadać wymagane przepisami świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
7.8.5. Kontrola jakości robót. 
          Kontroli podlega jakość materiałów z których stolarka drzwiowa została wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć. 

          Dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach dla stolarki drzwiowej. 

          Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, sprawdzić jakość oszklenia (w przypadku jego występowania) oraz pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 

7.8.6. Odbiór robót.
          Odbioru wbudowanych drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży. Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z ościeżami. 

          Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3 mm, a dla drzwi dwuskrzydłowych większe niż 6 mm. Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się zamykać. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 

Należy również sprawdzić, czy wyroby nie posiadają mechanicznych uszkodzeń, w tym również dotyczących wykończenia malarskiego, powłok z aluminium, uszczelek i okuć, uszkodzeń szyb. 
7.9. Montaż elementów ślusarskich.  

7.9.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

  - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali – kod  45 223 210-1
  - gotowe elementy i części składowe – kod  45 223 810-0
  - instalowanie bram – kod  45 421 148-3
7.9.2. Zakres robót do wykonania. 
          Barierki i poręcze stalowe na tarasie technicznym oraz przy schodach budynku zaplecza socjalnego boiska. 
Barierki i poręcze w obiektach małej architektury: scena plenerowa, pomost widokowy, kładki: piesza i kładka pieszo-rowerowa.
Bramy: do pomieszczenia magazynowego, brama przesuwna w ogrodzeniu zewnętrznym.
7.9.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 

          Przy przemieszczaniu elementów metalowych, w trakcie ich montażu i prac związanych z ich wykończeniem nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach elementach trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
          Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie kołków mocujących (w przypadku przyjęcia takiej technologii montażu) powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o dwa zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do mocowania wyrobów do podłoży betonowych, ceglanych, można używać kołków rozporowych lub kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem następujących zasad: otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
          W przypadku zastosowania kotew wklejanych obowiązują zasady: otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, kotwę posmarować klejem, wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór. Po osiągnięciu pełnej nośności można przystąpić do montażu wyrobów metalowych. 

          W przypadku bram wyżej wymienionych, ich montaż należy zlecić wyspecjalizowanym i autoryzowanym firmom zajmującym się ich montażem. Nie wykonywać montażu własnymi siłami gdyż grozi to utratą gwarancji na montowany wyrób.  
7.9.4. Materiały podstawowe. 
          Barierki i poręcze stalowe cynkowane w systemie ES 50,8 mm Tender side satin, firmy ES, lub innych producentów, pod warunkiem że będą posiadały porównywalne lub lepsze.  parametry i estetykę. Wyroby gotowe wykonane ze stali kształtowej S235JR (St3s). 

          Bramy, furtka: podnoszona (budynek zaplecza socjalnego boiska – pomieszczenie magazynowe), przesuwna (ogrodzenie zewnętrzne) dostarczone w miejsce wbudowania w postaci wyrobów gotowych. Brama przesuwna w ogrodzeniu zewnętrznym typu Robusta  firmy Betafence szerokości 600 cm, wysokości 150 cm. Furtka typu Robusta  firmy Betafence szerokości 150 cm, wysokości 153 cm. Brama i furtka w kolorze zielonym. Dane techniczne bramy i furtki wraz ze zdjęciami zostały podane i pokazane w projekcie, część C, w części graficznej (rysunki) pkt. C.4.22.  „Elementy typowe małej architektury (2/3)”. Są to propozycje przykładowe. Możliwe bowiem jest zastosowanie wyrobów innych producentów niż w podanym przykładzie, pod warunkiem, że będą one posiadały porównywalne lub lepsze parametry i estetykę. W przypadku takich zmian konieczna jest każdorazowo akceptacja Nadzoru Autorskiego. 
7.9.5. Kontrola jakości robót. 
          Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w obecności inwestora. Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania wykonawca wykonuje na własny koszt. Ponadto wszystkie wyroby i urządzenia powinny zostać zaakceptowane przed ich montażem.  
7.9.6. Odbiór robót. 
          Odbiorowi podlegają: jakość dostarczonej ślusarki i poprawność wykonania montażu, prawidłowe funkcjonowanie urządzeń (bram).  
7.10. Powłoki malarskie.  

7.10.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

  - nakładanie powłok antykorozyjnych – kod  45 442 200-9

7.10.2. Zakres robót do wykonania. 
          Konserwacja elementów i wyrobów stalowych gotowych, w pełni wykończonych (w przypadku jej braku lub wystąpienia usterek w tym zakresie).
          Zabezpieczenie konstrukcji stalowych elementów małej architektury. 

7.10.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
          Konstrukcję stalową tarasu (pomostu) widokowego oraz sceny plenerowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zastosowanie cynkowej powłoki galwanicznej. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z Nadzorem Autorskim. 
          Powierzchnie stalowe przed nałożeniem malarskiej warstwy antykorozyjnej powinny być oczyszczone i odtłuszczone. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nanieść farbę przeciwrdzewną, odpowiednio dobraną do zastosowanej farby podkładowej i nawierzchniowej. Warstwa podkładowa powinna być wykonana z farby z pigmentem metalicznym przy pomocy twardych pędzli pierścieniowych. Grubość warstwy podkładowej powinna posiadać nie mniej niż 60 µm. Wszystkie prace malarskie przy nakładaniu warstw podkładowych i nawierzchniowych muszą być wykonane w odpowiednich warunkach atmosferycznych, tj. przy temperaturach określonych przez producentów farb, przy suchej, bezdeszczowej pogodzie. Należy przy tym zachować wymagany czas na schnięcie i aklimatyzację każdej z wykonanych powłok malarskich, przed nałożeniem następnej.            
7.10.4. Materiały podstawowe. 
          Farba do gruntowania przeciwrdzewna. 

          Farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazująca zdolności zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składniki hamujące procesy korozji podłoża. 

          Farba podkładowa oraz nawierzchniowa na powierzchnie metalowe. 

          Farby te mają na celu wytworzenie szczelnej powłoki, odpornej na występujące w atmosferze czynniki agresywne, jak również zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami. 

          Farba nawierzchniowa.

          Do malowania słupów stalowych konstrukcji budynku zaplecza socjalnego boiska zastosować farbę w kolorze żółtym S 0570-Y w systemie NCS.
7.10.5. Kontrola jakości robót. 
          Polega na skontrolowaniu podłoża przed nałożeniem warstwy antykorozyjnej, jak również skontrolowaniu każdej z wykonanych warstw malarskich podlegających zakryciu następnymi warstwami oraz skontrolowaniu warstwy nawierzchniowej. 

7.10.6. Odbiór robót. 
          Odbiór robót podlega zasadom obowiązującym przy odbiorach robót zakrytych i zanikających. Jest czynnością finalną, przy której należy brać pod uwagę wyniki odbiorów poszczególnych powłok malarskich wykonanych w trakcie całego procesu technologicznego. 
7.11. Tynki.  
7.11.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 - tynkowanie  – kod 45 410 000-4    

 - roboty renowacyjne  – kod 45 453 100-8    
7.11.2. Zakres robót do wykonania. 
                    Roboty związane z rozbudową i modernizacją budynku zaplecza socjalnego boiska, w tym wykonanie zewnętrznych tynków mineralnych oraz wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych na nowych ścianach i ściankach budynku, uzupełnieniach ścian i ścianek, naprawy tynków po wymianie okien i ościeżnic drzwiowych, wymianie nadproży. Pokrycie tynkami zewnętrznymi nadbudowanych kominów. Przecierki istniejących tynków.

7.11.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
          Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze (podtynkowe), zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Wykonawca powinien również zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Podłoże to musi być równe, nośne i mocne oraz wystarczająco stabilne. Poza tym jednorodne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń zanieczyszczeń wykwitów. Wykwity naruszające przyczepność tynku do podłoża muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy zrobić to na suchym podłożu przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy wówczas ustalić przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczania podłoża. Celem wzmocnienia przyczepności tynku do podłoża, podłoże należy przed pracami tynkarskimi zagruntować.  

            Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5 stopni C. Przy takiej temperaturze zaczynają ustawać reakcje chemiczne prowadzące do twardnienia zaprawy, czego skutkiem jest obniżenie wytrzymałości i przyczepności tynku do podłoża (odparzenie tynku). W przypadku niższych temperatur należy stosować środki zwiększające przyczepność, stosując się do warunków podawanych przez producentów tych środków. Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu wyschnięcia i jego stwardnienia. Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. W przypadku wykonywania prac tynkarskich w dni ciepłe lub wręcz upalne i suche zachodzi konieczność nawilżania podłoża. Ponadto zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed bezpośrednim nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

          W przypadku wykonywania zewnętrznego tynku mineralnego materiał należy naciągnąć na podłoże, rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami okrężnymi. Czas pracy dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy on przede wszystkim od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz występowania wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.    

          Przecieranie istniejących tynków. 

          Masę wyrównującą (szpachlową) nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem przecierki wypełniać większe ubytki podłoża. Masę na ściany nakłada się pasam, w kierunku od posadzki do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie przetrzeć lub zaszpachlować i przeszlifować.  

7.11.4. Materiały podstawowe. 
          Gotowe zaprawy naprawcze oraz wyrównujące do betonu i cegły.

          W przypadku zaistnienia warunków koniecznych, wymagających odpowiedniego przygotowania podłóż pod ocieplenie, w porozumieniu lub na życzenie inspektora nadzoru należy stosować niżej wymienione materiały. Można zastosować również inne materiały naprawcze niż niżej wymienione, w porozumieniu z inspektorem nadzoru i o nie gorszych właściwościach. 

          Materiały naprawcze: 

 - preparat glono i grzybobójczy „Bolix GLO complex” – służy do zwalczania glonów, grzybów, porostów i mchów na podłożach z betonu, kamienia, drewna oraz na tynkach mineralnych i polimerowych. Można go stosować na podłożach nie malowanych jak również pokrytych powłoką malarską. Zużycie 0,035 ÷ 0,065 l/m2, 

 - mineralny preparat ochrony korozyjnej „Bolix AKO” – służy do ochrony przeciwkorozyjnej odkrytych prętów zbrojenia w betonie. Zużycie 150 g/mb pręta o średnicy 14 mm, 

 - preparat sczepny „Bolix SCS” – ma zastosowanie do wykonania warstwy sczepnej pomiędzy starym podłożem betonowym a nową zaprawą naprawczą „Bolix WB”. 

Zużycie ca 1,5 ÷ 2,5 kg/m2,    

 - zaprawa naprawcza „Bolix WB” – jest stosowana do uzupełniania ubytków w betonie, spowodowanych korozją betonu lub uszkodzeniami mechanicznymi. Zużycie ca 1,90 kg/m2 na każdy 1 mm grubości, 

 - szpachla naprawcza „Bolix SPN” – służy do cienkowarstwowego wyrównania i wygładzania powierzchni betonowych przed nałożeniem powłok malarskich. Zużycie ca 1,6 kg/m2 na każdy 1 mm grubości, 

 - zaprawa klejowa wyrównawcza - murarska „Bolix W” – służy do niwelowania nierówności i uzupełnienia ubytków podłoża oraz wyrównania powierzchni tynków. Zużycie ca 1,90 kg/m2.             

            Woda. 

            Do przygotowania zapraw  stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

            Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna. 

            Zaprawy cementowo-wapienne mają zastosowanie w robotach remontowych przy naprawach ścian zewnętrznych stanowiących podłoża pod ocieplenia. Najczęściej stosowane zaprawy klasy 3, 5 i 7 Mpa potrzebne w nieznacznych ilościach wytwarzane są na budowie. Zaprawy cementowe klasy 5 i 10 Mpa mające zastosowanie przy wykonywaniu, wyrównywaniu lub naprawach podłóż pod elementy wykończeniowe wytwarzane są na budowie w węzłach betoniarskich lub wytwarzane na gotowo w wytwórniach i dowożone w miejsce wbudowania. Przygotowanie zapraw na budowie powinno być wykonywane mechanicznie, w betoniarkach. Zaprawę należy przygotować każdorazowo w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. do trzech godzin.

          Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z ewentualnym dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35, ewentualnie cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 7 stopni C. 

          Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

          Skład objętościowy wapna należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

          Masa tynkarska.
          Mineralna zaprawa tynkarska, będąca suchą mieszanką do zarobienia wodą, której podstawowym składnikiem jest spoiwo mineralne (cement lub/i wapno). Tynk mineralny w kolorze czerwonym S 2570-Y90R w systemie NCS, cokoły o wysokości 50 cm i kominy w kolorze ciemnoczerwonym S 4550-Y90R w systemie NCS. Dookoła okien i drzwi zewnętrznych zastosować tynkowane opaski o szerokości 12 cm w kolorze niebieskim

S 1560-R90B w systemie NCS, wystające 1 cm przed lico muru. W pomieszczeniach sanitarnych powyżej płytek ceramicznych oraz w szatni i korytarzach tynk biały lub żółty 

S 0570-Y w systemie NCS. Ściany w projektowanym pomieszczeniu magazynowym wykończyć tynkiem mineralnym malowanym w kolorze czerwonym S 2570-Y90R w systemie NCS.             
7.11.5. Kontrola jakości robót. 
            Dla dokonania oceny jakości i poprawności wykonywanych robót należy sprawdzać  jakość i rodzaj zastosowanych gruntów, w tym zgodność z wytycznymi producentów i dystrybutorów co do rodzaju gruntów pod użyte materiały. 

            W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej i aktualnej normie. Wyniki odbiorów i materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7.11.6. Odbiór robót.  

            Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy dokonać odbioru podłoża. Jeżeli odbiór odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

            Przy odbiorze tynków należy brać pod uwagę ukształtowanie powierzchni tynków, krawędzi przecinania się ich powierzchni oraz kąty dwuścienne, które to powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynków kategorii III od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej  powinny być nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na jednym metrze i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na jednym metrze i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami pionowymi. 

            Nie dopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp. jak również występowanie trwałych śladów zacieków na powierzchni, odparzeń i pęcherzy.     

7.12. Podłoża i posadzki.  
7.12.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
- kładzenie terakoty  – kod 45 431 100-8    

7.12.2. Zakres robót do wykonania.
          Roboty związane z rozbudową i modernizacją budynku zaplecza socjalnego boiska.

7.12.3. Podstawowe zasady wykonania robót.
          Warstwy wyrównawcze pod posadzki należy wykonać z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż : na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej trzech dni nie powinna być niższa niż 50C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą, tj. 5 ÷ 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem o ile taki jest wymagany. 

          Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm  na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

          W ciągu pierwszych siedmiu dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami, lub też poprzez spryskanie powierzchni podkładu wodą.

          Przy kładzeniu posadzki z płytek, w tym przypadku gresu należy zachować poniższe warunki.

a) Temperatura powietrza podczas układania gresu nie powinna być niższa niż +50C, lecz nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

b) Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej przez 24 godziny przed rozpoczęciem robót.

c) Płytki przed ich położeniem powinny być moczone w wodzie.

d) Płytki należy układać i rozmierzać według projektu wykończenia wnętrz, o ile taki projekt został sporządzony. 

e) Warstwa kleju pod płytkami nie może zawierać pustych miejsc.

          Posadzki z płytek gresowych należy układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj należy zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

          Prace posadzkowe należy rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek pełniących funkcję reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach pełniących funkcję reperów. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania (fugą). Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 godzin. Pełną wytrzymałość posadzka uzyskuje po trzech dniach od czasu jej zakończenia. 

          Przy wykonywaniu nawierzchni z kostki „Polbruk”(przy budynku), zasady wykonania robót dla poszczególnych warstw podbudowy należy przyjąć jak w pkt 7.18.3 w niniejszej specyfikacji.

7.12.4. Materiały podstawowe. 
          Gres.

          Płytki gresowe powinny być gatunku I, o nasiąkliwości mieszczącej się w przedziale: 

3 ÷ 6%. Wytrzymałość na zginanie nie powinna być mniejsza niż 45 MPa, twardość wg skali Mosha: 6 ÷ 10, klasa ścieralności IV. Należy stosować płytki antypoślizgowe (grupy R10 o kącie poślizgu 10 ÷ 190). W przypadku ich montażu na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniu w którym mogą w okresie zimowym wystąpić temperatury ujemne płytki powinny być mrozoodporne. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 - długość i szerokość: +/- 1,5 mm, 

 - grubość: +/- 0,5 mm,

 - krzywizna: 1,0 mm.

          Klej. 

          Do montażu płytek gresowych należy stosować klej elastyczny. Rodzaj kleju powinien być dobrany zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzajem płytek.

          Zaprawy fugowe. 

          Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nie nasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. 

          Kostka brukowa betonowa polbruk. 

          Kostka o wysokości 8 cm, ze zwartą strukturą, wolną od rys i gładkimi powierzchniami bocznymi. Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach powinna wynosić średnio 50 MPa. Nasiąkliwość powinna być nie większa niż 50%. Wybrzuszenia na bocznych krawędziach powinny być nie większe niż 2 mm.
          Cement – wg. normy PN-EN 191-1:2002.
          Piasek. 

          Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. W szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 ÷ 0,50 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 ÷ 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 ÷ 2,0 mm. 

          Woda. 

          Zgodnie z normą PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, z czystej rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.            

7.12.5. Kontrola jakości robót.
          Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta poprzez wydanie zaświadczenia o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót  materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji). Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, zgodnie z zasadami dokonywania odbiorów robót ulegających zakryciu. Po wykonaniu posadzki sprawdzić prawidłowość jej wykonania. 

7.12.6. Odbiór robót.
          Roboty podlegają odbiorowi według zasad niżej wymienionych. 

a) Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniu właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, powinien on być zbadany laboratoryjnie. 

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

c) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

d) Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową),

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie 

   wyników pomiarów dokonywanych w czasie wykonywania posadzki.

         Sprawdzenia prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych oraz badania prostoliniowości możemy dokonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. W przypadku pomiaru szerokości spoin można posłużyć się suwmiarką lub szczelinomierzem. Sprawdzenia prawidłowości wykonania cokolików można wykonać przy pomocy naciągniętego drutu. 
7.13. Konstrukcje drewniane.
7.13.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
  - wykonywanie pokryć i  konstrukcji dachowych oraz podobne roboty – kod  45 261 000-4
  - wykonywanie konstrukcji dachowych – kod  45 261 100-5   

7.13.2. Zakres robót do wykonania. 
          Uzupełnienie dachu dobudowy budynku zaplecza socjalnego boiska (nad pomieszczeniem magazynowym i schodami na taras techniczny). 

Zadaszenie tarasu technicznego budynku zaplecza socjalnego boiska. 

Przedłużenie połaci dachu wzdłuż jego niższej krawędzi.
Taras techniczny budynku zaplecza socjalnego boiska. 

Schody wejściowe na taras techniczny. 
7.13.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
          Roboty ciesielskie nie powinny być prowadzone podczas silnych opadów atmosferycznych, opadów śniegu i temperatur poniżej -150C. Elementy drewniane powinny być impregnowane przez producenta pod względem zabezpieczenia przed grzybami i owadami, sinizną i pleśnia, przed działaniem ognia. W przypadku braku takiej impregnacji elementy drewniane mogą zostać zaimpregnowane na miejscu (budowie). Ze względu na szkodliwość dla zdrowia większości środków impregnujących podczas impregnacji pracownicy do tego celu zatrudnieni powinni posiadać szczelne ubrania, rękawice robocze oraz maski. 

          Dopuszczalne odchyłki dla elementów konstrukcyjnych więźby dachowej w długości elementu wynoszą do 20 mm. W rozstawie poszczególnych belek odchyłki powinny być nie większe niż 20 mm, w przypadku rozstawu krokwi tolerancja wynosi do 10 mm. Dopuszczalna odchyłka w wysokości konstrukcji więźby wynosi 10 mm. 
          Wykonanie więźby dachowej polega na wykonaniu nowych elementów konstrukcyjnych nad pomieszczeniem magazynowym, klatką schodową oraz nad tarasem technicznym. Nowe elementy konstrukcyjne więźby dachowej należy powiązać z istniejącą konstrukcją dachu poprzez belkę poprzeczną, połączyć z istniejącą konstrukcją poprzez przedłużenie krokwi i belek, również wzdłuż niższej krawędzi dachu. Nowe zadaszenie od krawędzi frontowej należy podeprzeć na słupach stężonych z konstrukcją tarasu technicznego.
          Połączenia elementów drewnianej więźby dachowej dokonać za pośrednictwem połączeń ciesielskich lub złącz systemowych. Można zastosować pierścienie GEKA oraz systemowe blachy kątowe BMF. 
          Schody na taras techniczny w górnym ich biegu wykonać jako dwubiegowe, na belkach policzkowych o wymiarach 35,0 x 10,0 cm, ze stopniami drewnianymi.
          Celem wykonania konstrukcji tarasu technicznego w pierwszej kolejności należy zamontować słupy konstrukcyjne tarasu (jak również dobudowy przy schodach na taras) o przekroju 14 x 14 cm. Następnie zamontować podłużne belki drewniane o przekroju 6,2 x 18,0 cm obejmujące słupy, po czym na belkach podłużnych oraz z drugiej strony na murze zamontować poprzeczne legary, również o przekroju 6,2 x 18,0 cm. Legary należy oprzeć na murze na przekładce z drewna twardego. Na belkach umieścić poprzeczne legary o wymiarach 6,2 x 18,0 cm do których umocować podłogę z desek ryglowanych antypoślizgowo o grubości 50 mm.   
7.13.4. Materiały podstawowe. 
          Drewno. 

          Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste klasy C22, zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

          Dopuszczalna krzywizna podłużna płaszczyzn drewna użytego do wykonania wiązarów dachowych wynosi 10 mm, natomiast krzywizna podłużna boków 5 mm. Wilgotność powinna wynosić nie więcej niż 20%. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

          Na tarasie widokowym zastosować drewno impregnowane ciśnieniowo z przeciwpoślizgową powierzchnią ryglowaną. 

          Tarcica. 

          Dopuszczalna krzywizna podłużna płaszczyzn tarcicy użytej do odeskowania wynosi 30 mm, natomiast krzywizna podłużna boków 10 mm. Krzywizna poprzeczna nie powinna być większa niż 4% szerokości desek. 

          Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe niż: 

  - w długości: do +50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości, 

  - w szerokości: do +3 mm lub do –1 mm,     

  - w grubości: do +1 mm lub do –1 mm.

Zgnilizna i chodniki owadzie są niedopuszczalne.   

          Podłoga – deski  antypoślizgowe, ryflowane o grubości 50 mm.
          Środki impregnacyjne.   

          Drewno powinno być zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi (owadami i grzybami) oraz p. poż. Do impregnacji drewna przeciw szkodnikom biologicznym zaleca się stosowanie solnych środków ochrony drewna, np. INTOX S lub SOLOTOX R-12. Do impregnacji przeciwogniowej należy stosować krajowy środek FOBOS-2 lub inne, analogicznie działające środki importowane. 
7.13.5. Kontrola jakości robót. 
          Kontrola jakości robót obejmuje: sprawdzenie dostaw materiałowych, zgodności wykonania z projektem, stateczności układu konstrukcyjnego, prawidłowości wykonania robót pod względem geometrii i technologii, prawidłowości wykonania detali, ocenę estetyki wykonanych robót. 
7.13.6. Odbiór robót. 
           Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz wymienionymi wyżej wymaganiami. 
7.14. Roboty okładzinowe.  
7.14.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

  - instalowanie sufitów podwieszanych – kod  45 421 146-9

  - kładzenie glazury – kod 45 431 200-9

7.14.2. Zakres robót do wykonania. 
          Montaż płyt kartonowo-gipsowych na suficie w pomieszczeniu magazynowym budynku zaplecza socjalnego boiska. 

          Obłożenie ścian w pomieszczeniach sanitarnych płytkami ceramicznymi do wysokości 

          2,0 m.  

7.14.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 

          Dla sufitu z płyt kartonowo-gipsowych. 

          Przed przystąpieniem do robót montażowych związanych z wykonaniem sufitu z płyt kartonowo-gipsowych należy wyprowadzić instalację elektryczną. Dopuszcza się mocowanie płyt kartonowo-gipsowych do dolnych pasów zaprojektowanej konstrukcji więźby dachowej. Sufit z płyt kartonowo-gipsowych można również ze względów wykonawczych zamontować na ruszcie z gotowych i zaimpregnowanych pod względem p.poż. oraz przeciw szkodnikom biologicznym listwach drewnianych. Dopuszczalna rozpiętość pomiędzy elementami nośnymi (listwami drewnianymi) dla płyt o grubości 9,5 mm mocowanych w kierunku poprzecznym wynosi 420 mm, natomiast mocowanych w kierunku podłużnym 320 mm. Dopuszczalna rozpiętość pomiędzy elementami nośnymi (listwami drewnianymi) dla płyt o grubości 15 mm mocowanych w kierunku poprzecznym wynosi 550 mm, natomiast mocowanych w kierunku podłużnym 420 mm. 

           Sufit należy wykonać z dwóch warstw płyt g-k. o grubości 9,5 mm lub jednej warstwy o podwójnej grubości, tj. 15 mm. 

           W trakcie montażu płyt kartonowo-gipsowych należy przestrzegać następujące zasady: 

 - styki krawędzi wzdłużnych płyty powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlenia pomieszczenia),

 - przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 - przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 - ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana skończona ilość płyt, należy je rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

 - styki poprzeczne w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

           Płyty należy mocować do konstrukcji rusztu specjalnymi do tego celu gwoździami lub wkrętami. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

           Po ukończeniu montażu płyt należy przystąpić do spoinowania połączeń między nimi. Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich styków płyt w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. Przygotowanie masy szpachlowej odbywa się zawsze poprzez wsypywanie gipsu do wody wraz z jednoczesnym, powolnym mieszaniem. Mieszać należy mieszadłem mechanicznym wolnoobrotowym. Prawidłowo przygotowana masa szpachlowa może być używana do około 60 minut. Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gęstniejącej masy szpachlowej. Następną czynnością jest założenie taśmy. Taśmę należy dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny powinna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. 

          Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączeń należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kartonu. 

          Dla okładzin z płytek ceramicznych. 

          Okładziny z płytek ceramicznych należy wykonywać przy temperaturze nie mniejszej niż +5oc. Podłoże należy uprzednio wyrównać i oczyścić z brudu, kurzu i ewentualnie innych naleciałości. Płytki powinny bezpośrednio przed położeniem (w trakcie kładzenia) być moczone w wodzie przez ca 2 do 3 godzin. Płytki należy posegregować eliminując płytki wadliwe lub pęknięte, w zależności od wzoru i ich ewentualnego przeznaczenia. Poziom górnej krawędzi, tj. w naszym przypadku 2,0 m powyżej posadzki oznaczyć przy pomocy naciągniętego sznura. Płytki układać od dołu rzędami, klej nakładać na ścianę i płytkę. W trakcie kładzenia należy sprawdzać równość płaszczyzn przy pomocy dwu-metrowej łaty lub poziomicy. Spoiny muszą być proste, tworzyć ciągłe linie pionowe i poziome o tej samej szerokości.W tym celu należy stosować wkładki dystansowe, tzw. krzyżyki. Po upływie 5 ÷ 7 dni od wykonania okładziny wypełnia się spoiny zaprawą fugową. Nadmiar zaprawy usuwa się, płytki czyści z zaprawy przed jej związaniem. 
7.14.4. Materiały podstawowe. 
          Płyty kartonowo-gipsowe.

          W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt kartonowo-gipsowych o grubości 9,5 mm górna warstwa może być wykonana z płyt GKB, dolna natomiast z płyt GKF (płyta ogniochronna). W przypadku zastosowania jednej warstwy o podwójnej grubości, tj. 15 mm należy zastosować płyty GKF. 

          Płyty kartonowo-gipsowe gatunku I powinny mieć powierzchnię równą i gładką, bez występowania uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi. Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia. Dopuszczalne odchyłki na grubości płyty wynoszą 0,5 mm, na szerokości 3 mm, na długości 10 mm. Dopuszczalna wilgotność wynosi 1,5%. 

          Konstrukcja rusztu (w przypadku jego zastosowania). 

          Ruszt drewniany stanowiący konstrukcję sufitu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych należy wykonywać z gotowych i zaimpregnowanych pod względem p.poż. oraz przeciw szkodnikom biologicznym listew drewnianych. 

          Listwy drewniane powinny być wykonane z tarcicy iglastej klasy I lub II. Wilgotność tarcicy nie powinna być większa niż 15%. Wymiary poprzeczne elementów drewnianych powinny gwarantować jej sztywność. Drewno powinno być zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi (owadami i grzybami) oraz p. poż. Do impregnacji drewna przeciw szkodnikom biologicznym zaleca się stosowanie solnych środków ochrony drewna, np. INTOX S lub SOLOTOX R-12. Do impregnacji przeciwogniowej należy stosować krajowy środek FOBOS-2 lub inne, analogicznie działające środki importowane. 

          Gips szpachlowy. 

          Jest spoiwem o przedłużonym czasie wiązania i zwiększonej przyczepności do podłoża. Służy również do szpachlowania wszelkiego rodzaju uszkodzeń powierzchni płyt oraz spoinowania połączeń pomiędzy nimi. Zamiennie można użyć importowane gipsowe masy szpachlowe. 

          Taśmy spoinowe. 

          - taśma spoinowa papierowa, perforowana, o szerokości 50 mm, 

          - taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego, o szerokości 50 mm, 

          - taśma z włókna szklanego, tkanina w formie siatki, samoprzylepna, szerokości 

            50 mm.           

          Płytki ceramiczne. 
Zgodnie z wytycznymi w projekcie należy zastosować płytki glazurowane w kolorze białym. Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 11 ÷ 13%. Zabrania się montowania płytek z widocznymi pęknięciami i zarysowaniami. Oddziaływania chemiczne, tj. agresywne gazy, olej, materiały rozpuszczalne, benzyna muszą się mieścić w granicy wartości normy DIN 105. Dotyczy to również oddziaływań biologicznych (nasiąkliwości i mrozoodporności). 

7.14.5. Kontrola jakości robót. 
          Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu powierzchni sufitu pod względem jej płaskości. Pod łatą długości 0,20 m, przyłożoną do lica i przesuwaną we wszystkich kierunkach, pomiędzy najbardziej wystającym i najbardziej cofniętym punktem nie może być różnicy większej niż jeden milimetr, jak również ubytków lub wyraźnej różnicy poziomów między płytami. Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesienia musi być mniejsze od 3 mm/m i nie przekraczać 2 cm. Należy też sprawdzać ugięcia listew sufitowych pod ciężarem własnym, przy czym powstałe z tego tytułu ugięcie nie może być większe niż 2,5 mm. Należy sprawdzać prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach. Należy również sprawdzać jakość samych płyt kartonowo-gipsowych przed ich montażem, tj. równość ich powierzchni, występowanie uszkodzeń uszkodzeń narożnikach płyt i na ich krawędziach, wymiary płyt. Sprawdzaniu podlega również wilgotność i nasiąkliwość płyt oraz ich ugięcia.  
          Kontrola wykonania okładzin z płytek ceramicznych polega na sprawdzeniu równości spoin, przycięć, wykonaniu okładzin w wymaganych, jednakowych płaszczyznach. Należy kontrolować również jakość dostarczonych płytek, aprobaty i zaświadczenia jakości wystawiane przez producentów. W razie wątpliwości co do spełniania wymaganych ich parametrów należy wyselekcjonowane płytki poddać badaniom wytrzymałościowym lub chemicznym, wodoodpornościowym.  

  7.14.6. Odbiór robót. 
          Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i prawidłowo wykonane, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne, z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. Należy sprawdzić zgodność wykonania robót z dokumentacją, sprawdzić jakość materiałów, estetykę ułożenia bądź montażu, wygląd zewnętrzny. W przypadku okładzin z płytek ceramicznych sprawdzić połączenie płytek z podłożem. Ponadto należy zwrócić uwagę na osadzenie w okładzinach innych elementów jak np. kratki wentylacyjne. Należy sprawdzić przy pomocy dwu-metrowej łaty lub poziomicy styki płaszczyzn, prostoliniowość. Ponadto sprawdzić szerokość spoin, mocowanie listew i cokolików, w przypadku ich występowania.  
7.15. Roboty malarskie. 
7.15.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
- roboty malarskie  – kod 45 442 100-8 
7.15.2. Zakres robót do wykonania. 
          W budynku zaplecza socjalnego boiska. 

7.15.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 

          Wykończenie ścian wewnątrz budynku, do wysokości sufitu należy wykonać farbami wodoodpornymi i zmywalnymi. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +80C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzewane do temperatury co najmniej +80C.Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez trzy dni nie może ona spaść poniżej 10C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
          Podłoże przed malowaniem powinno być odpowiednio przygotowane. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione poprzez wypełnienie ubytów zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy, wystających zbędnych elementów. Odstające tynki należy odbić, rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Zamiast zaprawy można zastosować gotową masę szpachlową służącą do napraw starego tynku. Starą, łuszczącą się farbę należy usunąć, najlepiej zmywając całe podłoże. Następnie podłoże należy zagruntować. W przypadku malowania farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka malarska, rozcieńczając ją wodą w stosunku 1 : 3 ÷5. Malować pędzlem lub wałkiem równomiernie nakładając warstwę farby w różnych kierunkach. 
7.15.4. Materiały podstawowe. 
          Gips szpachlowy. 

          Gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej, w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy.  

Powinien mieć wytrzymałość na ściskanie (po siedmiu dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa. Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm powinien być nie większy niż 2 % masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm powinien wynosić 0 %. Początek wiązania po 30 ÷ 60 min. 
          Farby. 

          Do wykończenia ścian wewnętrznych należy stosować farby wodoodporne i zmywalne. Farby te muszą posiadać ocenę higieniczną PZH. 
7.15.5. Kontrola jakości robót. 
          W pierwszej kolejności kontroli jakości robót podlega podłoże przed rozpoczęciem robót malarskich. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzeniu wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, sprawdzeniu wyschnięcia podłoża, jego czystości. Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej do malowania kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach. 

          Badania powłok malarskich należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, przy czym dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po siedmiu dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C i przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania w przypadku farb emulsyjnych powinny obejmować przede wszystkim sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem. W przypadku wyniku negatywnego negatywnego, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie. 
7.15.6. Odbiór robót.
          Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
          Odbiór robót malarskich wykonanych farbą emulsyjną polega na sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, tj.: równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i jej zgodności ze wzorcem producenta lub wzorcem określonym w projekcie. Ponadto również należy zwrócić uwagę na to czy powłoka malarska nie posiada widocznych zacieków, plam, smug, widocznych okiem śladów pędzla.  

7.16. Wewnętrzne instalacje wod-kan.   
7.16.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

  - roboty instalacyjne kanalizacyjne – kod  45 332 400-7

  - roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych – kod 45 332 400-7

7.16.2. Zakres robót do wykonania. 
             Wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji wody zimnej,

wewnętrznej instalacji wody ciepłej wraz z rozprowadzeniem do istniejących podgrzewaczy elektrycznych c.w. Ponadto montaż elementów wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w urządzenia i armaturę sanitarną. Całość robót do wykonania w budynku infrastruktury sportowej. W zakresie robót jest również wykonanie skrzynek rozsączających usytuowanych pod rurami spustowymi budynku infrastruktury sportowej. 
7.16.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 

          Montaż przewodów wodociągowych. 

          Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji jak również możliwość odpowietrzania poprzez punkty czerpalne. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych, trasami zgodnymi z zaprojektowanymi. Przewody powinny spoczywać na podporach stałych, tj. w uchwytach lub też ruchomych, tj. w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach. Usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż to zostało określone w normie w zależności od materiału z którego zostały wykonane i w zależności od średnicy. Przewody podejść powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody (powyższe dotyczy zarówno przewodów wody zimnej jak również ciepłej). W przypadku montowania przewodów w obudowach węzłów sanitarnych, sanitarnych szachtach itd. Należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

          Przewody prowadzone obok siebie należy układać równolegle. W przypadku pionów maksymalne odchylenie od pionu nie może przekraczać 1 cm/kondygnację. Odległości zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego od ściany lub stropu, posadzki powinny wynosić nie mniej niż: dla przewodów o średnicy do 25 mm 3 cm, dla przewodów o średnicy od 32 mm do 50 mm 5 cm.Przewody poziome wody ciepłej należy prowadzić nad przewodami wody zimnej. Zabronione jest prowadzenie przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych, jednocześnie z zachowaniem odległości pomiędzy nimi równej lub większej niż 10 cm. 

          Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja ta powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur.

          Przy przejściach przewodów wody przez ściany lub stropy należy stosować przepusty z tulei. Tuleję ochronną stanowi rura o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu co najmniej o 2 cm przy przejściu przez ścianę oraz co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość ściany o ca 2 cm, z każdej strony ściany. Analogicznie przy przejściu przez strop długość wystającego odcinka tulei ponad posadzką powinna wynosić również 2 cm, długość wystającego odcinka poniżej sufitu (tynku na stropie) powinna wynosić 1 cm. Tuleja powinna być osadzona w ścianie lub stropie w sposób trwały. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu wodociągowego a tuleją należy wypełnić materiałem trwale plastycznym, nie powodującym korozję rury, nie palnym i umożliwiającym wzdłużne przemieszczanie się materiałów. W tulei ochronnej nie może znajdować się jakiekolwiek połączenie odcinków rury. 

          Po wykonaniu instalacji należy dokonać odpowiednich oznakowań, zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w normie niżej podanej. 

          Trasy przewodów należy po ich zamocowaniu zinwentaryzować przed ich zakryciem oraz nanieść w dokumentacji wszelkie zmiany i odstępstwa od zaprojektowanej trasy. 

          Montaż armatury sanitarnej. 

          Przed montażem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna zostać tak zainstalowana, żeby była ona dostępna do ewentualnych napraw, obsługi i konserwacji. 

          Jako armaturę odcinającą należy instalować zawory kulowe. Należy je instalować na każdym odgałęzieniu instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji, przed pionami oraz na odgałęzieniach od pionów na każdej kondygnacji do poszczególnych pomieszczeń. Zamontować zawory kulowe należy ponadto przed spłuczkami misek ustępowych i pisuarów.

          Armaturę na przewodach należy instalować tak żeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznakowanym kierunkiem przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród budowlanych lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.

          W najniższych punktach instalacji montować należy armaturę spustową. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzonych w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji sanitarnej. 

          W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody należy podłączać z lewej strony.

          Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna. 

          Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. Poziome przewody prowadzone pod posadzką powinny być ułożone na podsypce z piasku o grubości warstwy równej 15 ÷ 20 cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą materiału zabezpieczającego przed osiadaniem instalacji kanalizacyjnej. Odległość od powierzchni posadzki do wierzchu przewodu powinna wynosić minimum 30 cm. 

          Przy przejściu rurociągu kanalizacji sanitarnej przez ściany lub stropy należy stosować tuleje ochronne. Ich celem jest umożliwienie swobodnego liniowego przemieszczania się przewodu jak również ochrona jego przed obciążeniami zewnętrznymi. Zasady obowiązujące dla tulei są analogiczne jak w przypadku instalacji wody, co omówiono wyżej. W tulejach zabrania się łączenia odcinków rurociągów. 

          Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.

Przewody kanalizacyjne wykonane z PCV należy prowadzić w odległości minimum 10 cm od rurociągów ciepłowniczych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Maksymalne rozstawy uchwytów rur dla przewodów poziomych wynoszą: dla średnicy od 50 do 100 mm - 1,0 m, dla dla średnicy powyżej 100 mm - 1,25 m.   
           Połączenia kielichowe odcinków rur PCV należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu kanalizacyjnego. Koniec rury sfazowanej pod kątem 15 ÷ 20o należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej. 

          Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić: 

   - 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny, 
   - 100 mm do pojedynczej miski ustępowej. 
          Skrzynki rozsączające. 

          Skrzynki o wymiarach 50 x 100 x 40 cm z otworami zawierającymi 43% powierzchni ich ścianek. Należy je posadowić w wykopie na 30 cm podłożu żwirowym, na głębokości 50 cm. Skrzynki należy owinąć geowłókniną, a następnie zasypać obsypką żwirową do wysokości terenu. Montować w odległości 2,0 m od zewnętrznej ściany budynku.          
7.16.4. Materiały podstawowe. 
          Instalacja wodociągowa – wykonana z rur i kształtek stalowych ocynkowanych o połączeniach łączonych na gwint lub rur i kształtek PCV-C bezkielichowych łączonych przy pomocy kleju polidyfuzyjnego.          
Pomieszczenia sanitarne należy wyposażyć w nową armaturę, składającą się z: 

   - muszli ustępowej o wym. ca 80 x 45 cm, wraz z spłuczką ustępową zaopatrzoną w 

     zawór kątowy Ø 15, w ilości 4 szt., 

   - umywalki prostokątnej o wym. ca 50 x 60 cm zaopatrzonej w baterię umywalkową 

     stojącą, w ilości 4 szt., 

   - umywalki półokrągłej o wym. ca 40 x 60 cm zaopatrzonej w baterię umywalkową 

     stojącą, w ilości 3 szt., 

   - umywalki prostokątnej o wym. ca 60 x 80 cm zaopatrzonej w baterię umywalkową 

     stojącą, w ilości 1 szt.,

   - natrysków zaopatrzonych w baterię natryskową ścienną z rurą natryskową stałą, 

     w ilości 5 szt., 

   - brodzika o wym. 90 x 90 cm w ilości 1 szt., 

   - pisuarów o wym. ca 35 x 40 cm zaopatrzonych w zawory spłukujące, w ilości 2 szt.

Ponadto Ponadto skład armatury sanitarnej wchodzą: 

   - zawory przelotowe kątowe ze złączką (do płuczek ustępowych),

   - zawory czerpalne ze złączką do węża ø 15,

   - zawory spłukujące do pisuarów,  

   - zawory przelotowe kulowe ø 15 do ø 25.

          Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – wykonać z rur i kształtek z polichlorku winylu (PCV) łączonych na kielich i uszczelkę gumową(złącze typu P). Należy zastosować rury kielichowe kanalizacyjne o średnicy: 
- ø 110 x 2,2,

- ø 50 x 1,8,

- ø 40 i 32.  
          Przewody spustowe kanalizacyjne (piony) powinny być zakończone u góry rurą wentylacyjną w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku lub zakończone zaworem powietrznym znajdującym się w budynku. Rury wentylacyjne wyprowadzane ponad dach mogą być odpowietrzeniem dla połączonych dwóch lub kilku przewodów spustowych. Przekrój rury wentylacyjnej dla kilku przewodów spustowych powinien wynosić nie mniej niż 2/3 sumy przekroju tych przewodów. Każdy przewód spustowy powinien posiadać rewizję w najniższym swoim fragmencie.  
          Skrzynki rozsączające – wykonane z PP o wymiarach 5 x 100 x 40 cm i pojemności równej 200 dm3.  

7.16.5. Kontrola jakości robót. 
          Należy kontrolować na bieżąco w trakcie realizacji robót elementy i przewody podlegające zakryciu, stosując w takich przypadkach procedury ogólne obowiązujące dla robót podlegających zakryciu (pkt. 8.2 w niniejszym opracowaniu). Dotyczy to szczególnie przypadków, kiedy instalację zakrywamy płytkami ściennymi, montujemy je w trudnodostępnych szachtach, w zakrywanych bruzdach. Ponadto przypadku instalacji sanitarnych (zarówno wodnych jak również kanalizacyjnych) przeprowadzamy odbiory międzyoperacyjne robót poprzedzające wykonanie instalacji wodociągowej. Odbiorom takim podlegają: 

   - sposób prowadzenia przewodów, 

   - przebieg tras kanalizacyjnych,

   - wykonanie bruzd w ścianach, 

   - szczelność połączeń kanalizacyjnych,

   - wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy. 

          Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
          Należy kontrolować spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych, kanalizacyjnych szczególności w trakcie realizacji robót przewodów podlegających zakryciu lub zabudowaniu. Najmniejsze spadki dopuszczalne dla poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej (przewodów wewnętrznych) wynoszą: 

   - dla średnicy do 100 mm – 2,0 %,  
   - dla średnicy do 150 mm – 1,5 %,  
   - dla średnicy do 200 mm –1,0 %.  
7.16.6. Odbiór robót. 
          Instalacja zgłoszona przez wykonawcę robót powinna być zakończona, z wszystkimi elementami przewidzianymi w projekcie, kompletna. O zakończeniu jej montażu wykonawca jest zobowiązany powiadomić odrębnie inwestora, jak również wpisem do dziennika budowy z potwierdzeniem jej zakończenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestorskiego ile taki został powołany. Instalację należy wypłukać i napełnić wodą. Należy ją poddać badaniu na szczelność wodą zimną oraz wodą ciepłą. Należy pobrać próbki wody do analizy chemicznej pod kątem przydatności jej do spożycia. Wyniki badań jak również pozytywne wyniki z prób szczelności są podstawą do dokonania odbioru instalacji. Do dokumentów odbiorowych dołączyć należy również protokóły odbiorów międzyoperacyjnych oraz dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, technicznemu ile takie urządzenia występują. Należy zaznaczyć wprowadzone w trakcie realizacji robót zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez urząd projektu budowlanego na odpowiednich kserokopiach kserokopiach tego projektu. Wymagane w takim przypadku jest ustosunkowanie się projektanta do wprowadzonych zmian, określenie się czy wprowadzone zmiany możemy uznać za nieistotne, jak również wymagana jest zgoda projektanta na wprowadzone zmiany. 

          Wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy również poddać próbie szczelności, po czym sporządzić protokół badania i stwierdzić, czy badanie zostało dokonane z wynikiem pozytywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji która była objęta badaniem szczelności. 
7.16.7. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót. 
          Dokumenty dotyczące również innych branż zostały wyszczególnione na końcu niniejszego opracowania, w pkt 11.1 ÷ 11.14. W rozdziale wyszczególniono dokumenty i normy dotyczące tylko wewnętrznych instalacji wod-kan. 

1.  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
     odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72/01 poz. 747). 

2.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
     dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 203/02 poz. 
     1718). 

3.  Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje, w tym:

      - PN-ISO 4064-2+Adl:1997 – Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 
         wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

      -  PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
          Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

      -  PN-ISO 228-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
          gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

      -  PN-84/B-01701 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
          rysunkach.

      -  PN-81/-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
          badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

      -  PN-81/-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
          badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. Przewody wody zimnej i ciepłej 
          z rur stalowych ocynkowanych. 

      -  PN-B-10720:1998 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
          wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

      -  PZPN-EN 805-1 – Wymagania dotyczące instalacjim wodociągowych (wewnętrznych). 
          Część 1: wymagania ogólne. 

7.17. Wewnętrzna instalacja elektryczna, zewnętrzne instalacje odbiorcze. 

7.17.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

  - roboty w zakresie okablowania elektrycznego – kod  45 311 100-1

  - roboty w zakresie instalacji elektrycznych – kod 45 311 200-2

  - instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego – kod 316 100-6

7.17.2. Zakres robót do wykonania. 
            Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku infrastruktury sportowej. 

Montaż obwodów odbiorczych:  
                  - instalacji oświetlenia parku (przebudowa sieci oświetleniowej), 

                  - instalacji infrastruktury sportowej, 

                  - instalacji elektrycznej imprez plenerowych. 

7.17.3. Podstawowe zasady wykonania robót. 
          Przy montażu wewnętrznej instalacji elektrycznej należy zadbać o to by najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów wentylacyjnych, wodociągowych i gazowych wynosiły nie mniej niż 20 cm. Przejścia kabli przez ściany i stropy powinny być wykonane w rurach lub innych osłonach otaczających, przy czym rury należy uszczelnić. Przy skrzyżowaniu kabli odległość w świetle pomiędzy nimi powinna wynosić nie mniej niż 5 cm. 
          Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 1-fazowych. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu były jednakowe. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy montować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w taki położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny dochodził do bieguna prawego. 
          Trasowanie należy wykonać w taki sposób aby trasa instalacji elektrycznej była przejrzysta, prosta, przebiegała w miarę możliwości w liniach poziomych i pionowych w sposób bezkolizyjny. 

          W przypadku wystąpienia konieczności przewody układamy w uprzednio przygotowanych bruzdach. Zabrania się kucia bruzd w betonowych elementach konstrukcyjnych konstrukcyjnych przypadkach mogących osłabić wytrzymałość tych elementów. Zabrania się również kucia bruzd w cienkich ściankach działowych osłabiających ich konstrukcję. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cały przewód powinien być pokryty tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było wyginać łagodnym łukiem. Przewody w warstwach podposadzkowych mogą być układane w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. W bruzdach należy prowadzić przewody w rurach. 

          W przypadku przewodów podtynkowych warstwa tynku pokrywająca przewód nie powinna być mniejsza niż 5 mm. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Zgięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek lub też gwoździków wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie należy wykonywać w odstępach co 50 cm. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączeń w puszce. Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej posadzki, w złączach płyt bez stosowania osłon rurowych. 
          Uchwyty, haki do opraw montowane w stropach należy montować przez wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej lub wkręcenie w metalowy kołek rozporowy. Dopuszczalne jest również bezpośrednie wbetonowanie. Zawieszenie oprawy powinno umożliwiać jej ruch wahadłowy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

          Należy zastosować wymagane aktualnymi przepisami wymagane środki ochrony przeciwporażeniowej, w szczególności ochrony od porażeń prądem elektrycznym, zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe, samoczynne wyłączanie sieci za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych. 
7.17.4. Materiały podstawowe.
          Zastosowane materiały muszą być nowe, najlepszej jakości , o parametrach dostosowanych do potrzeb oraz działanie czynników zewnętrznych , na których działanie mogą być wystawione, a także odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonywania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Należy stosować niżej wymienione materiały: 
1) dla wewnętrznej instalacji elektrycznej montowanej w budynku infrastruktury sportowej:  

   - przewody z żyłami miedzianymi typu YDY 3x1,5 mm2 oraz 4x1,5 mm2, 

   - przewody z żyłami miedzianymi typu YDY 3x4 mm2 oraz 5x4 mm2,

   - oprawy: 2x18 W IP 65, 2x36 W IP 65, 2x58 W IP 65, 

   - wpusty, gniazda 3-fazowe, gniazda 1-fazowe, kinkiet ścienny, oprawy zewnętrzne,

      łączniki,

2) dla obwodu odbiorczego oświetlenia parku: 

   - lampy parkowe wykonane przewodem YKY 4x6 mm2 , 

   - oświetlenie parkowe wykonane przewodem YKY 4x4 mm2, 

   - oświetlenie drogi i parkingu wykonane przewodem YKY 4x6 mm2 , 

3) dla obwodu odbiorczego infrastruktury sportowej: 

   - oświetlenie zewnętrzne budynku wykonane przewodem YDYżo 3x1,5 mm2, 

   - oświetlenie w budynku wykonane przewodem YDYżo 3x1,5 mm2,

   - podgrzewacz wody wykonany przewodem YDYżo 3x2,5 mm2,

   - obwody gniazd trójfazowych wykonane przewodem YDYżo 5x2,5 mm2, 
   - obwody gniazd jednofazowych wykonane przewodem YDYżo 3x2,5 mm2, 

   - instalacja przeciwoblodzeniowa wykonana przewodem YDYżo 3x2,5 mm2, 

4) dla obwodu odbiorczego imprez plenerowych: 

   - złącze do zasilania imprez plenerowych wykonane przewodem YDYżo 4x6 mm2. 

          Łączniki oraz oprawy usytuowane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w wykonaniu bryzgoszczelnym (z klapką). Stopień ochrony powinien być większy od IPX4. 

Urządzenia służące ochronie przeciwporażeniowej: 

   - wyłączniki różnicowo-prądowe typu P300 o prądzie różnicowym ΔI = 30 mA i prądzie 

      znamionowym wyłączenia 16-40 A,   

   - wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu S       
7.17.5. Kontrola jakości robót. 
          Sprawdzeniu podlega montaż sprzętu elektrycznego pod kątem odległości jego montażu od posadzki. Powinny one wynosić: 

   - dla gniazd w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – 1,05 m, 

   - dla gniazd w pozostałych pomieszczeniach – 0,30 m, 

   - dla łączników – 1,20 m. 
          Po zakończeniu prac montażowych wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby i badania, do których należy zaliczyć badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych, izolacji przewodów i ciągłości żył.   
7.17.6. Odbiór robót. 
          Muszą być spełnione wszystkie warunki ogólne wyszczególnione w pkt 8.3 i 8.4. Do odbioru wykonawca musi dostarczyć protokóły z wynikami wymaganych badań wyszczególnionych powyżej. Wszystkie wyniki muszą być pozytywne lub mieścić się w granicach przyjętych normami jako dopuszczalne. Ponadto Ponadto przypadku występowania urządzeń elektrycznych wykonawca winien przekazać inwestorowi komplet dokumentów dokumentów postaci instrukcji funkcjonowania tych urządzeń, obsługi i ich konserwacji. 
7.17.7. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót. 
          Dokumenty dotyczące również innych branż zostały wyszczególnione na końcu niniejszego opracowania, w pkt 11.1 ÷ 11.14. W rozdziale wyszczególniono dokumenty i normy dotyczące tylko instalacji instalacji . 
1.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami).

2.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z d00nia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz.U. nr 102 z 1995 r., poz. 507). 

3.  Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje, w tym:

      - PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

      - PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.   

      - PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.   

      - PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.   

      - PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

      - PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
      - PN-IEC 60364-4-473:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

      - PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

      - PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

      - PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
      - PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

      - PN-IEC 60364-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 

      - PN-IEC 60364-7-714:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

      - PN-EN 61140:2002 (U) – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
      - PN-HD 625.1S1:2002 (U) – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.

      - PN-EN 50146:2002 (U) – Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

      - N SEP-E-001 – Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

      - N SEP-E-002 – Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
      - PN-88/E-08501 – Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

7.18. Renowacja istniejącego boiska sportowego wraz z montażem   

         elementów wyposażenia: . 
7.18.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
- roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych – kod 45 112 720-8 
- gotowe elementy i części składowe – kod 45 236 110-4

- wyrównanie nawierzchni boisk sportowych – kod 45 236 110-4

- naprawa terenów rekreacyjnych – kod 45 236 290-9

- wznoszenie ogrodzeń – kod 45 342 000-6

7.18.2. Zakres robót do wykonania. 
          Przemodelowanie wałów ziemnych istniejącego boiska. 
          Renowacja murawy istniejącego boiska.

          Wykonanie ogrodzenia boiska.
          Montaż wyposażenia boiska.

7.18.3. Podstawowe zasady wykonania robót.
          Przemodelowanie wałów ziemnych. 

          Wał w dotychczasowej wysokości pomiędzy boiskiem i drogą wojewódzką należy przesunąć w kierunku drogi. Częściowo przesunięty i przemodelowany zostanie również wał od strony zachodniej istniejącego boiska, z podzieleniem go na dwa odcinki i usytuowaniem równoległym do zachodniej krawędzi boiska. 
          Renowacja murawy. 

          Należy uzupełnić murawę istniejącego boiska, poddać renowacji. Murawę należy odchwaścić, wykonać nawożenie z zastosowaniem nawozów wieloskładnikowych. Należy również dokonać wertykulacji, aeracji oraz przeprowadzić siew szczelinowy (2 ÷ 4 warstwy nasion). Po upływie 4 ÷ 6 tygodni od wykonania powyższych czynności renowacyjnych boisko może nadawać się do użytkowania. W przypadku jego nie zdatności do użytkowania pomimo tak przeprowadzonej renowacji, należy wówczas przygotować warstwę wegetatywną o grubości 20 cm poprzez wymieszanie materiałów polepszających przepuszczalność podłoża (żwiru i piasku)  z gruntem rodzimym, spulchnieniem podłoża, przesortowaniem kamieni (ze schowaniem ich na samym spodzie warstwy). Następnym etapem przewidzianym do wykonania jest ostateczne wyprofilowanie płyty boiska i nawożenie. Na tak przygotowanym gruncie należy wykonać warstwę trawiastą poprzez siew nasion lub rozłożenie trawy z rolki.          
          Wykonanie ogrodzenia boiska. 

          W pierwszej kolejności należy wykonać fundamenty pod słupki z betonu B15. Zasady wykonania robót związanych z fundamentami zostały opracowane w niniejszej specyfikacji w pkt 7.3. Do tak przygotowanych fundamentów należy mocować słupki ogrodzeniowe, stalowe z profili zamkniętych o wymiarach profilu: 60 x 40 mm.

          Ogrodzenie wykonać z paneli wypełnionych kratką z drutu stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie farbą poliestrową w kolorze zielonym. Ogrodzenie o wysokości 120 cm powinno posiadać dwie furtki i bramę wjazdową (systemową) wykonaną z kształtowników stalowych zamkniętych, malowanych farbą poliestrową w kolorze żółtym. Usytuowanie bramy i furtek pokazano na zbiorczej planszy koordynacyjnej znajdującej się w części B projektu architektoniczno-budowlanego „Zagospodarowanie terenu”. Przy montażu furtek i bramy  obowiązują zasady wykonywania robót podane w pkt 7.9.3. dla montażu elementów ślusarskich.  
          Montaż wyposażenia boiska. 

          Należy zamontować niezbędne elementy wyposażenia sportowego, w jakie powinno być wyposażone tego typu boisko. Usytuowanie elementów wyposażenia boiska zostało pokazane na planszy koordynacyjnej znajdującej się w części B projektu architektoniczno-budowlanego Pt. „Zagospodarowanie terenu”. Do elementów tych należą: trybuny, siedzenia dla zawodników, piłkochwyty, bramki z siatkami. Trybuny stacjonarne zostały zaprojektowane wzduż dłuższego boku boiska, pomiędzy boiskiem a wałem ziemnym. Podzielono je na cztery segmenty, po 92 miejsca siedzące w każdym z segmentów. Należy wykorzystać istniejące zadaszone ławki dla zawodników, przenosząc je na drugą stronę boiska. Ustawić je zgodnie z projektem, tj. symetrycznie po obu stronach wejścia na płytę boiska od strony obiektu zaplecza sportowego. Za bramkami boiska zamontować należy piłkochwyty. Przed montażem piłkochwytów należy wykonać fundamenty pod słupki, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami wykonania robót podanymi w pkt 7.3.3. niniejszej specyfikacji. Boisko należy wyposażyć w bramki aluminiowe z siatką. Mocowanie bramek: słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stałe w podłożu do słupów o przekroju kwadratowym.   
          Podstawowe zasady wykonania robót zostały zawarte w pkt. 7.9.3. dla montażu elementów ślusarskich  w niniejszej specyfikacji technicznej.  
7.18.4. Materiały podstawowe. 
          Furtki i brama wjazdowa – wykonane z zamkniętych profili stalowych o wymiarach profili 25 x 25 mm, lub z paneli kratowych typu VEGA. Szerokość furtki: 1,0 m, wysokość: 1,2 m. Szerokość bramy: 3,0 m, wysokość: 1,2 m. Wykończenie farbą poliestrową w kolorze żółtym. 
          Ogrodzenie – w systemie panelowym typu VEGA 2D na słupkach Alfa 2D. Panele o wysokości 1230 mm, szerokości 2500 mm. Wypełnienie siatką o wymiarze oczek równym 50 x 200 mm, wykonaną z drutu poziomego (podwójnego): 2 x 8 mm oraz drutu pionowego: 6 mm. Całość w kolorze zielonym. 
          Trybuny stacjonarne produkcji P.P.H.U. „Prostar” o konstrukcji stalowej w cynku ogniowym, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej farbą nawierzchniową w kolorze niebieskim. Uzupełnienia drewnem liściastym, malowanym dwukrotnie na kolor dębu. Siedziska stadionowe typu NO 04 firmy Polsport o wymiarach 23,37 x 1,41 x 1,38 m w kolorze niebieskim.
          Bramki – firmy PESMENPOL, aluminiowe o wymiarach: 7,32 x 2,44 m. Bramki profesjonalne o konstrukcji w postaci ramy z owalnego profilu 120/100 mm, malowanej na biało metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stałe w podłożu. W zestawie słupki odciągowe do naprężenia siatki, osadzone w tulejach, ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry. 

          Siatka do bramek również firmy PESMENPOL, profesjonalna o wymiarach 7,50 x 2,50 m, o krawędzi oczka równej 10 cm, bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość sznurka: 3 mm. Siatka w kolorze białym, zielonym lub czarnym.  

          Piłkochwyty – o wysokości 5,0 m, z siatki polipropylenowej o grubości splotu równej 5,0 mm i oczkach wielkości 10 x 10 cm, w kolorze zielonym, mocowane do słupków systemowych. Całość w kolorze zielonym. 
Można wyposażenia innych producentów niż wyżej podanych (przykładowo), lecz pod warunkiem, że będą posiadały porównywalne lub lepsze parametry techniczne i estetykę. W przypadku zastosowania takich zmian konieczna jest każdorazowo akceptacja Nadzoru Autorskiego.  
7.18.5. Kontrola jakości i odbiór robót. 
         Kontrolę jakości wykonywanych robót związanych z renowacją istniejącej murawy boiska sportowego należy przeprowadzać na bieżąco, w trakcie wykonywanych robót. Należy kontrolować przede wszystkim zgodność wykonywania robót z wymaganą technologią, opisaną w projekcie architektoniczno-budowlanym w części C na stronie 16 (pkt 2.a.2 „Renowacja murawy”). O ile warunki technologiczne wykonywanych robót zostaną zachowane i roboty zostaną wykonane zgodnie z projektem, można dokonać odbioru wykonanych prac, mając na uwadze, że jakość wykonanej murawy, jej zdatność do prawidłowej eksploatacji zgodnej z jej przeznaczeniem będzie można określić w terminie znacznie późniejszym. Szczególnie istotne są w takim przypadku warunki gwarancji udzielone przez wykonawcę robót, które powinny być zwięźle określone już na etapie zawiązywania umowy. 
          Kontrolę jakości gotowych elementów ogrodzeń i wyposażenia boiska należy przeprowadzać jeszcze przed ich montażem, po dostarczeniu elementów na teren inwestycji. Polega ona na sprawdzeniu zgodności dostarczonych elementów z wcześniejszymi uzgodnieniami i ustaleniami, jak również porównaniu parametrów technicznych i estetyki dostarczonych elementów z wymogami projektowymi, ujętymi w części C projektu (architektoniczno-budowlanej). Elementy ogrodzenia i wyposażenia boiska zostały opisane i pokazane w części C.2.2. projektu (elementy typowe wyposażenia boisk). Dostarczone elementy muszą posiadać porównywalne lub lepsze parametry techniczne i estetyczne, w stosunku do podanych w projekcie w części C.2.2. 
          Ponadto należy stosować zasady opisane wcześniej w niniejszej specyfikacji: dla elementów mocowanych do fundamentów betonowych – w pkt 7.3.5 i 6; dla elementów ślusarskich – w pkt 7.9.5 i 6 oraz wykończeniowych powłok malarskich – w pkt 7.10.5 i 6. 
          Szczególną uwagę należy zwrócić po wykonaniu scalenia poszczególnych elementów oraz ich montażu na bezpieczeństwo ich użytkowników w trakcie dalszej eksploatacji elementów wyposażenia boiska.  
7.19. Wykonanie i montaż elementów małej architektury. 
7.19.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
- roboty w zakresie mostowych przejść dla pieszych – kod 45 221 113-7 
- roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali – kod 45 223 210-1

- gotowe elementy i części składowe – kod 45 223 820-0
- wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej – kod 45 262 400-5

- spawanie – kod 45 262 680-1

- roboty ciesielskie – kod 45 422 000-1

7.19.2. Zakres robót do wykonania. 
          Wykonanie kładki pieszej i kładki pieszo-rowerowej. 

Wykonanie sceny plenerowej.
Wykonanie tarasu (pomostu) widokowego.

Montaż wyposażenia placu zabaw. 

Montaż elementów typowych (ławki parkowe, ławy piknikowe, kosze na śmieci, stojak rowerowy, latarnie).

7.19.3. Podstawowe zasady wykonania robót.
          Wykonanie kładki pieszej i kładki pieszo-rowerowej. 

          Usytuowanie kładek pokazano na zbiorczej planszy koordynacyjnej znajdującej się w części B projektu architektoniczno-budowlanego „Zagospodarowanie terenu”. W pierwszej kolejności należy wykonać fundamentowe ścianki betonowe przyczółków. Zasady wykonania robót fundamentowych opisano w pkt 7.3.3. niniejszej specyfikacji technicznej. Następnie przystąpić do montażu konstrukcji kładek z giętych belek drewnianych, zgodnie z rysunkami nr C.4.3 i 4 dla kładki pieszo-rowerowej oraz C.4.7 i 8 dla kładki pieszej w projekcie architektoniczno-budowlanym – część C. Montaż konstrukcji powinien być wykonany wyłącznie przez przedsiębiorstwo montażowe dysponujące odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanym personelem, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej. Do belek nośnych należy przymocować poszycie, w postaci desek ryglowanych antypoślizgowo, układając je ażurowo ze szczelinami równymi 1 cm. Deski konstrukcji nośnej kładek oraz deski ich poszycia należy zabezpieczyć poprzez wgłębną impregnację metodą próżniowo-ciśnieniową środkami solnymi (np. preparat intox p.poż.). Zamontować barierki wraz z poręczami, stosując zasady wykonania robót opisane w pkt 7.9.3. (Montaż elementów ślusarskich). Wszystkie elementy stalowe po sprefabrykowaniu należy ocynkować galwanicznie, z zastosowaniem zasad wykonania robót opisanych w niniejszej specyfikacji w pkt 7.10.3. (Powłoki malarskie). Pomiędzy słupkami zamontować linki stalowe, spiąć część słupków rurami stalowymi o średnicy 30 mm, zgodnie z rysunkami rysunkami projekcie.  
          Scena plenerowa. 

          Fundamentowanie sceny plenerowej należy wykonać zgodnie z zasadami wykonania robót opisanymi w pkt 7.3.3. niniejszej specyfikacji oraz rysunkiem nr C.4.11 w projekcie architektoniczno-budowlanym część C. Zmontować elementy rusztu stalowego, łącząc je w sposób sztywny. Wszystkie elementy stalowe łączyć za pomocą spawania, zgodnie z liniami przenikania się przekrojów. Stosować należy spoiny pachwinowe i pachwinowo-czołowe, w zależności od grubości łączonych z sobą elementów oraz kąta nachylenia. Konstrukcję stalową wykonać dla warunków określającą klasę 1 wg PN-89/M-69009. Elementy stężeń krzyżujące się muszą posiadać ciągłość. Do słupków w narożnikach dospawać jarzma do mocowania słupków zadaszenia membranowego. Powyższą konstrukcję sceny plenerowej wykonać zgodnie z rysunkami nr C.4.9 oraz C.4.11 i 12 zamieszczonymi w projekcie jw. 
Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zastosowanie cynkowej powłoki galwanicznej.    
          Poszycie sceny, w postaci desek ryglowanych antypoślizgowo, układając je ażurowo ze szczelinami równymi 1 cm. Deski konstrukcji nośnej kładek oraz deski ich poszycia należy zabezpieczyć poprzez wgłębną impregnację metodą próżniowo-ciśnieniową środkami solnymi (np. preparat intox p.poż.). Zamontować barierki wraz z poręczami, stosując zasady wykonania robót opisane w pkt 7.9.3. (Montaż elementów ślusarskich). Wszystkie elementy stalowe po sprefabrykowaniu należy ocynkować galwanicznie, z zastosowaniem zasad wykonania robót opisanych w niniejszej specyfikacji w pkt 7.10.3. (Powłoki malarskie). Pomiędzy słupkami zamontować linki stalowe, spiąć część słupków rurami stalowymi o średnicy 30 mm, zgodnie z rysunkami rysunkami projekcie. Dla bezpieczeństwa należy farbą odblaskową namalować w sposób trwały na deskach poszycia linię zbliżenia do krawędzi sceny. 

          Schody wejściowe na scenę plenerową należy wykonać zgodnie z rysunkiem C.4.14 w projekcie. W tym celu należy zamontować schody ażurowe na belkach stalowych, łącząc je na śruby z belkami nośnymi sceny oraz ze stopami fundamentowymi sceny za pomocą dospawanych do kształtowników blach stalowych o grubości 4 mm. Na kształtownikach należy naspawać podkonstrukcję stopni schodowych, z kątowników stalowych 30 x 30 x 3 mm. Stopnie wykonać z desek o wymiarach 200 x 50 mm, impregnowanych ciśnieniowo, układając je ażurowo ze szczelinami równymi 1 cm. Zamontować barierki z poręczami, analogicznie jak dla sceny plenerowej.
          Wykonać zadaszenie membranowe z płótna.

          Całość wykonania sceny plenerowej pokazano na rysunkach C.4.9 ÷ C.4.14 w części graficznej (rysunki) projektu architektoniczno-budowlanego, część C.   
          Pomost widokowy. 

          Zasady wykonania robót są identyczne jak dla sceny plenerowej, z wyłączeniem wykonania schodów i zadaszenia płótnem membranowym. Konstrukcję stalową pomostu widokowego zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zastosowanie cynkowej powłoki galwanicznej.  
          Całość wykonania pomostu widokowego pokazano na rysunkach C.4.16 ÷ C.4.19 w części graficznej (rysunki) projektu architektoniczno-budowlanego, część C.   

          Montaż wyposażenia placu zabaw. 
          Lokalizacja placu zabaw została pokazana na zbiorczej planszy koordynacyjnej znajdującej się w części B projektu architektoniczno-budowlanego „Zagospodarowanie terenu”, tj. na polanie w południowej części parku. Zastosowano drewniane urządzenia do zabawy. 

          Montaż elementów typowych (ławki parkowe, ławy piknikowe, kosze na śmieci, stojak rowerowy, latarnie). Stanowią one uzupełnienie wyposażenia parku i zespołu sportowego. 
Ich usytuowanie pokazano na zbiorczej planszy koordynacyjnej znajdującej się w części B projektu architektoniczno-budowlanego „Zagospodarowanie terenu”. W celu zamocowania w podłożu takich elementów małej architektury jak kosze na śmieci i latarnie, należy wykonać fundamenty betonowe (w przypadku latarni dostępne są fundamenty prefabrykowane), zgodnie z zasadami wykonania robót opisanymi w pkt 7.3.3. (roboty fundamentowe) w niniejszej specyfikacji technicznej.  
7.19.4. Materiały podstawowe. 
          Kładka piesza i kładka pieszo-rowerowa. 
          Ścianka betonowa wykonana z betonu klasy B20 W6 F100. 

Drewno klejone klasy GL-24 o przekroju 30 x 12 cm. 
Deski stanowiące poszycie o wymiarach 200 x 50 mm, impregnowane ciśnieniowo i ryflowane antypoślizgowo.
Barierki z poręczami, o wysokości 110 cm, wykonane z stali kształtowej S235JR (St3s). 

          Scena plenerowa. 

          Pale z tworzywa PE o profilu kwadratowym 200 x 200 cm. 
Beton B20 W6 F75

Słupy stalowe ze stali S235JR (St3S) o przekroju 114,3 x 4 mm.

Ruszt z profili stalowych ze stali S235JR (St3S) o przekroju prostokątnym wynoszącym: dla belek głównych 200 x 100 x 5 mm, dla belek pośrednich 120 x 60 x 4 mm. 
Deski stanowiące poszycie o wymiarach 200 x 50 mm, impregnowane ciśnieniowo i ryflowane antypoślizgowo.

Barierki z poręczami, o wysokości 110 cm, wykonane z stali kształtowej S235JR (St3s). 

Zadaszenie membranowe z płótna, np. firmy Vinci. 

          Pomost widokowy. 

          Pale z tworzywa PE o profilu kwadratowym 200 x 200 cm. 

Beton B20 W6 F75

Słupy stalowe ze stali S235JR (St3S) o przekroju 114,3 x 4 mm.

Ruszt z profili stalowych ze stali S235JR (St3S) o przekroju prostokątnym wynoszącym: 140 x 80 x 5 mm.  

Deski stanowiące poszycie o wymiarach 200 x 50 mm, impregnowane ciśnieniowo i ryflowane antypoślizgowo.

Barierki z poręczami, o wysokości 110 cm, wykonane z stali kształtowej S235JR (St3s). 

          Wyposażenie placu zabaw. 

          Beton B15.

          Elementy wyposażenia placu zabaw w formie kompletnego zestawu oraz huśtawki zostały opisane i pokazane na rysunku C.4.22 (elementy typowe małej architektury, rys. 1/3) w części graficznej (rysunki) projektu architektoniczno-budowlanego, część C. Należy je traktować przykładowo. Możliwe jest zastosowanie elementów innych producentów, pod warunkiem, że będą one posiadały porównywalne lub lepsze parametry i estetykę. W przypadku takich zmian, konieczna jest każdorazowo akceptacja Nadzoru Autorskiego.   

          Elementy typowe małej architektury. 

          Elementy gotowe, w pełni wykończone: ławki parkowe, ławy piknikowe, kosze na śmieci, stojak rowerowy, latarnie. Zostały one opisane i pokazane na rysunku C.4.22 (elementy typowe małej architektury, rys. 1/3, 2/3, 3/3) w części graficznej (rysunki) projektu architektoniczno-budowlanego, część C. Należy je traktować przykładowo. Możliwe jest zastosowanie elementów innych producentów, pod warunkiem, że będą one posiadały porównywalne lub lepsze parametry i estetykę. W przypadku takich zmian, konieczna jest każdorazowo akceptacja Nadzoru Autorskiego. 
7.19.5. Kontrola jakości i odbiór robót. 
          Konieczne jest potwierdzenie przez projektanta, w terenie ustalenie lokalizacji elementów małej architektury (zapis na stronie 25 w projekcie architektoniczno-budowlanym – część C).  
          Przy wykonywaniu robót fundamentowych obowiązują zasady kontroli jakości i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
          Wykonanie konstrukcji stalowej sceny plenerowej i tarasu widokowego powinno odpowiadać klasie 1 określonej w PN-89/M-69009. Ponadto odbiorowi podlega również jakość dostarczonych materiałów stalowych, w szczególności jakość powłoki malarskiej. Dotyczy to także balustrad i barierek, gotowych wyrobów stalowych.

          Konstrukcje drewniane kładek oraz elementy drewniane sceny plenerowej i tarasu widokowego powinny być kontrolowane i odbierane pod względem poprawności montażu ich elementów składowych, zgodności z projektem, należy też zwracać uwagę na jakość i estetykę zastosowanego drewna.
          Kontrolę ilości i jakości gotowych elementów małej architektury po dostarczeniu elementów na teren inwestycji, jak również po ich montażu. Polega ona na sprawdzeniu zgodności dostarczonych elementów z wcześniejszymi uzgodnieniami i ustaleniami, jak również porównaniu parametrów technicznych i estetyki dostarczonych elementów z wymogami projektowymi, ujętymi w części C projektu (architektoniczno-budowlanej) na rysunkach C.4.22 1/3, 2/3, 3/3. Dostarczone elementy muszą posiadać porównywalne lub lepsze parametry techniczne i estetyczne, w stosunku do zamieszczonych przykładowo wyrobów. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy wyposażenia placu zabaw pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania przez dzieci.  

7.20. Nawierzchnie. 
7.20.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
- roboty w zakresie budowy dróg – kod 45 233 120-6 
- roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych – kod 45 233 161-5
- roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych – kod 45 233 162-2
7.20.2. Zakres robót do wykonania.
          Droga wjazdowej na teren.

Miejsca postojowe dla autokarów i samochodów osobowych.

Ścieżka pieszo-rowerowa

Ścieżki piesze.           

7.20.3. Podstawowe zasady wykonania robót.
          Droga wjazdowa na teren. 

Wjazd do parku zaprojektowany został od strony drogi wojewódzkiej, z dojazdem o szerokości 6 m do miejsc parkingowych, biegnącym wzdłuż zachodniej krawędzi boiska głównego, zakończonym pętlą manewrową dla autokarów. W pierwszej kolejności pas terenu przeznaczony pod drogę dojazdową wymaga wyrównania, z jednoczesnym nadaniem od osi drogi w kierunku jej krawędzi spadku. Spadek powinien wynosić 2%. Następnie należy wykonać z piasku warstwę odcinającą o grubości 15 cm, na niej podbudowę. Podbudowa powinna się składać z dwóch warstw, tj. dolnej i górnej. Dolną warstwę podbudowy o grubości 15 cm wykonać z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie. Górną warstwę podbudowy o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm, również stabilizowanego mechanicznie. Na tak wykonanej podbudowie wykonać podsypkę cementowo-piaskową o stosunku cementu do piasku równym 1 : 4 i o grubości równej 3 cm. Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej typu „starodruk” z wypełnieniem spoin piaskiem. Przy wykonywaniu kolejnych warstw należy zachować spadek poprzeczny równy 2%. Obrzeż wykonać poszczególnych krawężników betonowych poszczególnych wymiarach 15 x 30 x 100 cm. Pod krawężniki betonowe wykonać ławy z betonu B15. Układ poszczególnych warstw podbudowy został pokazany na rysunku nr C.3 w części graficznej projektu architektoniczno-budowlanego – część C. 

           Miejsca postojowe dla autokarów i samochodów osobowych. 

Poszczególne warstwy podbudowy , tj. warstwa odcinająca od gruntu rodzimego, dolna i górna warstwa podbudowy, powinny być wykonane jak dla drogi wjazdowej. Następnie, zamiast podsypki cementowo-piaskowej wystarczy wykonać podsypkę piaskową o grubości również 3 cm. Nawierzchnię miejsc postojowych stanowić będzie geokrata, której oczka należy wypełnić ziemią z posianiem trawy. 

          Ścieżka pieszo-rowerowa i ścieżki piesze. 

Po wyprofilowaniu podłoża w pierwszej kolejności zastosować geowłókninę. Na niej wykonać należy warstwę odcinającą o grubości 15, z piasku zagęszczonego, po czy wykonać wierzchnią warstwę żwirową o grubości 12 cm. Ścieżkom należy nadać spadek poprzeczny równy 2%, w celu odprowadzenia wód opadowych. Obrzeża wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach:

 6 x 25 x 100 cm. Układ poszczególnych warstw podbudowy został pokazany na rysunku nr C.3 w części graficznej projektu architektoniczno-budowlanego – część C.

7.20.4. Materiały podstawowe.
          Piasek. 

          Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na podsypkę powinien spełniać wymagania normy BN-87/6774-04 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”. 

          Cement. 

          Należy stosować cement portlandzki. Cement powinien spełniać wymagania normy       PN-EN 191-1:2002 „Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   

cementu powszechnego użytku”, oraz wymagania normy PN-B-30000:1990 „Cement portlandzki”. 

          Kruszywa. 

          Kruszywa stosowane do podbudowy: dla dolnej warstwy kruszywo łamane frakcji 0/63

 mm, dla górnej warstwy kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm. Kruszywa powinny spełniać wymagania normy PN-B-11112 „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”. 

          Kostka betonowa (starobruk).  
          Kostka brukowa starobruk o wysokości 16 cm, wykonana ze zwartą strukturą, wolną od rys., z gładkimi powierzchniami bocznymi. Nasiąkliwość powinna być nie mniejsza niż 50%.  
7.20.5. Kontrola jakości i odbiór robót. 
          Zgodnie z zapisem w projekcie architektoniczno-budowlanym – część C, na stronie 25, o rozpoczęciu prac w terenie należy powiadomić projektanta. Konieczne jest potwierdzenie przez projektanta , w terenie sposobu tyczenia ścieżek pieszych oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Poszczególne warstwy podbudowy, jak również wcześniej przygotowanie podłoża gruntowego, podlegają zasadom obowiązującym dla robót zanikających i ulegających zakryciu. Wierzchnie warstwy powinny się charakteryzować jednorodnością powierzchni, prawidłowością wykonanego profilu poprzecznego, który winien wynosić 2%. Przebieg drogi dojazdowej z usytuowaniem miejsc postojowych, przebieg ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki pieszej powinien być zgodny z zaprojektowanym w projekcie architektoniczno-budowlanym, w szczególności planszą koordynacyjną zagospodarowania terenu. 
7.20. Tereny zielone. 
7.20.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
- rekultywacja gleby – kod 45 112 300-8 
- roboty w zakresie kształtowania parków – kod 45 112 711-2
7.20.2. Zakres robót do wykonania.
          Pielęgnacja zieleni istniejącej.

Wycinki drzew.

Przesadzanie drzew.

Przygotowanie gleby pod sadzenie roślin.

Wykonanie nasadzeń drzew.

Wykonanie nasadzeń krzewów.

Nasadzenia roślinnością okrywową i cebulową. 

Nasadzenia roślin wodnych.            

Wykonania zabiegów pielęgnacyjnych runa.
Zabiegi pielęgnacyjne wykonanych nasadzeń (w przypadku  zawarcia umowy z wykonawcą, na czas określony w umowie).
7.20.3. Podstawowe zasady wykonania robót.
          Pielęgnacja zieleni istniejącej.

          Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje wykonanie cięć sanitarnych, mających na celu usunięcie suchych i chorych konarów oraz gałęzi. Ponadto cięć prześwietlających w celu dopuszczenia większej ilości światła do runa parkowego. Prace te powinny prowadzić osoby mające wiedzę i doświadczenie z zakresu chirurgii drzew. Cięć należy dokonywać w okresie wiosennym, gdy drzewa są w stanie bezlistnym. Należy przy tym pamiętać, że jednorazowo można usunąć nie więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa. Cięcia wyrównujące gałęzi i konarów poprowadzić należy w takiej odległości od pnia głównego, aby nie uszkodzić nasady. Większe gałęzie ciąć metodą „na trzy etapy”, powstałe w wyniku cięć rany zabezpieczać dwuskładnikowo. Wykonać też należy prace, polegające na leczeniu uszkodzeń pnia drzew, zabezpieczeniu ran i próchniejącego drewna. Brzegi ran wyrównać i zabezpieczyć dwuskładnikowo. W przypadku dużych ubytków kominowych i kieszeniowych rany należy uprzednio oczyścić, zapewnić odpływ wody lub wymienić.    
         Wycinki drzew.

          Należy usunąć z terenu parku wywrócone drzewa oraz dokonać wycinki drzew chorych, nie nadających się do leczenia. Usuwanie drzew chorych, obumierających i obumarłych ma na celu utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego parku. Prace związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują swoim zakresem również wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren parku. Należy w trakcie prowadzenia tych prac zadbać o istniejącą roślinność, zabezpieczając ją przed uszkodzeniami. 
          Przesadzanie drzew.

          Zakres prac przewidzianych do wykonania przewiduje dokonanie przesądzeń kilkunastu młodych drzew: klonów, jarzębiny, podrostów dębów i buków (rosnących przy ulicy). Drzewa te należy przesadzać po zakończeniu ich wegetacji (bez liści). Zaleca się, aby okres pomiędzy przesadzeniem a zamarznięciem ziemi był dłuższy niż 2 ÷ 3 tygodnie. Korony przesadzanych drzew powinny być przerzedzane poprzez usunięcie gałęzi położonych zbyt blisko siebie. Przesadzane drzewa powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób nie powodujący powstawania trwałych uszkodzeń, po czym zasadzone w odpowiednim gruncie. Proces sadzenia jest analogiczny jak w przypadku wykonywania nowych nasadzeń.
          Przygotowanie gleby pod sadzenie roślin.

          W przypadku nasadzeń sadzonkami drzew i krzewów przygotowanie gleby polega na wykopaniu dołków. Wielkość wykopanych dołów pod nasadzenia musi być taka, aby korzenie można było swobodnie układać, bez zaginania ich. Doły powinny być dobrze zdrenowane i wyłożone warstwą luźnej ziemi, o grubości co najmniej 10 cm. Podczas kopania dołów wierzchnią warstwę gleby odkłada się osobno, następnie przysypuje się nią w pierwszej kolejności rozłożone korzenie. 
          Przy sadzeniu bylin i roślin jednorocznych należy pamiętać, aby ziemia na rabatach była dostatecznie spulchniona i odchwaszczona. nasadzeń przypadku występowania ciężkich gleb (przeważających na terenie parku), należy je mocno spulchniać, nasadzeń dodatkiem odkwaszonego torfu ogrodniczego, rozdrobnionej kory, węgla brunatnego lub piasku. Zalecane jest również zastosowanie 5 ÷ 10 cm warstwy ściółki pomiędzy nasadzeniami. 

          Dla nasadzeń roślinami motylkowymi, mieszanką traw, glebę należy przekopać na głębokość 20 cm, następnie wygrabić zanieczyszczenia, zbryloną ziemię i ewentualnie występujący gruz. Zaleca się rozluźnienie struktury gleby przez wymieszanie jej nasadzeń piaskiem nasadzeń stosunku 1 : 1. 

          Wykonanie nasadzeń drzew.

          Najlepszą porą sadzenia większości drzew liściastych jest jesień, nasadzeń szczególności okres od połowy października do połowy listopada. Wiosną sadzi się gatunki późno kończące wegetację i późno ją rozpoczynające. Są to dęby, graby, brzozy i wierzby. Większe drzewa należy palikować. Palik powinien być wbity przed nałożeniem warstwy próchniczej, tak aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Nie może on dotykać pnia ani pędów drzewa i musi być sztywno osadzony. Mocowanie usuwa się po upływie jednego do trzech sezonów. Zamiast palikowania, dla drzew sadzonych z bryłą korzeniową, celem stabilnego umocowania sadzonek można zastosować tzw zakotwiczenie (szczególnie zalecany przy sadzeniu buków). Mocuje się je nasadzeń podglebiu poprzez przytwierdzenie bryły korzeniowej do podglebia drutami.  

          Wykonanie nasadzeń krzewów.

          Krzewy zimozielone zaleca się sadzić w kwietniu. Krzewy liściaste najlepiej sadzić od drugiej połowowy października do końca listopada.  

          Przy sadzeniu roślin z pojemników wierzchnią warstwę gleby zaleca się wymieszać z ziemią z pojemnika, tak przygotowaną, wymieszaną ziemią przysypać rozłożone w uprzednio przygotowanych dołach korzenie sadzonych krzewów. Ważne jest by posadzone rośliny podlać. Podlewanie kontynuuje się przez cały okres wegetacji. Należy wykonać ściółkowanie gleby, tworząc warstwę o grubości 10 ÷ 15 cm. 
          Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych runa. 

          Proponuje się wprowadzenie mieszanki traw z niewielkim udziałem roślin motylkowych (głównie w centralnej, prześwietlonej części parku). Nasadzeń można dokonać po dwóch tygodniach, ewentualnie wcześniej pod warunkiem obfitego podlewania i ubijania wcześniej przygotowanej gleby.  

          Nasadzenia roślinnością okrywową i cebulową.
          Optymalnym okresem sadzenia bylin jest wczesna jesień. Rośliny okrywowe należy sadzić w większych, swobodnych grupach, po 15 ÷ 20 szt.   

          Nasadzenia roślin wodnych. 
          Nasadzeń roślinami wodnymi należy dokonać w dolnym poziomie stawu. Przed posadzeniem roślin należy przyciąć uszkodzone i najdłuższe korzenie, a gatunkom o liściach pływających na powierzchni także największe liście. Proponuje się posadzenie roślin strefy wody głębokiej (lilia wodna) w koszach wyłożonych jutą.            

          Zabiegi pielęgnacyjne wykonanych nasadzeń należy wykonać w przypadku  zawarcia umowy z wykonawcą i na czas określony w umowie. W przeciwnym wypadku zabiegi pielęgnacyjne nie stanowią przedmiotu niniejszej specyfikacji. Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne polegają na: 

 - cięciu krzewów po posadzeniu i w dalszych latach uprawy, 
 - odchwaszczaniu gleby i ściółkowaniu, 

 - podlewaniu, szczególnie w okresie intensywnego, wiosennego wzrostu, kwitnieniu i zawiązywania pąków kwiatowych, jak również w czasie występowania suszy, 

 - nawożeniu lub ściółkowaniu, szczególnie kompostami i wprowadzaniu roślin motylkowych, 

 - zwalczaniu chorób i szkodników poprzez wprowadzanie cięć sanitarnych i zabezpieczaniu ran i uszkodzeń. 

7.20.4. Materiały podstawowe. 
          Sadzonki drzew. 
          Drzewa liściaste: klon jawor „Brillintissimum”, klon zwyczajny „Royal Red”, robinia akacjowa „Frisia”. Drzewa iglaste: jodła kalifornijska, sosna wejmutka, sosna himalajska, świerk serbski. Wyżej wymienione sadzonki drzew liściastych i iglastych, jak również nie wymienione lecz proponowane do nasadzeń w parku, zostały pokazane i opisane w części C – projekt zieleni, katalog roślin (załącznik nr 1 do projektu zieleni) na stronie 1 ÷ 5.          

          Sadzonki krzewów.
          Nieformowany żywopłot (od strony drogi wojewódzkiej) złożony z: berberysu Thunberga odm. „Red Chief”, porzeczki alpejskiej oraz róży pomarszczonej – odmiany o wysokości do 1,5 m. Krzewy ozdobne kwitnące: świdośliwa olcholistna, lilak Meyera, jaśminowiec wonny. Krzewy zimozielone; kalina sztywnolistna, dekoracyjne w okresie zimowym: berberys Thunberga odm. „Red Chief” , irga szwecka „Coral Beauty”, dereń biały „Sibirica”. Ponadto forsycja „Maluch” i porzeczka alpejska. Wyżej wymienione sadzonki krzewów, jak również nie wymienione lecz proponowane do nasadzeń w parku, zostały pokazane i opisane w części C – projekt zieleni, katalog roślin (załącznik nr 1 do projektu zieleni) na stronie 5 ÷ 10.   

          Rośliny okrywowe i cebulowe (runo parkowe).
          W miejscach zacienionych i wilgotnych: zawilec gajowy, złoć żółta, przylaszczka pospolita, dąbrówka rozłogowa, kopytnik pospolity, wietlica samcza, pełnik europejski, narecznica błotna, orlica pospolita, nawłoć pospolita, dziurawiec zwyczajny, Szczawnic zajęczy, barwinek pospolity, funkia sina, gruszyczka jednostronna, paprocie. 

W miejscach nasłonecznionych: firletka, pełnik europejski, koniczyna, goździk pyszny, złocień właściwy, jaskier ostry, zimowi jesienny. 

          W miejscach sąsiadujących z okazami istniejących drzew nasadzenia roślin cebulowych: szafirek armeński, śnieżyczka przebiśnieg, krokusy. Rośliny te zostały pokazane i opisane w części C – projekt zieleni, katalog roślin (załącznik nr 1 do projektu zieleni) na stronie 10 i 11.   

          Rośliny wodne: 

          kosaćc żółty, szuwar oczeretowy, tatarak, mięta nadwodna, lilia wodna.  

Rośliny wyżej opisane, jak również nie ujęte wyżej lecz zalecane, zostały pokazane i opisane w części C – projekt zieleni, katalog roślin (załącznik nr 1 do projektu zieleni) na stronie 11.  

7.20.5. Kontrola jakości i odbiór robót.
          Należy sprawdzić zgodność wykonania nasadzeń z rysunkami projekcie. Kontroli podlega również okres (pora roku), w którym dokonano poszczególnych nasadzeń, zgodność z okresami podanymi powyżej dla poszczególnych grup sadzonek. W trakcie wykonywania nasadzeń należy kontrolować prace przygotowawcze dotyczące gleby pod sadzonki, zachowanie podstawowych procedur sadzenia. Sadzonki powinny spełniać następujące wymogi jakościowe: 

 - posiadać czystość gatunkową i odmianową, 

 - posiadać właściwy wygląd dla gatunku i odmiany, 

 - brak uszkodzeń fizycznych i mechanicznych, brak uszkodzeń chemicznych, 

 - brak wad wynikających z rozmnażania, 

 - materiał szkółkarski powinien być przygotowany w postaci jednorodnych partii, 

 - brak organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania, szkodliwych organizmów i chorób. 

          Sprawdzeniu podlegają również sadzonki przed dokonaniem nasadzeń, pod względem okresu ich rozwoju oraz wielkości, sposobem ich dostarczenia. Warunki jakie powinny spełniać sadzonki drzew, krzewów oraz bylin, osobno dla każdej z wymienionych grup zostały opisane na stronie 11 części C projektu. 
7.21. Zagospodarowanie terenu (roboty inne wyżej nie wymienione). 
7.21.1. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
- roboty w zakresie zagospodarowania terenu – kod 45 111 291-4 
- roboty w zakresie kopania rowów – kod 45 112 000-5
- roboty w zakresie kształtowania parków – kod 45 112 711-2
7.21.2. Zakres robót do wykonania. 
          Do zakresu prac wchodzących w skład zagospodarowania terenu parku, należą jeszcze inne, proste prace wyżej nie wyszczególnione, polegające na wykonaniu zmian elementów ukształtowania terenu oraz ich estetycznemu wykończeniu i ujęte w części B projektu architektoniczno-budowlanego pt. „Zagospodarowanie terenu”.                     
          Należą do nich:

wykonanie cieku wodnego w postaci suchego kanału wraz z jego wymodelowaniem,

przemodelowanie wałów ziemnych dookoła boiska i wjazdu na teren,  

wykonanie polany rekreacyjnej stanowiącej przedpole widokowe parku, w obrębie której przewidziano krąg ogniskowy oraz stoły piknikowe,           
zmiana ukształtowania skarp nad stawem. 
7.21.3. Podstawowe zasady wykonania robót.
          Wykonanie cieku wodnego w postaci suchego kanału, mającego w przyszłości za zadanie odprowadzanie nadmiaru wody ze stawu parkowego musi być poprzedzone przekopaniem rowu na odcinku zaprojektowanym i pokazanym na planszy koordynacyjnej w projekcie zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przekopu można przystąpić do profilowania i modelowania kanału. Dno kanału powinno być wyprofilowane z zachowaniem 2% spadku na jego długości, w kierunku z południa na północ.      
W zakresie modelowania suchego kanału należy dodatkowo uwzględnić wyłożenie jego odcinka urozmaiconymi głazami o różnej wielkości oraz przeprawę w formie przerzuconej nad kanałem kłody. W obrębie stawu zaprojektowano dwa poziomy. Poziom dolny obejmujący obecny zasięg wody stojącej oraz poziom górny, stanowiący żwirowe obejście pomiędzy obecnym zasięgiem wody stojącej, a podnóżem znajdującej się dookoła stawu skarpy. Skarpy kanału i stawu należy wyprofilować, z zachowaniem spadku nie większego niż 30%. Skarpy umocnić poprzez zastosowanie geowłókniny. 
          Konieczne jest wyprofilowanie spadków nawierzchni ścieżek spacerowych przy podejściach do mostków (kładki pieszej i pieszo-rowerowej). Ma to na celu wyeliminowanie różnicy wysokości pomiędzy brzegami kanałów, stanowiących przeszkody terenowe przy poruszaniu się osób niepełnosprawnych i rowerów. 
7.21.4. Materiały podstawowe.
          Nie występują.

7.21.5. Kontrola jakości i odbiór robót.
          Kontrolę jakości wykonanych prac oraz ich odbiór należy przeprowadzić poprzez porównanie zgodności ich wykonania z zbiorczą planszą koordynacyjną znajdującą się w części B projektu architektoniczno-budowlanego „Zagospodarowanie terenu” , z uwzględnieniem wytycznych zawartych w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego – część B i wytycznych zawartych w niniejszej specyfikacji (pkt 7.20.3). 
          Odbiór powinien być dokonany na podstawie wizji lokalnej zakończonych elementów zagospodarowania terenu, usytuowanych w różnych częściach parku, przede wszystkim z uwzględnieniem estetyki ich wykonania.
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Przyjęte rodzaje odbiorów.

          Roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji podlegają następującym odbiorom, dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub powołaną przez inwestora komisję: 

       -    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

       -    odbiorowi częściowemu, 

       -    odbiorowi końcowemu, 

       -    odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

          Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odebranie wykonanych robót oraz ewentualne uwagi z tym związane są wpisywane do dziennika budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru w terminie niezwłocznym, lecz nie później niż w przeciągu trzech dni od daty zgłoszenia. W przypadku nie odebraniu robót przez inspektora nadzoru, inspektor dokonuje  wpisu do dziennika z podaniem przyczyn nie odebrania robót. Wykonawca wówczas jest zobowiązany wyeliminować przyczyny nie odebranej roboty i ponownie zgłosić ją do odbioru przed zakryciem. 

8.3. Odbiór częściowy.
          Odbiór częściowy jest przeprowadzany w przypadku zawarcia umowy przewidującej stosowanie faktur przejściowych, w ilości etapów przewidzianych umową oraz po spełnieniu każdorazowo warunków dotyczących stopnia zaawansowania wykonanych robót zawartych w umowie.
          Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub komisja powołana przez inwestora z udziałem przedstawiciela wykonawcy, w szczególności kierownika budowy lub kierowników branżowych działających w branżach podlegających odbiorowi.   

          Odbiór lub odbiory częściowe są przeprowadzane w ilości i po spełnieniu warunków określonych umową. Odbiór częściowy polega na określeniu i sprawdzeniu z warunkami umowy stopnia zaawansowania wykonanego zadania w stosunku do całości zadania przewidzianego umową, ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca z zachowaniem warunków jak w przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku dokonania odbioru zgłoszonych przez wykonawcę robót zostaje przez inspektora nadzoru lub komisję sporządzony protokół odbioru będący podstawą do wystawienia inwestorowi faktury. 
8.4. Odbiór końcowy. 

          Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez powołaną przez inwestora na tę okoliczność komisję odbiorową, przy udziale przedstawiciela wykonawcy, w szczególności kierownika budowy. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z powiadomieniem pisemnym inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Wówczas obowiązkiem inwestora jest   powołanie komisji odbiorowej oraz wyznaczenie terminu odbioru, zgodnie z zawartą umową.

          W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi pisemnie wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

          Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, polskimi normami i specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

          W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od PB i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.   

          Wymagania  techniczne i konieczne badania przy odbiorze określają odpowiednie normy państwowe jak również warunki zawarte w umowie.  

               Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć:

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, w tym atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz certyfikaty,

· dokumenty świadczące o dokonaniu utylizacji zdemontowanych materiałów (w szczególności płyt azbestowo-cementowych) lub ich innym zagospodarowaniu, o ile ich zagospodarowanie w inny sposób jest wiarygodne i nie jest w sprzeczności z przepisami o ochronie środowiska, 

· dziennik budowy,  

· kartę gwarancyjną na wykonane przez siebie prace, 

· oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie (z odstępstwami) z projektem, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· dokument (protokół) potwierdzony przez inspektora nadzoru o uporządkowaniu terenu budowy oraz dokonaniu napraw w przypadku ewentualnych uszkodzeń wynikłych w wyniku prowadzenia robót,   

· powykonawczy projekt budowlany, 

· protokóły z badania szczelności wody zimnej oraz wody ciepłej,
· wyniki z badania jakości wody (analiza chemiczna badająca właściwości fizyczno-chemiczne próbek wody),

· protokóły z wynikami z przeprowadzonych prób i pomiarów elektrycznych,

· inne dokumenty wymagane przez inwestora i zapisane w umowie.

          W przypadku, gdy zdaniem komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

          Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad stosowanych przy odbiorze końcowym. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT DODATKOWYCH, TYMCZASOWYCH I   

      TOWARZYSZĄCYCH. 

9.1. Roboty dodatkowe.

       Wykonawca występując do przetargu z ofertą cenową, w przypadku wygrania przetargu i zawierając umowę z inwestorem na wykonanie powyższego zadania jest zobowiązany do dokonania wnikliwej analizy, zarówno technicznej jak również cenowej i przewidzenia ewentualnie możliwości wystąpienia robót dodatkowych a nie ujętych w projekcie i zakresie zakładanych prac, limitujących prawidłowe wykonanie robót zleconych, uwzględnienia je w przedłożonej inwestorowi ofercie cenowej. 

       Zwiększenia zakresu robót na roboty dodatkowe nie związane w sposób bezpośredni z realizacją zleconego zadania nie przewiduje się. 

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące. 

        Nie występują.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

    Cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

     Powyższa cena obejmuje: 

· robociznę, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia niezbędnego sprzętu na plac remontu i jego zwrot, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

· koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy oraz zakładu, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, koszty badań laboratoryjnych (o ile takie będą konieczne), wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy zlecane przez wykonawcę, 

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie powierzonego wykonawcy zadania będzie potwierdzony przez komisję odbiorową z udziałem inspektora nadzoru i przy udziale przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy) protokół odbioru końcowego wykonanych robót wystawiony po ich całkowitym wykonaniu. 

Strony mogą uzgodnić (na etapie zawarcia umowy) fakturowanie przejściowe po wykonaniu określonej części robót (np. procentowo) i spisaniem protokółu częściowego z zachowaniem wymogów jak wyżej. Ilość fakturowań przejściowych i ich etapowanie w zależności od stopnia zaawansowania robót uzależniona jest od woli inwestora i wykonawcy i powinna być jednoznacznie określona w umowie. 

          Szczegóły rozliczenia wykonawcy z inwestorem powinny regulować zapisy w zawartej na wykonanie zadania umowie.  

11. DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT.   
11.1.  Dokumentacja projektowa, w tym:
11.1.1. projekt architektoniczno-budowlany, 

11.1.2. projekty branżowe,

11.1.3. projekt budowlano-wykonawczy, o ile został sporządzony,

11.1.4. przedmiary robót przewidzianych do wykonania,

11.1.5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

11.2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
11.3.   Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr inż. Bernarda Kuleszę z kwietnia 2009 r.
11.4. Decyzja wydana przez stosowny urząd administracji budowlanej zezwalająca na wykonanie robót (pozwolenie na budowę).

11.5.   Zgłoszenie do właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 
           zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

11.6.  Umowa zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą na wykonanie zadania.   

11.7.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, nr 8/02 poz. 71). 

11.8.  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami (DZ.U. 1994 nr 89 poz. 414, DZ.U. 2000 nr 106 poz. 1126, DZ.U. 2003 nr 207 poz. 2016, DZ.U. 2006 nr 156 poz. 1118). 

11.9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. 2002 nr 75 poz. 690).      

11.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. 2002 nr 108 poz. 953).

11.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. 2003 nr 47 poz. 401).

11.12.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811).

11.13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. 2006 nr 80 poz. 563).]
11.14.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728).

11.15.  Instrukcje montażu wybranego producenta papy termozgrzewalnej.

11.16.  Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje, w tym:
      -    PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

      -    PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

      -    PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

            konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

      -    PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

      -    PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

      -    PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

      -    PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  

      -    PN-EN 191-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   

            cementu powszechnego użytku.

      -    PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

      -    PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

      -    BN-87/6774-04 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”. 
      -    PN-B-11112 „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”.   
      -    PN-86/B-30020 Wapno.

      -    PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

      -    PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

      -    PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

    -    PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

      -    PN-88/B-100854 Stolarka okienna i drzwiowa.
      -    PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania.

      -    PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.

      -
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i   

                                       cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

      -    PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
      -    PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.

      -    PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

      -    PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

      - PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
      -   PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

      -   PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

      -   PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

Uwaga: dokumenty będące podstawą do wykonania robót branżowych, w tym normy branżowe, tj. instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych ujęto w rozdziale nr 7 (Wymagania dotyczące właściwości występujących robót oraz materiałów budowlanych) w pkt nr 7.16.7 (dla instalacji sanitarnych) i 7.17.7 (dla instalacji elektrycznych).  
Opracował:  mgr inż. Andrzej Stachura 

                                  upr. bud. 92/Sz/81
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