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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z remontem i przebudową zewnętrznych instalacji (kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej) wraz z budową nowego odcinka tłocznego, budowa nowego zasilania elektrycznego 
przepompowni.  

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTY SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z 
remontem, przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmują: 
- czyszczenie kanałów, studzienek, istniejącej przepompowni, separatora tłuszczy za pomocą WUKO  
- roboty ziemne / wykopy, podsypki, obsypki, zasypki, 
- roboty demontażowe / rozbiórkowe i odtworzeniowe istniejącego terenu utwardzonego (kostka betonowa, 
droga betonowa), 
- remont rurociągów kanalizacyjnych poprzez budowę nowych odcinków instalacji po istniejących trasach, 
- budowę nowych odcinków instalacji sanitarnych, deszczowych, kanalizacji tłocznej, instalacji elektrycznej 
zasilającej przepompownie,  
- posadowienie zbiornika przepompowni o mniejszej średnicy  w dotychczasowym zbiorniku istniejącej 
przepompowni poddawanej remontowi, 
- posadowienie nowych studni, 
- posadowienie separatora tłuszczy  
- inspekcję wizualną kamerą po remoncie / przebudowie  
 
ZAKRES ROBÓT: 
 
Odcinek   S istn. – S1   

• odcinek instalacji kanalizacji ogólnospławnej PVC 200 L=4,5 układany w wykopie otwartym – remont 
po istniejącej trasie, montaż nowej studni bet. S1 Dn:1000 zwieńczenie płytą, spadek minimalny 
i=0,5%, odcinek prowadzony w utwardzonej części drogi dojazdowej o nawierzchni betonowej, 
występuje konieczność wykonania prac towarzyszących (rozbiórka nawierzchni) oraz późniejsze jej 
odtworzenie w istniejącej technologii, 

 
Odcinek  S1 – S2  

• odcinek instalacji kanalizacji deszczowej PVC 160 L=21,5m układany w wykopie otwartym – remont 
po istniejącej trasie, montaż nowej studni bet. S2 Dn:1000 zwieńczenie płytą, spadek obliczony z 
różnicy wysokości łączonych odcinków istniejących odpływów kanalizacji deszczowej z połaci 
dachowych oznaczonych jako S3’ i S3” poprzez studnie połączeniową S3, odcinek prowadzony w 
utwardzonej części drogi dojazdowej o nawierzchni betonowej, z uwagi na bliskość przebiegu 
wzdłuż chodnika występuje konieczność wykonania prac towarzyszących (rozbiórka krawężników 
betonowych oraz chodnika płytek betonowych o wym. 50x50 – materiał nadający się do ponownego 
wbudowania przekazać Zamawiającemu odwożąc w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Odtworzenie wykonać z nowych pełnowartościowych materiałów – krawężniki, oraz kostka 
betonowa nawiązując rodzaj do istniejącej, 
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• we wspólnym wykopie z odcinkiem kanalizacji deszczowej układany przewód tłocznej kanalizacji 
sanitarnej kst.63PE L=22m, włączenie przewodu kst do studni S1 na wysokości kinety z 
ukierunkowaniem strumienia z przewodu tłocznego w kierunku odpływu ze studni S1 do Sistn, 

 
Odcinek  S2 – S3 

• odcinek instalacji kanalizacji deszczowej PVC 160 L=4,0m układany w wykopie otwartym – remont 
po istniejącej trasie, montaż nowej studni bet. S3 Dn:1000 zwieńczenie płytą, spadek obliczony z 
różnicy wysokości studni S1 poprzez S2 do S3 z połączeniem odcinków istniejących odpływów 
kanalizacji deszczowej z połaci dachowych oznaczonych jako S3’ i S3” poprzez studnie 
połączeniową S3, odcinek prowadzony w utwardzonej części drogi dojazdowej o nawierzchni 
betonowej, występuje konieczność wykonania prac towarzyszących (rozbiórka nawierzchni) oraz 
późniejsze jej odtworzenie w istniejącej technologii, 

 
Odcinek S3 – PS 

• odcinek tłocznej kanalizacji sanitarnej kst63PE L= 24,0m układany w wykopie otwartym z 
przepompowni, 
 

Odcinek  PS – S4 
• odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PVC 160 L= 2,0m układany w wykopie otwartym wąsko 

przestrzennym zabezpieczonym szalunkami systemowymi – remont po istniejącej trasie, montaż 
nowej studni bet. S4. Dn:1200 zwieńczenie płytą, spadek minimalny 1,0% w kierunku przepompowni 
od S4, odcinek prowadzony w terenie zielonym, 

 
Odcinek  S4 – S5 

• odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PVC 160 L= 14,5m układany w wykopie otwartym wąsko 
przestrzennym, zabezpieczonym szalunkami systemowymi – remont po istniejącej trasie, montaż 
nowej studni bet. S5. Dn:1200 zwieńczenie płytą, spadek minimalny 1,0% w kierunku przepompowni 
od S5 przez S4 do PS, odcinek prowadzony w terenie zielonym, 

 
Odcinek  S5 – S5’ 

• odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PVC 160 L= 7,5m układany częściowo w wykopie 
otwartym wąsko przestrzennym, zabezpieczonym szalunkami systemowymi, częściowo – pod 
elementami istniejącego muru oporowego wykorzystując jako przepust istniejący odcinek kanalizacji 
sanitarnej z rur kamionkowych Dn:200 - w przypadku braku możliwości przeciągnięcia rury 
niezbędnym będzie wykonanie przecisku - (przecisk hydrauliczny – nie dopuszcza się przecisków 
pneumatycznych z uwagi na występujące drgania mogące mieć negatywny wpływ na uszkodzenia 
konstrukcyjne obiektu)  – remont po istniejącej trasie, odcinek prowadzony w utwardzonej części o 
nawierzchni betonowej, występuje konieczność wykonania prac towarzyszących (rozbiórka 
nawierzchni betonowej, oraz nawierzchni z kostki betonowej - chodnika) oraz późniejsze ich 
odtworzenie w istniejącej technologii. Występuje konieczność przełączenia istniejącego wpustu  
wraz z jego wymianą na nowy – kratki posadzkowej do budowanego odcinka, 
 

Odcinek  S4 – S6 
• odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PVC 160 L= 10,0m układany w wykopie otwartym wąsko 

przestrzennym, zabezpieczonym szalunkami systemowymi – odcinek nowobudowany, montaż 
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nowej studni bet. S6. Dn:1200 zwieńczenie płytą, spadek minimalny 1,0% w kierunku przepompowni 
od S6 przez S4 do PS, odcinek prowadzony w terenie zielonym, 
 

Odcinek  S6 – S6’ 
• odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PVC 160 L= 2,5m układany w wykopie otwartym wąsko 

przestrzennym, zabezpieczonym szalunkami systemowymi – odcinek nowobudowany, przełączenie 
odcinka kanalizacji sanitarnej który doprowadzony jest do istniejącej studni S6’, studnię należy 
zasypać do wysokości dopływu rurociągu, wyrobić kinetę przelotową ukierunkowaną do studni S6. 
Włączenie odcinka kanalizacji do studni S6 w przypadku wysokości od dna kinety powyżej 0,6m 
wykonać zewnętrzną kaskadę/przepad z zastosowaniem trójnika, spadek minimalny 1,0% w 
kierunku przepompowni od S6’ do S6, odcinek prowadzony w terenie zielonym, 
 

Odcinek  S6 – SEP 
• odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PVC 160 L= 17,5m układany częściowo w wykopie 

otwartym wąsko przestrzennym, zabezpieczonym szalunkami systemowymi, częściowo – pod 
istniejącymi nawierzchniami droga oraz parkingiem z kostki betonowej wykonany metodą 
bezwykopową (zalecany przecisk hydrauliczny – gdyż w trakcie przecisku pneumatycznego 
występujące drgania mogące mieć negatywny wpływ na konstrukcje obiektu i spowodować jego 
uszkodzenie), montaż separatora tłuszczów przygotowania gastronomii ścieki z technologii kuchni, 
 

Odcinek  SEP – S7 
• odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PVC 160 L= 1,5m układany w wykopie otwartym wąsko 

przestrzennym, zabezpieczonym szalunkami systemowymi – odcinek nowobudowany, montaż 
nowej studni bet. S7 Dn:1200 zwieńczenie płytą, spadek minimalny w kierunku przepompowni od S7 
przez S6 do S4 a następnie przepompowni, odcinek prowadzony w terenie zielonym, 
 

Odcinek  S7 – S7’ 
• odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PVC 160 L= 3,5m układany częściowo w wykopie 

otwartym wąsko przestrzennym, zabezpieczonym szalunkami systemowymi, częściowo – pod 
elementami istniejącego muru oporowego wykorzystując jako przepust istniejący odcinek kanalizacji 
sanitarnej z rur kamionkowych Dn:200 - w przypadku braku możliwości przeciągnięcia rury 
niezbędnym będzie wykonanie przecisku - (przecisk hydrauliczny – nie dopuszcza się przecisków 
pneumatycznych z uwagi na występujące drgania mogące mieć negatywny wpływ na uszkodzenia 
konstrukcyjne obiektu)  – remont po istniejącej trasie, odcinek prowadzony w utwardzonej części o 
nawierzchni betonowej, występuje konieczność wykonania prac towarzyszących (rozbiórka 
nawierzchni betonowej) oraz późniejsze jej odtworzenie w istniejącej technologii.  
 

PS – SS – przepompownia ścieków - szafa sterownicza, zasilenie elektryczne 
• przebudowa istniejącej przepompowni ścieków poprzez rozbiórkę stropu żelbetowego istniejącej 

przepompowni, opróżnienie zbiornika z pozostałej ilości ścieków, w razie potrzeby uzyskanie 
większej głębokości rozkucie dna zbiornika i przegłębienie przed posadowieniem nowego zbiornika, 
zapuszczenie w istniejący zbiornik nowej obudowy przepompowni Dn:1000 z tworzywa sztucznego, 
posiadającą skosy ku środkowi, wykonanie podłączenia dopływu ścieków, odpływu tłocznego 
Dn:63PE, wykonanie kanalizacji kablowej z rur osłonowych Dn:50 wraz z pilotażowymi sznurkami do 
przeciągnięcia kabli do szafki SS, przykrycie przepompowni płytą odciążającą a następnie płytą 
przykrycia wyprowadzoną 10-15 cm ponad teren, z prostokątnym włazem ze stali k.o. Posadowienie 
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szafy SS, wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni poprzez wyłożenie kostką betonową, 
wykonanie zasilenia elektrycznego szafy sterowniczej, włączenie w pomieszczeniu przedsionka 
wejścia do szkoły, włączenie zalicznikowe w szafkę elektryczną, kable prowadzić podtynkowo w 
bruzdach a następnie z odtworzeniem, odmalowanie całej ściany na której prowadzono kabel. 

 
 
Odcinek  RS2 – RS2’ 

• odcinek kanalizacji deszczowej z rury spustowej dachu, prowadzony po daszku okapu z rury 
ocynkowanej Dn:100 aż do 0,3m w pionie nad teren, zamontowanie czyszczaka PVC110  

 
Odcinek  RS2’– RS’ 

• odcinek kanalizacji deszczowej z rury PVC Dn:160 z punktu RS2’ do istniejącego docinka kanalizacji 
deszczowej RS’, prowadzony w terenie nieutwardzonym ze spadkiem 0,5%, podłączenie rury 
spustowej RS1 odbierającej wody z połaci daszka na wejściem do pomieszczeń kuchennych. 

 
 
Niewyszczególnienie poprzez pominiecie w opisie którego kolwiek z odcinków 
kanalizacyjnych koniecznych do wybudowania, remontu bądź zakresu robót niezbędnych do 
ukończenia zamierzenia projektowego - nie upoważnia Wykonawcy do roszczenia 
finansowego, oraz przedłużenia czasu na zakończenie robót  z powodu braku lub 
niekompletności dokumentacji projektowej Zamawiającego. Wykonawca winien przed 
złożeniem oferty zapoznać się szczegółowo z zakresem zadania inwestycyjnego i 
zweryfikować kompletność dokumentacji oraz przedmiaru ofertowego. 
 
Wszystkie studnie w terenie utwardzonym wyprowadzić poprzez regulację pierścieniami 
betonowymi lub tworzywowymi na równi z terenem, natomiast studnie znajdujące się w terenie 
zielonym wyregulować pierścieniami w taki sposób aby właz wystawał 5cm. ponad teren. 
 

UWAGA. włazy żeliwne w nowych studniach zostaną zamontowane z odzysku – z likwidowanych studni. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe: 

• instalacja sanitarna – rurociąg zewnętrznej instalacji knalizacyjnej przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych (bytowych) 

• instalacja deszczowa – rurociąg zewnętrznej instalacji deszczowej przeznaczonej do 
odprowadzania ścieków deszczowych 

• kanał ogólnospławny – rurociąg zbiorczy odprowadzający ścieki sanitarne oraz deszczowe 
• studzienka kanalizacyjna – studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
• Studzienka kaskadowa (spadkowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie  nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

• kanalizacja sanitarna tłoczna kst. – rurociąg kanalizacji tłocznej z przepompowni 
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2. TEREN BUDOWY 
Prace / roboty ziemne wymagają prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.  

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew należy zachować ich szczególna ochronę – prace 
prowadzić w sposób wyłącznie ręczny. Cały teren zielony oraz utwardzone nawierzchnie drogowe i piesze 
należy po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Prace należy tak wykonywać aby : 
• nie pozbawić osób trzecich dostępu dojścia do terenu, 
• nie ograniczać możliwości korzystania osób trzecich z kanalizacji, wodociągu, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz ze środków łączności, 
• uciążliwości powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie nie 

przekraczały dopuszczalnych norm, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych, 
• nie powodować zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. 

Teren po zakończeniu prac remontowych musi zostać odtworzony do stanu sprzed wykonywania robót. 
Pozyskane materiały z terenu budowy, z których powstają odpady, które nie będą wykorzystane ponownie 
przy pracach remontowych – ponownie wbudowane, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prace związane z: organizacją zaplecza budowy i prowadzeniem robót budowlanych, ochroną środowiska, 
zapewnieniem warunków BHP, leżą w gestii Wykonawcy. Inwestor nie wskazuje innego miejsca zaplecza 
budowy niż sam teren budowy na którym prowadzone będą roboty budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu robót na czas ich wykonywania oraz uzgodnić 
go z inspektorem robót, zarządcą terenu i obiektu. 

W czasie prowadzenia prac modernizacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca 
ponosi pełna odpowiedzialność za utrzymanie placu robót w zadawalającym stanie i porządku od momentu 
przejęcia do czasu odbioru końcowego. 

Niedopuszczalnym jest pozbawienie dostępu użytkownika do obiektu. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spełniać wszystkie normy dotyczące BHP i 
ochrony środowiska. Urządzenia pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Do wykonania robót należy użyć następującego sprzętu: 
• kamerę TV, kolor, z głowicą obrotową, 
• wóz ciśnieniowy, 
• samochód samowyładowczy / wywrotka 
• koparka kołowa 
• koparko ładowarka 
• szalunki zabezpieczające głęboki wykop 
• zagęszczarka płytowa 
• elektronarzędzia 
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• sprężarka 
• urządzenie do przecisków hydraulicznych 
• piła do cięcia betonu 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 
równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Transport materiałów zgodnie z zaleceniami producenta. 

5. MATERIAŁY 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych. 

Zabudowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności 
wydane przez dostawcę. 

Wymagane jest aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności 
dotyczy konkretnej partii dostawy. 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego poprzez inspektora o proponowanych źródłach 
pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

5.2. WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI 
Pompy, rurociągi i armatura powinny być wykonane o parametrach opisanych w projekcie budowlanym jak i 
niżej wymienionych: 
- przepompownie należy wyposażyć w dwie pompy, pracujące naprzemiennie, 
- pompy należy dostarczyć wraz z podwójnymi prowadnicami do podnoszenia/opuszczania, kablem 
zasilającosterowniczym o długości dostosowanej do głębokości pompowni o długości aby bez konieczności 
przwdłużania doprowadzić do szafy sterowniczej, 
- prowadnice ze stali nierdzewnej 0H18N9  
- wszystkie śruby i nakrętki połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej, 
- rurociągi wewnątrz ze stali nierdzewnej o grubość ścianek nie mniej jak 2 mm, 
- złącza spawane powinny być wykonywane w osłonie argonu 
- stal nierdzewna nie może podczas obróbki, magazynowania i transportu kontaktować się ze stalą zwykłą - 
czarną. 
Powierzchnie nierdzewne powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i zarysowaniem, 
- do połączeń kołnierzowych należy stosować kołnierze luźne ze stali nierdzewnej podkładki, nakrętki 
również ze stali nierdzewnej. Kołnierze luźne należy montować na fabrycznie wykonanych 
wywijakach, 
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W skład armatury powinny wchodzić: 
- zawory zwrotne na rurociągach tłocznych każdej z pomp, kołnierzowe typu kulowego, odporny na 
zatykanie,  
- zasuwy kołnierzowe klinowe, miękko uszczelnione, 
 
Szafa Sterownicza będzie pełniła następujące funkcje: 

- sterowanie naprzemienną pracą pomp automatyczne lub ręczne dla każdej z osobna, 

- przełączenie automatyczne na pracę jednej pompy w przypadku kiedy załączenie drugiej pompy okaże się 
nie możliwe np. w przypadku wejścia w tryb awarii, z jednoczesnym sygnalizowaniem tylko optycznym 
stanu awarii jednej pompy 

- sygnalizowanie pracy i awarii pomp za pomocą lampek sygnalizacyjnych, na tablicy szafy, 

- sygnalizowanie optyczno-akustyczne poziomów pływaków stanów awaryjnych, z opcją wyłączania 
dźwięku na tablicy szafy wyłącznikiem, 

- praca ręcznego spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu za pomocą odblokowania z użyciem 
przycisku, 

- wizualizacja poboru prądu za pomocą amperomierza, 

- gniazdo serwisowe 230V 16A AC, 

- zliczanie czasu pracy pomp dla każdej z osobna, 

- nastawa załączania się pracy pomp nie uwarunkowana poziomem ścieków, a dniem tygodnia i godziną 
(spompowanie ścieków do poziomu suchobiegu. 

5.3. STUDNIE KANALIZACYJNE – REMONT studni S6’ 
Na odcinkach gdzie przewidziany jest remont kanalizacji poprzez budowę nowej po istniejącej rasie studnie 
kanalizacyjne zostaną wybudowane z nowych kręgów betonowych, z kinetą prefabrykowaną. 
Doszczelnienie studni S6’ wykonać za pomocą cementu hutniczego lub innej wodoodpornej zaprawy. 
Spoiny uszczelnić dodatkowo masą uszczelniającą. Większe ubytki uzupełnić cegłą kanalizacyjną lub 
klinkierową. Izolację wewnętrzną studni wykonać środkami specjalistycznymi. Zamontować nowe stopnie 
złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086. Na spocznik i kinetę zastosować beton 
hydrotechniczny min.B-15. W przypadku całkowitego zniszczenia elementów studni (kręgi) zastosować 
elementy prefabrykowane z betonu min. B-25, łączonych na uszczelkę lub zaprawę.  

5.4. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod wzglądem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na : 
• sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę, 
• sprawdzeniu stanu dostawy – opakowania, 
• sprawdzeniu ogólnego wyglądu, 

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z wymaganiami, partia rękawów nie może 
być dopuszczona do zastosowania renowacji kanałów. 

5.5. SKŁADOWANIE  MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
ścieków sanitarnych i wód opadowych. Należy chronić składowane materiały przed zawilgoceniem. 

Nasączony żywicą rękaw transportować do miejsca montażu wg zaleceń producenta w sposób nie 
pogarszający właściwości rękawa. 

6. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, a także za jakość stosowanych materiałów i 
prowadzonych robót, oraz za zgodność robót ze specyfikacją techniczną. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowy robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będzie wykonywał remont i przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
Przed wejściem do studni kanalizacyjnej, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia należy zbadać stan 
atmosfery w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP. Kanał/studnia musi być wentylowany, należy stosować nadmuch 
świeżego powietrza. Ze studni usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde. 

Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, np. WUKO. 

6.1. UKŁADANIE KANAŁÓW REMONTOWANYCH ORAZ NOWO BUDOWANYCH 
Ułożenie sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 
dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Układanie sieci sanitarnych wymaga 
uprzedniego przygotowania podłoża. 
Powierzchnia podłoża winna być wykonana z ubitego - zagęszczonego piaskuj. Przy wykonywaniu podłoża 
wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące podparcie rury. 
Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
Uwaga : niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej właściwej 
dla wykonywanej sieci, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie niższym od rzędnej 
projektowanej o 
0,10 m. Bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych należy wykonać podsypkę o grubości 10 cm z 
piasku i zagęścić do wskaźnika min. 95 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Na tak zagęszczonej i 
wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem podsypce można przystąpić do układania rur. 
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Technologia Budowy: 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Do budowy kanałów można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku między studniami. Przewody układać zgodnie z obowiązującymi normami w 
tym zakresie . Połączenie rur kielichowe na wcisk z użyciem pierścieniowej uszczelki gumowej.  
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + - 20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać + - 1 cm. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od 0 do +30oC. Po ułożeniu i zmontowaniu 
określonego odcinka przewodu, sprawdzeniu prawidłowości jego ułożenia (oś, i 
spadek) za pomocą ław celowniczych pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopów 
reperów pomocniczych należy przystąpić do obsypania rury do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 
minimum 0,30 m. nad rurą. Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą 
warstwę, dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał 
przestrzeń pod rurą, zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała 
odpowiednie podparcie po bokach (w pachwinie) 
Warstwę ochronną rury wykonać z piasku sypkiego drobno, średnio lub gruboziarnistego bez grud i 
kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z 
uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do 
czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 
 
Montaż studzienek kanalizacyjnych i Separatora ze zintegrowanym osadnikiem i przegrodą 
Studzienki należy montować na uprzednio przygotowanym podłożu w wykopie o szerokości zapewniającej 
swobodne poruszanie. Kinetę należy posadowić na sztywno, połączyć z rurociągiem.  
Poziom dna studni powinien znajdować się poniżej przyłączy rur. Elementy studni wkładać do wykopu przy 
użyciu sprzętu do tego przystosowanego.  
Poszczególne kręgi studni należy układać ostrożnie jeden na drugim, łącząc za pomocą uszczelek. 
Należy zwracać szczególną uwagę na czystość uszczelek. Stopnie włazowe w ścianie studni powinny być 
montowane fabrycznie w taki sposób, aby po zamontowaniu kręgów w studni uzyskać ustawienie 
mijankowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,3 m i odległościach poziomych osi stopy 0,3 m. 
Wypełnienie wykopu wokół studni należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym jego rozłożeniem i 
zagęszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopień zagęszczenia powinien wynieść nie mniej 
jak 95% wartości Proctora. 
Studnie betonową S7 wykonać z osadnikiem H = 0,7 studnia typowa z elementów betonowych, element 
wykonania robót w sposób opisany powyżej jak dla studni betonowych. W pozostałych studniach kinety 
prefabrykowane, wyposażone w przejścia szczelne, wnętrze osadnika do wysokości 0,2m ponad dopływ 
pokryć specjalną wykładzina zabezpieczającą – jak separator. 
Separator tłuszczy zintegrowany z komorą szlamową i separacji o przepływie min. 4,0 l/s Dn:1200, 
oddzieloną przegrodą, część osadcza min. 1,0m poniżej dolotu ścieków, wnętrze separatora pokryte 
specjalną wykładziną zabezpieczającą poprzez malowanie, technologia wnętrza separatora stal 
kwasoodporna, separator posiadający deklaracje techniczne, zgodności wyrobu budowlanego, 
dokumentacje serwisową. 
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6.2. INSPEKCJA TELEWIZYJNA  POWYKONAWCZA 
Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanału. Kamera TV powinna 
być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna 
być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia 
całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości. 

W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa 
ulicy/odcinka; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; odległość pomiędzy studniami. 

Efektem wykonanej inspekcji jest płyta CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierającym opis 
stanu kanału). 
 

6.3. POMPOWANIE ŚCIEKÓW 
W trakcie przeprowadzania prac remontu i przebudowy należy w zależności od potrzeb zabezpieczyć ciągłe 
odbieranie ścieków. 

Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami dostosowanymi 
do ilości przepompowywanych ścieków. Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię 
elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Dopuszczalnym jest  
zastosowanie węży parcianych pod warunkiem ich całkowitej szczelności.  
W celu przeprowadzenia robót remontu i przebudowy niezbędne jest odpompowanie pozostałej ilości 
ścieków z istniejącej przepompowni oraz separatora. 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Badanie materiałów użytych do remontu kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, 
porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględzin zewnętrznych. 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania. 

Badanie odbiorcze kanałów: 
• osiowość kanałów, 
• spadek,  
• miejsca połączeń 

Badanie odbiorcze studzienek, polegające na : 
• sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny, 
• sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny, 
• sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny, 
• sprawdzeniu poprawności montażu stopni złazowych poprzez skontrolowanie ich zamocowania w 

ścianie, pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni 
stopni, 

• sprawdzeniu wykonania izolacji wewnętrznej i zewnętrznej ścian studzienki poddanej renowacji S6’ 
- przez oględziny, 
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8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wszystkie obmiary potwierdzi inspektor z ramienia Zamawiającego. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Przewiduje się następujące odbiory: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy robót – dla poszczególnych odcinków, 
• odbiór końcowy robót – po zakończeniu całości prac, 
• odbiór ostateczny – po okresie gwarancyjnym. 

9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być 
mniejsza niż odległość między studzienkami. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie 

wykonywania robót. 
• dziennik budowy. 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót" niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań 
powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

9.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu remontu, i przebudowy przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka 
przewodu. Przy przejęciu części robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

• protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokołu przeprowadzonego badania szczelności przewodu, 
• inspekcja TV przed i powykonawcza odcinków, 
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• świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
• szkiców geodezyjnych odbieranego odcinka, 

Przy odbiorze częściowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, aktualność 

dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• protokoły badań szczelności przewodu. 

9.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Jest to odbiór robót po zakończeniu prac przed oddaniem Zamawiającemu odcinków do eksploatacji. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym, pisemnym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi dokumentację odbiorową: 

• protokoły odbiorów częściowych wszystkich odcinków, 
• protokołu prób i badań wszystkich odcinków, 
• wszystkie świadectwa jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
• inspekcję TV powykonawczą wszystkich odcinków, 
• dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia prac, 

Przygotowana dokumentacja odbiorowa musi być przygotowana w czytelnej formie graficznej, wraz ze 
spisami treści w poszczególnych opracowaniach. 

9.5. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad i 
usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze, ustawienie zaplecza budowy, dostarczenie materiałów wykonanie robót, 
• prace pomiarowe i pomocnicze, 
• czyszczenie kanałów, studni, istniejącej przepompowni, separatora 
• inspekcja telewizyjna po wykonawcza, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Remont i Przebudowa zewnętrznych instalacji (kanalizacji sanitarnej i deszczowej) wraz z budową nowego odcinka tłocznego, 

budowa nowego zasilania elektrycznego przepompowni.                                                                                                                                  

 

Strona 16 

 

• niezbędne roboty remontowe w studni i kanałach, 
• pompowanie ścieków, 
• transport wewnętrzny w obrębie budowy, 
• utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji, 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
• wykonanie izolacji elementów betonowych, 
• próby szczelności, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 
• badań i pomiarów zagęszczeń gruntu po wykopach 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 
Płatność będzie realizowana na podstawie warunków określonych w umowie i może zostać ustalona jako 
obmiarowa bądź ryczałt - skalkulowany przez Wykonawcę. Przede wszystkim Wykonawca uwzględni nie 
zależnie od wariantu płatności wszystkie czynności składające  się na wykonanie przedmiotu zamówienia 
jako kompletnego zadania z punktu widzenia któremu ma służyć. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu robót co równoznaczne może się okazać ze zmianą 
przedmiotu zamówienia a zatem wynagrodzeniem Wykonawcy nie zależnie od wariantu płatności. 

11. DOKUMENTY BUDOWY 

11.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

11.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Jeżeli wykonawca uzna, że jakikolwiek element robót stałych będzie wymagał opracowania dodatkowej 
dokumentacji projektowej to Wykonawca w ramach ceny umownej w własnym zakresie i staraniem opracuje 
niezbędną dokumentację projektową, którą przedstawi do zaopiniowania inspektorowi robót z ramienia 
Inwestora.  
W skład dokumentacji którą Wykonawca jest zobowiązany bezwarunkowo wykonać w ramach ceny 
umownej wchodzi między innymi: 

• opracowanie projektu zabezpieczenia robót uwzględniając charakter robót, oraz używany sprzęt do 
prowadzenia robót, 

• opracowanie technologii bezwykopowego przejścia odcinków zaznaczonych w dokumentacji 
projektowej uwzględniając rodzaj gruntu, oraz bliskie posadowienie obiektów budowlanych, 
sugerowana technologia założona w dokumentacji projektowej to przewiert hydrauliczny modułami, 

• harmonogram robót 
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• planu BIOZ, 

11.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• szkice geodezyjne, 
• korespondencję na budowie. 

11.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio, zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na jego 
życzenie oraz dla instytucji państwowych upoważnionych do wglądu do dokumentów budowy. 

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Projekt Budowalny przebudowy zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych sierpień 2013 
2. Koncepcja projektowa remontu i przebudowy zewnętrznych instalacji maj 2012r 
3. Opis uwidocznionego stanu kanalizacji poprze interpretacje zapisu z inspekcji kamerą TVC 
4. Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty dla stosowanych materiałów. 
5. Instrukcje montażu producentów materiałów. 
6. Obowiązujące przepisy prawne. 

 
 


